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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение мероприятий по технологическому присоединению заявителей.
Приморский край, с. Суражевка
1. Основание для выполнения работ:

Договора на технологическое присоединение к электрической сети:
1.1. Приморский край, с. Суражевка: 
           1.1.1. №12-4069 от 16.10.2012 г. (ООО “КИНГКОУЛ”Дальний Восток”, Приморский край, с. Суражевка), 250 кВт, 0,4 кВ.
2. Объем  выполняемых работ:
2.1. Строительно-монтажные работы в следующем объеме:
2.1.1. Приморский край, с. Суражевка: 

2.1.1.1. Установка КТП 6/0,4 кВ;
2.1.1.1. Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 68 ВЛ 6 кВ фид. № 25 ПС 110/35/6 кВ Кролевцы до вновь установленного КТП 6/0,4 кВ;
2.1.1.2. Технологическое присоединение электроустановок заявителя к РУ 0,4 кВ вновь установленного КТП 6/0,4 кВ ВЛ 6кВ фид. №25 ПС 110/35/6 Кролевцы.  
2.1.2. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного в соответствии с п.2.2. проекта.

2.2. Разработка проектно-сметной документации в следующем объеме:
2.2.1. Выезд совместно с начальником (мастером) района электрических сетей филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на объект для сбора исходных данных, в объеме необходимом для выполнения топографических и проектно-изыскательских работ;

2.2.2. Получение топографической съемки земельного участка масштаба 1:500 в отделе архитектуры соответствующего муниципального района, а при отсутствии -  выполнение съёмки предполагаемого места строительства объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения заявителя;

2.2.3. Получение кадастровой выписки разделов В1-В6;

2.2.4. На основании полученных данных и с учётом охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), определить и нанести предполагаемый коридор ЛЭП и места установки ТП на топографическую съемку.

2.2.5. Согласовать в письменном виде топографическую съемку с нанесенными коридорами ЛЭП и местами установки ТП в органах местного самоуправления;

2.2.6. На топографическом материале выполнить тома проекта - расстановку опор в соответствии с типовыми проектными решениями; 

2.2.7. Согласовать разработанный проект в территориальном управлении Ростехнадзора, в случае строительства (реконструкции) ТП установленной мощностью свыше 100 кВА.

2.2.8. Разработанные проекты согласовать в структурном подразделении «Приморские южные электрические сети» и передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС»  (в электронном виде и на бумажном носителе).
2.2.9. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации» ОАО «ДРСК».

2.2.10. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА.  Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».
2.2.11. Стоимость работ, выполняемых на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работ по строительству новых (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно – изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчетах.

2.2.12.
Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

3.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)
3.2. ГОСТ Р 21.1101-2009.  Основные  требования к  проектной  и  рабочей 
документации.
3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

3.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

3.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

3.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды;

3.7. Регламент  формирования, согласования и утверждения сметной  документации ОАО «ДРСК».

3.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.
4. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

4.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.
4.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

5.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. Допуск к выполнению работ осуществляется после согласования с Заказчиком проектно-сметной документации.
5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным нормам и правилам, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.   

5.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 12.

5.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.
6. Приемка выполненных работ:

6.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

6.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика,  внесенного в журнал производства работ.

6.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

6.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

6.6. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС-2 и КС-3 на основании утвержденных локальных сметных расчетов.

6.7. Работы, выполняемые на разных улицах различных населенных пунктов, по реконструкции существующих электросетевых объектов и работы по строительству новых объектов (в т.ч. отпаек от существующих ЛЭП), а также проектно-изыскательские работы оформляются отдельными актами выполненных работ.
7. Сроки выполнения работ:

Начало работ  –  с момента заключения договора.
Окончание работ: I этап (сдача на согласование Заказчику согласованную в РТН ПСД) – не позднее 15-ти календарных дней с момента заключения договора;
II этап (строительно-монтажные работы) – не позднее 40-ка календарных дней с момента заключения договора;

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки. 

9. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

- Некрашевич Павел Владимирович  - и.о. начальника Артёмовского Района Распределительных Электрических Сетей, г. Артем  ул. Богдана Хмельницкого, 16-а, тел.: 8 (42337) 4-24-08;
 - Беспалов Евгений Витальевич - директор СП «Приморские южные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС», г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, тел. 8(423)226-99-60, bespalov@prim.drsk.ru.
Исп.: Егоров И.С.
(423) 2-21-13-10
E-mail: egorovi@prim.drsk.ru
