[image: image1.jpg]


                                                          

Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Линейная,4, г.Алдан  РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584 

 E-mail: doc@aldan.drsk.ru
СОГЛАСОВАНО:             
УТВЕРЖДАЮ:
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Главный инженер

и инвестициям филиала
 филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» 

ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС»


__________________А.Н. Кулёмин
            _______________С.Ф. Халимханов

«_____» ________________ 2013 г.                              «_____» ________________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по электроснабжению объекта:

кгс «Геолог»

расположенного по адресу:

РС(Я), г.Алдан, ул.Билибина, в том числе ПИР
1.Основание: 
1.1. Инвестиционная программа на 2013г. «Мероприятия по подключению новых потребителей до 15 кВт». 
1.2. Договор №2013/Ю 264 от 18.04.2013г на технологическое присоединение к электрической сети «Гаража» расположенного по адресу: РС(Я), г.Алдан. заявитель Кислый А.В.
2. Основные характеристики сооружаемого объекта.

	Показатель
	Значение*

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Требования по категорийности и надежности электроснабжения конкретных потребителей
	3

	Количество цепей ВЛ
	1, с заходом на вновь устанавливаемую КТП

	Длина трассы
	≈0,220 км точную длину трассы определить проектом

	Прочие особенности ВЛ , включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	ж/б стойки, тип определить проектом

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	с автомобильной дорогой

	Расстояние 
	Работы проводятся в черте г.Алдана

	Показатель
	Значение*

	Исполнение ТП
	Комплектное

	Номинальное напряжение ТП
	6/0,4 кВ

	Мощность ТП
	250 кВА

	Показатель
	Значение*

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Требования по категорийности и надежности электроснабжения конкретных потребителей
	3

	Количество цепей ВЛ
	1 фидер, с заходом на вновь устанавливаемую КТП

	Длина трассы
	1 фидер ≈ 0,250 км

точную длину трассы определить проектом

	Прочие особенности ВЛ , включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	ж/б стойки, тип определить проектом

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	с автомобильной дорогой

	Расстояние 
	Работы проводятся в черте г.Алдана


3. Объем  выполняемых работ:

3.1. При разработке проекта применить: 

3.1.1. На ВЛ-6 кВ:
- ж/б стойки c минимальным изгибающим моментом не менее 50 кН(м, а также провод марки СИП-3 70 мм2;

- полимерную изоляцию;

- устройство для наложения защитного заземления; 
- установку разъединителя РЛНД на опоре №29/1 ф. «Аэропорт-1»;
- защиту от перенапряжений согласно ПУЭ. В качестве разрядников применить РДИП-6;
- заземление каждой опоры;
- предусмотреть вырубку деревьев просеки трассы, и планировки поверхности грунта для подъезда к опорам.

3.1.2. На ВЛ-0,4 кВ:
- ж/б стойки c минимальным изгибающим моментом не менее 30 кН(м, а также провод марки СИП-2 3*95+1*95 мм2;
- арматура для монтажа СИП-3;  
- заземление нулевого провода на  каждой опоры;

- устройство для наложения защитного заземления; 
- при прохождении ВЛ над гаражами предусмотреть повышенные опоры;
- предусмотреть вырубку деревьев просеки трассы, и планировки поверхности грунта для подъезда к опорам.

3.1.3. На КТП:
- Отсыпку гравийной площадки под КТП;

- Заземление под КТП-250/6/0,4 кВ;
- Установку АВ в количестве 1 шт, для присоединения отходящего фидера ВЛ-0,4кВ.
3.1.4. В состав рабочей документации включить:

- План трассы;

- Ведомость и схемы пересечений;

- Схемы закрепления опор в грунте;

- Ведомость стрел провеса проводов;

- Конструктивно-строительные решения;

- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;

- Заземляющие устройства ВЛ;

- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ;

- Локально-сметный расчёт.

3. Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора. 

Окончание работ:  1 октября  2013г.

        4. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС». 

5. Требования к подрядной организации:
5.1. Наличие свидетельства СРО о допуске к видам работ по следующим пунктам из перечня работ Приказа Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
2. Подготовительные работы:
        3. Земляные работы:
3.1. Механизированная разработка грунта. 

4. Устройство скважин:

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин).
        12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;;
        15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
15.5. Устройство системы электроснабжения. 
        20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно; 

5.2. Наличие свидетельства выданного в установленном порядке СРО о подготовке проектной документации.
5.3. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.4. Подрядчик обеспечивает получение  необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
         5.5. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт монтажных   работ, аналогичных объекту торгов.

         5.6. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

         5.7. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского района РС(Якутии).

    5.8. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).   

        6. Требования к выполнению работ:
6.1. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).
6.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружит физические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом, или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектной документацией), то Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика.

6.4. В случае наличия пуско-наладочных работ приборов учёта, пуско-наладка учета производится после проверки правильности подключения.

        7. Требования к выполнению сметных расчетов:        

        7.1. Сметная документация в составе конкурсного предложения участника должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК». 

        7.2. Сметная документация составляется   базисно-индексным методом в   текущем   уровне цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009 г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ, в программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС («Регионального центра Республики Саха (Якутия) по ценообразовании в строительстве» при Министерстве строительства и промышленности строительных материалов) и Минрегиона РФ.  

7.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.
        8. Приемка выполненных работ:

8.1. Приемка Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов освидетельствования скрытых работ.

8.2. Подрядчик письменно и по электронной почте, не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

8.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
8.4. По завершению проектирования Подрядчик направляет ПСД в ФАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» на согласование (в электронном виде и на бумажном носителе – 1 экз) и утверждение (в электронном виде – 1экз. и на бумажном носителе-3экз.).
8.5. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
8.6. Окончательная приёмка объекта осуществляется в соответствии СО.34.04.181-2003 г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.
8.7. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 25 дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3.
        9. Материально-техническое обеспечение:

9.1. Заказчик передаёт Подрядчику по акту передачи в монтаж со склада г. Алдан КТП-250/6/0,4кВ в количестве 1 шт. Все остальные материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
9.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

· новые и ранее не использованные;
· иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;
· гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;

· при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).
 9.3. При изменении марки конструкций, материалов и оборудования - тип и поставщик согласовывается с Заказчиком.

9.4. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

9.5. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту передачи.
        10. Дополнительные условия:        

        10.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2—1 гл. 13. 
        10.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.
        10.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: 

         - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу;            

         - изменить характер или качество, или вид любой части работы;
         - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
         В случае если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.
         10.4. Заказчик имеет право отклонить предложения, предусматривающие начало производства работ после выплаты авансового платежа. 

        11. Гарантии исполнителя:

11.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.
11.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее 36-ти месяцев.
12. Ответственные лица:

Контактные телефоны:
Главный инженер АРРС Новикова Сергея Геннадьевича  8(41145)35889, E-mail: novikov@aldan.drsk.ru,

Ведущий инженер службы управления инвестициями сектора подготовки, организации строительства и технического надзора филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Мартель Олег Сергеевич, тел. 8(41145) 33-298, E-mail: martel@aldan.drsk.ru
Приложение: 

1. Схема  прохождения трассы ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ
	Согласовано:



	Начальник СУИ 

	_________________________И.М. Емельяненко


	«__»_____________2013г.


	Начальник СЭС


	_________________________А.А. Варакосов


	«__»_____________2013г.


	Начальник СПРиТП
_________________________М.В. Логунов


	«__»_____________2013г.


Исполнил: О.С.Мартель  тел. № 33-2-98
тел. № 2-47  

E-mail: martel@aldan.drsk.ru

