Д О Г О В О Р   П О Д Р Я Д А   №

г. Благовещенск   
                                                                 «    »           201_ г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности №___ от 01.01.201_ года, с одной стороны, и ______________________________________- (_________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________--действующего на основании ____________________-, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Протокола заседания закупочной комиссии по выбору исполнителя работ        № ____ от _______г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ, указанный в техническом задании на проведение _______________________________________________________________________________
1.2.  Конкретный перечень, объём работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью), Земельным кодексом и Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственном кадастре. Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет  _______  рублей __ коп.  (_______________________ рублей ___ коп.), НДС – ___________(Приложение №3).

2.2.Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.

2.3. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение ____ (______) календарных  дней с момента подписания актов  выполненных работ обеими сторонами.

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств, в рублях, на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

2.5. При нарушении Подрядчиком сроков или условий, предусмотренных договором, Заказчик вправе приостановить любые выплаты в пользу Подрядчика до момента устранения им нарушений условий договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.

2.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора, завершение работ до «___» ______________ года. 

3.2.  Сдача-приемка выполненной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ направляет в филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему выполненной документации, в объеме, установленном в техническом задании к настоящему Договору.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа в приемке изготовленной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и техническом задании.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение календарного срока выполнения этапа работ в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию и (или) провести дополнительные работы в случае необходимости. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении межевания по требованию Заказчика безвозмездно доработать документацию и провести в случае необходимости дополнительные работы в установленный Заказчиком срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

3.6. Гарантия на выполненные работы Подрядчиком составляет 10 лет. 

3.7. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета-фактуры на оплату.

3.8. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.9. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

3.10. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет:

- Куликов Андрей Павлович начальник отдела по управлению собственностью филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети», расположенный по адресу: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179;  

- Пузырева Елена Владимировна инженер отдела управления собственностью филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети».

3.10.  Акты сдачи-приемки выполненных работ,  счета-фактуры и выполненная документация направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские электрические сети» по адресу: 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.  

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в установленные настоящим  Договором  объёме и сроки. Результаты работ сдать Заказчику по акту приема-передачи. 

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовые материалы по выполненным работам с Заказчиком.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

4.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в материалы по выполненным работам, если они не противоречат условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.

4.1.7. При обнаружении обстоятельств, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ, которые грозят годности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, немедленно уведомить об этом Заказчика, приостановив выполнение работ.

4.1.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 2 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

4.1.9. Выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.
4.1.10. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.2.2. Производить приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящего Договора и в дополнительных соглашениях.

4.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленных материалов по выполненным работам.

4.3. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.

4.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, указанных в договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику:

5.2.1. за период с 1 по 9 календарного дня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока - уплаты штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки выполнения обязательств;

5.2.2. за период с 10 по 20 календарного дня - просрочки выполнения работ - уплаты штрафа в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день просрочки выполнения обязательств;

5.2.3. за период с 21 по 30 календарного дня - просрочки выполнения работ - уплаты штрафа в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за каждый день просрочки выполнения обязательств;

5.2.4. в случае не выполнения работ по истечению 30 календарных дней Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также право на истребование уплаты штрафа, указанного в п. 5.2.1.-5.2.3 настоящего договора.

5.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества - неустойку в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей  за  каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ.

5.4. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (отсутствие финансирования, задержка финансирования не являются виной Заказчика в силу ст. 120 ГК РФ и условий настоящего Договора);

5.5. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

5.6. Срок уплаты штрафов, неустоек – 10 (десять) дней с момента предъявления требования об оплате. 

5.7. Уплата Подрядчиком неустойки и/или штрафа не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента ее направления.

6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатом работ был нанесён значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлечённых Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

8. Права на результаты выполненных работ

8.1. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2.  Все права и результаты деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.
9.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2014 г.

10.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

11. Особые условия. Заключительные положения.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

11.2. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, и т.д.), переданных по факсимильной или 
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 
от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны 
сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов 
заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления 
факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения 
оригиналов.

11.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

11.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.5. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Информация о контрагенте»;

Приложение № 3 «Протокол выбора победителя»;

Приложение № 4 «Гарантийное письмо».
12. Реквизиты и подписи сторон:

	ЗАКАЗЧИК

ОАО «Дальневосточная  распределительная сетевая компания»

Юридический адрес: г. Благовещенск,

ул. Шевченко,28

ИНН 2801108200

Р/счёт 40702810003010113258

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

К/счёт 30101810600000000608

БИК 040813608

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

 г. Благовещенск,

ул. Театральная, 179, 

ИНН 2801108200 КПП 280102003

Директор  филиала

ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС»

____________________ 
	ПОДРЯДЧИК




