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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Определение границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ в Партизанском, Шкотовском, Надеждинском районах, Приморского края.
1. Обоснование выполнения работ.
      Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного  функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

2. Цель работы:

      Проведение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон ВЛ 110- 35 кВ, расположенных на территории Партизанского, Шкотовского, Надеждинского районов, Приморского края.
3. Основные задачи:   

      3.1.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Партизанского, Шкотовского, Надеждинского районов, Приморского края.

      3.2.Формирование карта (планов)для внесения в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны ВЛ.

4.Объекты и объемы работ.

	№ п/п
	Местонахождение земельного участка
	Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ
	Протяженность ВЛ  (км)

	1
	Приморский край 
	ВЛ-110 кВ «ПаГрэс-ХФЗ-1,2»
	7,84

	2
	Приморский край 
	ВЛ 110 кВ «ХФЗ-Вокзальная»
	5,2

	3
	Приморский край 
	ВЛ 110 кВ «Южная-Новицкое»
	11,807

	4
	Приморский край 
	ВЛ 110 кВ «Западная-Кролевцы-АТЭЦ-Штыково-1,2»
	41,75

	5
	Приморский край 
	ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Шахта-7»
	14

	6
	Приморский край, 
	ВЛ 110 кВ «Западная-Шахта7»
	6

	7
	Приморский край 
	ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Промузел»
	19

	8
	Приморский край, 
	ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Уссурийск1»
	28,6

	9 
	Приморский край, 
	ВЛ 110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное 1»
	29,2

	10
	Приморский край, 
	ВЛ 110 кВ «Завпадная-Надеждинск тяг»
	16,4

	11
	Приморский край, 
	ВЛ 110 кВ «ПаГРЭС-Южная»
	1,42

	13
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ"Новицкое - Тайфун"
	59,356

	14
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «ХФЗ-Фридман-Анисимовка»
	43,078

	15
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Вокзальная-Фридман-Штыково»
	38,258

	16
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Тайфун -Преображение"
	16,3

	17
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Надежда Тяг. -Уссурийск Тяг." пр.1-77
	20,5

	18
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Западная -Давыдовка"
	19,8

	19
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка 1,2" пр.1-36
	9,62

	20
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Тереховка -Раздольное 2"
	17,1

	21
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Тереховка-Уссурийск 1"
	7

	22
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Западная-Казармы»
	14

	23
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Пушкинская-Давыдовка»
	31,66

	24
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Пушкинская - Раздольное 1»
	8,96

	25
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2,"
	76,874

	26
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Славянка-Троица-Краскино"
	62,681

	27
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «С55-Волчанец-Находка»
	48,08

	28
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «БК1-Промысловка».
	19,87

	29
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Промысловка-С55»
	17,85

	30
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «ПаГРЭС - Находка тяговая»
	36,3

	31
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Находка - Находка тяговая»
	16

	32
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Широкая – Находка»
	9,1

	33
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Широкая – Голубовка»
	18,7

	34
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Находка – НСРЗ»
	4,2

	35
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «ПГРЭС-Екатериновка»
	18,94

	36
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Екатериновка-Угольная»
	3

	37
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Широкая-ЖБФ 1,2.»
	7,7

	38
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Голубовка - Восточная тяговая»
	19,8

	39
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан -1"
	7,8

	40
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "ПаГРЭС - Партизан -2"
	8,7

	41
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Партизан - Авангард 1,2"
	20,5

	42
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Авангард - Сергеевка»
	19

	43
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Тайфун - Преображение"
	18,6

	44
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Тайфун - Беневское"
	33,021

	45
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Беневское - Лазо"
	28,6

	46
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Лазо - Сокольчи"
	30,525

	47
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Сокольчи - Милоградово"
	19,478

	48
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Западная -Заводская"
	6

	49
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Западная -Надеждинская"
	7,5

	50
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Западная -Артем"
	11,2

	51
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "АТЭЦ -Шкотово"
	7

	52
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Артемовская -Шахтовая"
	2,8

	53
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "АТЭЦ -Шахтовая"
	8

	54
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - УПТФ"
	4

	55
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - ПТФ-Кролевцы"
	5,7

	56
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "АТЭЦ - Суражевка"
	15

	57
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Давыдовка-Тавричанка"
	5,3

	58
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Раздольное 1-Силикатная"
	5,5

	59
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Силикатная -Оленевод"
	8

	60
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Надеждинская -Соловей Ключ"
	10

	61
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Факел - Шкотовка"
	4,58

	62
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Верхняя -Насосная 1"
	9,92

	63
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Шкотово -Новороссия"
	16,3

	64
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Шкотово -Новороссия"
	6,3

	65
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Факел - Шкотовка"
	4

	66
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Депо - Смоляниново Тяговая."
	0,8

	67
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Кролевцы - Многоудобное"
	14,5

	68
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Новороссия -Смоляниново Тяговая"
	20

	69
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Пристань-Депо"
	12,2

	70
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Пристань -Верхняя"
	10,3

	71
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Славянка-Брусья-Безверхово"
	27,984

	72
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Барабаш-Приморская"
	15,507

	73
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Барабаш - Занадворовка"
	17,407

	74
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Краскино – Хасаннская1,2"
	6,643

	75
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Краскино – Гвоздево-жд-Посьет»
	18,387

	76
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Широкая-НБ-Парус-Астафьева»
	10,4

	77
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Широкая-Парус-УАМР»
	6,4

	78
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «УАМР-Астафьева»
	2,8

	79
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Широкая-Рыбники»
	2,8

	80
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Находка-Рыбники»
	1,5

	81
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Находка-Связь»
	9

	82
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Волчанец-Связь»
	7,03

	83
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Волчанец-Гайдамак»
	14,3

	84
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «С55-Гайдамак»
	12

	85
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Находка - Солёное озеро - Бархатная»
	10,4

	86
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Бархатная - Солёное озеро-Екатериновка»
	21,9

	87
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Бархатная - Солёное озеро-Екатериновка»
	0,9

	88
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Междуречье»
	10,93

	89
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «УКФ-Междуречье»
	5,59

	90
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1-УКФ»
	7,62

	91
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Полевая»
	32,93

	92
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 - Павловка-1»
	37,44

	93
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Кожзавод-Уссурийск-тяговая»
	16,6

	94
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130»
	37,6

	95
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «ЖБИ-130-Павловка-2»
	10,2

	96
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2-ЛРЗ -1,2»
	3,96

	97
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1оп 79-Тереховка»
	15

	98
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Уссурийск-1-Кожзавод»
	4,8

	99
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «АТЭЦ-Уссурийск-1»
	30,7

	100
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «З-Гранит»
	1,96

	101
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Промышленная-Полевая»
	28,42

	102
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Полевая-Липовцы»
	27,94

	103
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ Надежденск-тяговая-Уссурийск-тяговая»
	26,39

	104
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Хороль -Камень-Рыболов»
	34,5

	105
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Приозерная-Хороль»
	19,4

	106
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Липовцы-Приозерная»
	20,4

	107
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Хороль-Петровичи»
	21

	108
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Ярославка-Хороль»
	41,1

	109
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Павловка-2-Ярославка»
	23,5

	110
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск 1-Мелькомбинат»
	5,15

	111
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Мелькомбинат -Ново-Никольск
	7,52

	112
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-МЖК»
	6,2

	113
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «МЖК-АРЗ-Молокозавод»
	2,15

	114
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «УМЗ-Молокозавод»
	2,96

	115
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-УМЗ»
	3,7

	116
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-Студгородок»
	2,2

	117
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-1-Барановский полигон»
	5,6

	118
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Известковая»
	5,8

	119
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Раковка»
	19,4

	120
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Раковка-Банивур»
	16,04

	121
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Водозабор-Баневур»
	27,3

	122
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Сахкомбинат»
	1,154

	123
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Кожзавод-Известковая»
	7,4

	124
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Уссурийск-2-Воэдвиженка»
	16,24

	125
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Павловка-2-Россия»
	13

	126
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Михайловка-Россия»
	21,2

	127
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Россия-Родина»
	14,2

	128
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Тимирязевка-Михайловка»
	5,1

	129
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Михайловка-Родина»
	9,6

	130
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Новоникольск-Коммунар»
	6,12

	131
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Воздвиженка-Апрелевка-Коммунар»
	13,24

	132
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ Отп. Тимирязевка
	4,5

	133
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Новоникольск-Борисовка»
	9,03

	134
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Корсаковка-Борисовка»
	8

	135
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Косаковка-Покровка»
	32,07

	
	ИТОГО:
	
	2 115,28


5. Этапы, состав и содержание работ:

5.1. Этап 1. Подготовительные работы:

5.1.1.Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
1) сведений ГКН в виде кадастровых планов;

2) технической документации на объекты недвижимого имущества;

      картографических материалов, 

3) землеустроительной документации;

4) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

5) копий учредительных документов  ОАО «ДРСК».
5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

1) отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      2)  отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)
3) отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

4) отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.2. Полевые, геодезические и картографические работы:

5.2.1. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:
     1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     4) Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);
5.2.2. Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».
5.3. Камеральные работы:

5.3.1. Составление специального топоплана;

5.3.2. Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпукте 1 пункта 5.2. настоящего технического задания)

5.4. Этап 2. Изготовление карт (плана) объектов землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются на основании Постановления Правительства РФ №621 от 30.07.2001г «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства требований к ее составлению»
5.4.1. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

· основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

· сведения об объекте землеустройства;

· сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML   в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

6.Требования к проведению работ:

Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
7. Результаты работ:

По результатам работ заказчику предоставляются:

- Карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- Счет фактура и акт выполненных работ в двух экземплярах.

8.Требования к подрядной организации:

- Наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

- Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие кадастрового инженера.

9.Сроки выполнения работ:

Начало работ с момента заключения договора. 

Окончание работ –  «30»  октября 2014 года.

10.Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

11. Ответственные лица:

11.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у начальника отдела управления собственностью  8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru;  

11.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ можно получить в отделе управления собственностью у начальника отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Евстигнеева Максима Николаевича, тел. 8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru. 

