Д О Г О В О Р   № 

на проведение землеустроительных работ 

г. Владивосток                                                           
          «___» _________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», в лице директора филиала «Приморские электрические сети» Чутенко Сергея Ивановича,  действующего на основании  доверенности № 13 от 09.01.2014г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны (далее совместно именуемые Стороны), на основании протокола о результатах проведения открытого запроса предложений № _____________ от «____»___________ 20___ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины, используемые в настоящем Договоре

1.1. В рамках настоящего договора используются следующие термины и их
определения:

1.2. «Объект» означает воздушные линии электропередач (Приложение №1).

1.3. «Договор» означает настоящий договор между Заказчиком и Подрядчиком, включая все неотъемлемые Приложения (раздел 15 настоящего Договора).

1.4.«День» означает календарный день.

1.5. «Месяц» означает календарный месяц.

1.6. «Работы» указаны в Приложении №1:

а) разработка  необходимой технической  документации  по  выполнению
работ;

б) любые иные работы и услуги, которые необходимы для выполнения
настоящего Договора в объеме, предусмотренном Техническим заданием на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется сформировать собственными силами и средствами карта планы по определению охранных зон ВЛ-110-35 кВ на объекты, указанными в Приложении №1 к настоящему договору, расположенными на территории Черниговского, Шкотовского районов и ЗАТО Большой камень, Приморского края , в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. Стоимость работ, порядок оплаты
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору согласно результатам открытого запроса предложений (Протокол № ________________ от ___________________г.) составляет ___________________________ рублей  (_____________________________________________) рублей, НДС ___________________. Стоимость является окончательной и изменению не подлежит.
3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком ___________________________________________________________________________ Основанием оплаты является предоставление Подрядчиком Заказчику:

а) подписанного сторонами по договору акта выполненных работ;

б) счета на оплату;

в) счета-фактуры.
4. Сроки выполнения работ.
4.1. Сроки выполнения работ предусмотрены графиком выполнения работ.
4.2. Начало производства работ  с  момента подписания договора.
4.3. Срок завершения работ -   30.10.2014 года.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ, графиком выполнения работ и прочими условиями настоящего договора.

5.1.2.
Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ в соответствующих органах. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и автомашин для оформления пропусков  на проход (проезд) на территорию Объекта.

5.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами.

5.1.4.
Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему договору без письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

5.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ на Объекте.

5.1.7. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.1.8.
Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах договора.

5.1.9. Гарантировать качество на все выполненные работы, в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. настоящего Договора. Гарантийный срок составляет 3 года с даты подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ.

5.1.10. Если в период гарантийного срока после выполненных работ обнаружатся недостатки и дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Производить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора.

5.3.2. Оплатить принятые работы в соответствии со Сметой расходов (Приложение № 2) в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

5.3.3. Обеспечить беспрепятственный проход на Объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и по заявкам Подрядчика.

5.3.4.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ в соответствии с настоящим Договором.

5.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения работ. 

6. Производство работ
6.1. Стороны перед началом работ письменно назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ. 

6.2. Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ. 

6.3. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в течение 20 календарных дней устранить недостатки в работе для обеспечения их надлежащего качества.

7. Условия командирования специалистов Подрядчика на Объект

7.1. При выполнении работ и в других необходимых случаях, Подрядчик командирует на Объект специалистов, в составе, письменно согласованном с Заказчиком.

7.2. Паспортные данные на конкретных командируемых специалистов Подрядчик письменно направляет Заказчику за 10 (десять) дней до планируемого приезда специалистов на Объект. Окончательная дата приезда специалистов сообщается Заказчику за 5 дней до их приезда.

8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
 8.1. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик не позднее 2 (двух) дней после завершения работ письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет Заказчику землеустроительную документацию, документы с внесенными изменениями в государственном кадастре недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, линейные схемы, экспликацию земельных участков в полном объеме и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах. 

 8.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

8.3. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 8.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям Земельного кодекса РФ, изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

8.4. Подрядчик в течение 2 (двух) дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов необходимых доработок  подписывает со своей стороны полученный акт и возвращает один экземпляр акта Заказчику.

8.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт сдачи-приемки работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в пункте 7 технического задания, для принятия Заказчиком выполненных работ.

8.6. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

8.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы. 

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами.

9.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

10. Урегулирование споров

10.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде г.Владивостока.

10.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, иными нормами законодательства России, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую  или опосредованно в связи с настоящим договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего договора.

11.2. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон настоящего договора.

12. Ответственность сторон и санкции

12.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. 3а нарушение сроков выполнения работ, указанных в разделе 4 и в приложении №3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки. 

13. Прочие условия
13.1. Все  указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

13.2. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или утратят свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

13.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору

14. Расторжение договора

14.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.2. Расторжение Договора производится в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации

14.3. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий договор не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения. 
15. Перечень приложений к настоящему Договору
15.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

а) Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ»;

б) Приложение №2 «Смета на проектные (изыскательские) работы»;

в) Приложение №3 «График выполнения работ».

Адреса и реквизиты сторон, подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Открытое акционерное общество  «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Юридический адрес: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Шевченко, 28  

Почтовый адрес: 690080, РФ,  Приморский край, г. Владивосток, ул.Кмандорская, 13
Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

ИНН 2801108200, КПП 28015001 
Р/счёт 40702810150260180176 
В Приморском ОСБ № 8635 г.Владивстока
К/с 30101810800000000601
БИК 040507601
Директор филиала ОАО «ДРСК»
«Приморские электрические сети»

______________        С.И.Чутенко 

	Юридический адрес: 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
ОГРН 
Р/с   
К/с  
БИК 
                          Директор
               ______________/_______________/            
      


Приложение №1
к договору № ________ от __________________. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение землеустроительных работ и определение

границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ в Черниговском, Шкотовском районах, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

1. Обоснование выполнения работ.

      Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного  функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

2. Цель работы:

      Проведение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Черниговского, Шкотовского районов, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

3. Основные задачи:   

      3.1.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ, расположенных на территории Черниговского, Шкотовского районов, ЗАТО Большой Камень, Приморского края.

      3.2.Формирование карта (планов)для внесения в государственный кадастр недвижимости о границах охранной зоны ВЛ.

4.Объекты и объемы работ.

	№ п/п
	Местонахождение земельного участка
	Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ
	Протяженность ВЛ  (км)

	1
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Смоляниново Тяговая."
	25

	2
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Смоляниново Тяговая.- Береговая 1"
	28,77

	3
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Береговая 1-Береговая 2"
	1,7

	4
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Береговая 2-Топаз-Песчаная"
	24

	5
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Штыково - Анисимовка"
	56

	6
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Береговая 2-Топаз-Новый Мир"
	16

	7
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Штыково - Факел 1"
	5,6

	8
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Штыково - Факел 2"
	5,6

	9
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Новый Мир -Подъяпольск"
	9,4

	10
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск»
	16,7

	11
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Павловка-1-Ярославка»
	18,9

	12
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск»
	56,18

	13
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Петровичи-Вадимовка»
	13,54

	14
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Вадимовка-Мучная»
	16,5

	15
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «Мучная-Спасск»
	26,53

	16
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ «М-Реттиховка»
	33,72

	17
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Жариково»
	29,42

	18
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Ильинка»
	25,5

	19
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Камень-Рыболов-Платоновка»
	39,65

	20
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Ильинка-Новокачаловка»
	25,5

	21
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Платоновка –Новокачаловка»
	13,35

	22
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Новокачаловка-Турий Рог»
	16,76

	23
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «РП-1-Морозовка-Мильгуновка»
	6,86

	24
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «РП-3-Мельгуновка»
	7,6

	25
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «РП-4-Владимиро-Петровка»
	2,6

	26
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Хороль-Камень-Рыболов»
	37,7

	27
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Ярославка-Лузановка»
	12,72

	28
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «М-Речная»
	14

	29
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Хороль-Луговая-насосная-Новодевица»
	17,4

	30
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Петровичи-Сиваковка-Сиваковка-насосная-Новодевица»
	22,04

	31
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Петровичи-Сиваковка-Сиваковка-насосная-Новодевица»
	16,5

	32
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Петровичи-Петровичи-насосная»
	4,23

	33
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Покровка-Полевая»
	7,8

	34
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Покровка-Ново-Георгиевка»
	22,9

	35
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Ильичевка-Ново-Георгиевка»
	23,6

	36
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Липовцы-Ильичевка»
	14,25

	37
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Липовцы-Восток-1»
	6,58

	38
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Липовцы-Восток-2»
	6,9

	39
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Липовцы-Дружба»
	22,03

	40
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Дружба-Барано Оренбургская»
	18,16

	41
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Барано-Оренбургская- Пограничная»
	6,77

	42
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Пограничная-Богуславка»
	33,66

	43
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Пограничная-Жариково»
	17,05

	44
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Полевая-Орбита-1»
	8,6

	45
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Полевая-Орбита-2»
	8,6

	46
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Карьерная-1»
	3,2

	47
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Карьерная-1-Осиновка»
	20,53

	48
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Осиновка-Ивановка»
	20

	49
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Речная-Ивановка»
	16,23

	50
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Павловка-1-Озерная Падь»
	4,9

	51
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «Лузановка-Озерная Падь»
	6,8

	52
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ «М-Черниговка»
	28

	53
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ Горбуша-Горелое
	10,5

	54
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ Горбуша-Николаевка
	4,16

	55
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Горелое-Николаевка"
	10,40

	56
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Горбуша-Николаевка"
	4,7

	57
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Горбуша-Плавзавод"
	24,2

	58
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Горбуша-Пластун"   
	78,95

	59
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "К-Богополь"
	31,40

	60
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Богополь-Плавзавод"
	32,3

	61
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Богополь-Р"
	40,4

	62
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная"
	53,1

	63
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная"
	4,8

	64
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-1- Арсеньев-2"
	4,4

	65
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Молодёжная"
	1,6

	66
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Молодёжная"
	5,95

	67
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Прогресс"
	5,7

	68
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-1-Прогресс"
	0,5

	69
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Реттиховка"
	35,1

	70
	Приморский край
	ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2-Реттиховка"
	5,6

	71
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск"
	16,7

	72
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Горелое-Д"
	3,5

	73
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск"
	2,9

	74
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Д-Фабричная-1"
	3,5

	75
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Фабричная-1-Промбаза"
	3,6

	76
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Промбаза-Горбуша"
	1,8

	77
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Горбуша-Садовая"
	7,2

	78
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Садовая-Сержантово"
	6,8

	79
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Сержантово-Плавзавод"
	10,8

	80
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ "Фабричная-2-Крутая"
	8,7

	81
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"К-Фабричная 2-первая"
	11

	82
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"К-Фабричная 2-вторая"
	5,1

	83
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"К-Кавалерово"
	8,44

	84
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Кавалерово-Центральная"
	10,1

	85
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Центральная-Крутая"
	3,7

	86
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Фабричная-2-Хрустальная"
	7,3

	87
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Чугуевка-Уборка"
	35,7

	88
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Уборка-Самарка"
	42,3

	89
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Соколовка-Б.Фадеево"
	10,7

	90
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Чугуевка-Соколовка"
	11,4

	91
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Б.Фадеево-В.Бреевка"
	33,8

	92
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Молодёжная"
	7,2

	93
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Молодёжная-Ново-Сысоевка-В2"
	14,3

	94
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"РП-1-Лесная"
	4,2

	95
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Молодёжная-Ново-Сысоевка-В2"
	4,2

	96
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Яблоновка-Марьяновка"
	12,4

	97
	Приморский край
	ВЛ35кВ"Арсеньев-1-Анучино-Чернышевка"
	33

	98
	Приморский край
	ВЛ35кВ"Арсеньев-1-Анучино-Чернышевка"
	18,2

	99
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Город"
	1,9

	100
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Арсеньев-1-Гражданка"
	9,9

	101
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Гражданка-Чернышевка"
	5,8

	102
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"В-2-Яковлевка-Андреевка"
	30,6

	103
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Андреевка-Яблоновка"
	20,5

	104
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ"Аскольд-Город"
	1,7

	105
	Приморский край
	ВЛ-110кВ "Разрез-Надаровская"
	24,20

	106
	Приморский край
	ВЛ-110кВ "Прим ГРЭС-Лучегорск"
	17,60

	107
	Приморский край
	ВЛ-110кВ "Надаровская - Игнатьевка"
	24,20

	108
	Приморский край
	ВЛ-110кВ "Прим ГРЭС-Разрез"
	24,20

	109
	Приморский край
	ВЛ-110 кВ Ярославка -Черниговка -Спасск
	15,60

	110
	Приморский край
	ВЛ-110 кВ Ярославка -Черниговка -Спасск
	26,51

	111
	Приморский край
	ВЛ-110кВ  "Новопокровка-Восток"
	160,27

	112
	Приморский край
	ВЛ-110кВ  "Дальнереченск -Новопокровка"
	72,60

	113
	Приморский край
	ВЛ-110кВ  "Рощино-Крутой Яр"
	8,10

	114
	Приморский край
	ВЛ-110кВ  "Новопокровка-Ясная Поляна"
	26,80

	115
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Уссури-Кировка"
	13,5

	116
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Лесозаводск- Шмаковка"
	23,1

	117
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ Невское -Рождественка
	21,2

	118
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Лесозаводск-Пантелеймоновка"
	7,853

	119
	Приморский край
	ВЛ-35кВ "Лучегорск-В.Перевал"
	34,34

	120
	Приморский край
	ВЛ-35кВ "Лучегорск-Пожарское"
	37,25

	121
	Приморский край
	ВЛ-35кВ "Пожарское-Губерово"
	14,95

	122
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Спасск-Цемзавод 
	3,60

	123
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Спасск-Цемзавод 
	2,37

	124
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Чкаловка-Луговая
	43,70

	125
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Спасск-Вишневка
	13,20

	126
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Спасск-Новосельская
	24,50

	127
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Чкаловка- Сташевка
	12,80

	128
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ Кировка-Новорусановка
	12,38

	129
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ Кировка-Новорусановка
	7,67

	130
	Приморский край
	ВЛ 35 кВ Сантехар.-Калин.карьер
	38,50

	131
	Приморский край
	ВЛ-35 кВ Спасск- Чкаловка
	15,70

	132
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Новопокровка-Лукьяновка"
	16,30

	133
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Рощино - Незаметное "
	13,10

	134
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "И-Веденка"
	12,45

	135
	Приморский край
	ВЛ-35кВ "Веденка - Новотроицкое"
	20,90

	136
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Ракитное- Любитовка"
	22,80

	137
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Новотроицкое-Ракитное"
	29,90

	138
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Дальнереченск"
	10,50

	139
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "Лазо- Рождественка"
	13,60

	140
	Приморский край
	ВЛ-35кВ  "И-Лазо"
	11,92

	 141
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Кировка-Крыловка
	25,10

	142
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Кировка-Уссури
	20,00

	143
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Кировка-П-Фёдоровка
	19,40

	144
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Кировка-Новорусановка
	29,80

	145
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Кировка-Шмаковка
	19,80

	146
	Приморский край
	ВЛ-35кВ Крыловка-Яблоновка
	26,87

	
	ИТОГО:
	
	2 724,363


5. Этапы, состав и содержание работ:

5.1. Этап 1. Подготовительные работы:

5.1.1.Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

1) сведений ГКН в виде кадастровых планов;

2) технической документации на объекты недвижимого имущества;

      картографических материалов, 

3) землеустроительной документации;

4) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

5) копий учредительных документов  ОАО «ДРСК».

5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

1) отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      2)  отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)

3) отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

4) отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.2. Полевые, геодезические и картографические работы:

5.2.1. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:
     1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

     4) Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);

5.2.2. Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».
5.3. Камеральные работы:

5.3.1. Составление специального топоплана;

5.3.2. Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1:50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпукте 1 пункта 5.2. настоящего технического задания)

5.4. Этап 2. Изготовление карт (плана) объектов землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются на основании Постановления Правительства РФ №621 от 30.07.2001г «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства требований к ее составлению»

5.4.1. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

· основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

· сведения об объекте землеустройства;

· сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML   в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

6.Требования к проведению работ:

Работы организуются и ведутся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

-  Земельный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
7. Результаты работ:

По результатам работ заказчику предоставляются:

- Карта (план) по каждому объекту землеустройства на бумажной основе в 2-х экз. и  на CD-дисках в 2-х экз.;

- Счет фактура и акт выполненных работ в двух экземплярах.

8.Требования к подрядной организации:

- Наличие лицензии на проведение землеустроительных работ со сроком действия не менее 4 лет;

- Наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

- Наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;

- Наличие кадастрового инженера.

9.Сроки выполнения работ:

Начало работ с момента заключения договора. 

Окончание работ –  «30»  октября 2014 года.

10.Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

11. Ответственные лица:

11.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у начальника отдела управления собственностью  8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru;  

11.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ 110-35 кВ можно получить в отделе управления собственностью у начальника отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Евстигнеева Максима Николаевича, тел. 8(423) 221-10-87, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru. 

, E-mail: evstigneev@prim.drsk.ru. 

Директор
                     





                        С.И.Чутенко 
