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Техническое задание

на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков ВЛ 110 кВ, расположенных на территории Пожарского района Приморского края, Бикинского района, Вяземского района, района им. Лазо, г. Хабаровска и Хабаровского района  Хабаровского края
1. Обоснование выполнения работ.


Работы по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». 

2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ по межеванию земельных участков ВЛ 110 кВ, расположенных на территории Пожарского района Приморского края, Бикинского района, Вяземского района, района им. Лазо, г. Хабаровска и Хабаровского района  Хабаровского края.
3. Основные задачи:
3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;
3.2. Установление границ земельного участка на местности;
3.3. Изготовление схем земельных участков;
3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;
3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4.Объекты и объемы работ.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Протяженность, км.

	1.
	ВЛ-110 кВ Корфовская - Гродеково
	Хабаровский край, район им. Лазо
	28,473

	2.
	ВЛ-110 кВ Гродеково - Хор
	Хабаровский край, район им. Лазо
	13

	3.
	ВЛ-110 кВ Хор-Красицкая
	Хабаровский край, район им. Лазо – Вяземский район
	29

	4.
	ВЛ-110 кВ Красицкая-Вяземская
	Хабаровский край, Вяземский район
	19,3

	5.
	ВЛ-110 кВ Вяземская-Котиково
	Хабаровский край, Вяземский район
	27

	6.
	ВЛ-110 кВ Котиково-Лермонтовка
	Хабаровский край, Бикинский район
	35,4

	7.
	ВЛ-110 кВ Лермонтовка-Бикин
	Хабаровский край, Бикинский район
	36,5

	8.
	ВЛ-110 кВ Бикин-ЛуТЭК
	Хабаровский край, Бикинский район-Приморский край-Пожарский район
	50,7

	
	Итого ВЛ-110 кВ:
	
	239,37


5. Состав и содержание работ. 

5.1.   Подготовительные работы.
5.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
1) сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК»» (при необходимости);
2) сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
3) сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;
4)  сведений о границах муниципальных образований (район);
5) технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

6) землеустроительной документации по ранее выполненным работам;

7) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;
8) копий учредительных документов ОАО «ДРСК»;
5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

1) отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

2) отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)
;

3) отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

5.2.   Полевые, геодезические и картографические работы.
5.2.1. В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:
1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).  
2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).
3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

4) Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания);
5.2.2. Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

2) Формирование схемы расположения границ земельного участка в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

3)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

               Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежевываемого и смежных с ним земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером - землеустроителем - производителем работ. Акт утверждается комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района (города).
5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрации г.Хабаровска;

         2)   Формирование межевого плана в двух экземплярах.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

6. Отчетные материалы.
Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.
В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

8. Особые условия

8.1 Организация, выполняющая межевые работы объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», должны иметь допуск к государственной тайне по 3-й форме, полученной в соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 631 с обязательным проведением проверочных мероприятий УФСБ РФ.

8.2 При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:
1. разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

2. разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

3. разработку и согласование с Заказчиком и органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей  индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.
10. Требования к Подрядной организации.
1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства;
3. наличие в штате кадастровых инженеров;
4. участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций.
11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента подписания договора.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2014 года. 

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.  

13. Условия оплаты.

Оплата производится Заказчиком в течение 15 дней с момента передачи
Исполнителем  документов по акту приема-передачи и подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

14. Ответственные лица:

              14.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у главного специалиста отдела управления собственностью  8(4162) 39-73-36, E-mail: zem@drsk.ru;  

              14.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ-110 кВ можно получить в отделе управления собственностью у ведущего инженера филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Вышикеевой Ольги Николаевны, тел. 8(4212) 59-91-25, E-mail: Vyshikeeva_ON@khab.drsk.ru.  
	

	

	

	

	

	


�Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).





