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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ 
«Реконструкция распределительных сетей 0,4кВ в п. Бира Облученского района Еврейской Автономной области»
1. Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей 0,4кВ в п. Бира.

2. Расположение объекта: п. Бира, Облученского района ЕАО

1. Общие положения
Для устойчивого электроснабжения потребителей электрической энергией и безопасной эксплуатации распределительных сетей 0,4кВ в п. Бира, Облученского района ЕАО, необходима реконструкция распределительных сетей. 
Реконструкцию распределительных сетей 0,4кВ п. Бира необходимо выполнить на основании рабочего проекта выполненного ООО «АмурСельЭнергоСетьСтрой» в 2011 году, шифр проекта 11.2016-06. Трассы ВЛИ-0,4 кВ реконструируемых сетей проходят по землям Бирского городского поселения в стесненных условиях улиц и переулков. 
Для объемов работ по реконструкции распределительных сетей 0,4кВ в 2014 году вошли следующие объекты:
· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №9 10/0,4 кВ мощностью 250кВА    – 1,9 км. 

· Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №10                                                      – 1,114 км

· Установка КТП №9 10/0,4 кВ мощностью 250кВА                                     – 1 шт.

-    Демонтаж ТП №9 мощностью 160кВА                                                          – 1 шт.
ВЛИ-0,4 кВ приняты воздушными с применением самонесущих изолированных проводов, опоры приняты железобетонные на базе стоек СВ95-3 с изгибающим моментом не менее 30 кН*м.

На ВЛИ- 0,4кВ принята линейная арматура фирмы «NILED» (Франция).

Почвенно-растительный слой при строительстве ВЛИ-0,4кВ нарушается точечно под опоры. Выемка грунта незначительна, вывоз грунта не требуется. Почвенно-растительный слой возвращается на место.
К установке на проектируемых ВЛИ-0,4кВ приняты  опоры по типовому проекту шифр 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,4кВ с СИП2А с линейной арматурой «Нилед» на стойках СВ95-3с. Марка бетона М400, класс прочности В30, морозостойкость F=150, водонепроницаемость W=4.

К установке приняты подстанции трансформаторные комплектные наружной установки, на поверхностных фундаментах (блоки ФБС). Принципиальная схема и опросный лист заказываемой подстанции см. Приложение к техническому заданию №1.
Нанесение диспетчерских наименований на подстанциях 10-6 кВ и на опорах, и закрепление предупредительных плакатов производить в соответствии с  указанием № 39 от 10.04.2012г.  филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО».
2. Краткое описание основных объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим

	1
	2
	3
	4
	5

	ВЛИ-0,4кВ

	
	Демонтажные работы (КТП №9)
	
	
	

	1.
	Демонтаж опор ВЛ 0.38 кВ с приставками одностоечных
	шт.
	30
	

	2.
	Демонтаж опор ВЛ 0.38 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	шт.
	24
	

	3.
	Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	46
	с учётом последующего монтажа

	4.
	Демонтаж прибора учета э/э «РиМ-114.01» (ДДМ РиМ109.01)
	шт.
	46
	в соответствии с методиками и рекомендациями завода изготовителя

	5.
	Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ  (1 провод)               
	км.
	5,184
	

	
	Развозка конструкций (КТП №9)
	
	
	

	6.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 стойка.
	83
	

	7.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора.
	20
	П.

	8.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора.
	30
	УП, А, АО, УА.

	
	Монтаж опор (КТП №9)
	
	
	

	9.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ-95-3с)
	шт.
	15
	П23

	10.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	6
	УП23

	11.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	6
	АО23

	12.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	9
	А23

	13.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (на базе ж/ бетонных стоек СВ95-3с)

	шт.
	2
	УА23

	14.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ-95-3с)
	шт.
	5
	П24

	15.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	3
	УП24

	16.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	2
	АО24

	17.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	1
	А24

	18.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (на базе ж/ бетонных стоек СВ95-3с)
	шт.
	1
	УА24

	19.
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м  
	1 заземлитель
	60
	

	20.
	Устройство горизонтальных заземлителей
	м.
	640
	

	
	Монтаж проводов (КТП №9)
	
	
	

	21.
	Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ c помощью механизмов      
	км.
	1,9
	СИП2А 3х95+1х95мм (1,9 км.)


	22.
	Подвеска проводов ВЛИ 0.38 кВ на переходах через  препятствия автомобильные дороги.
	1 переход
	10
	

	23.
	Подвеска проводов ВЛИ 0.38 кВ на переходе через  ВЛ10кВ.
	1 переход
	1
	

	24.
	Устройство ответвлений от ВЛИ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов (2-ух проводных)
	1 ответвление
	46
	СИП2А-2х16 – 1150м.
Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа Р71.

	25.
	Монтаж приборов учета э/э «РиМ-114.01» (ДДМ РиМ-109.01)
	шт.
	46
	в соответствии с методиками и рекомендациями завода изготовителя.
Для повторного монтажа приборов учёта предусмотреть прокалывающие зажимы типа - P21 либо P71 в зависимости от сечения провода ответвления (в количестве 46*2=92 шт.)

	
	      Демонтажные работы (КТП №10)
	
	
	

	26.
	Демонтаж опор ВЛ 0.38 кВ с приставками одностоечных
	шт.
	20
	

	27.
	Демонтаж опор ВЛ 0.38 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	шт.
	15
	

	28.
	Снятие ответвлений ВЛ 0.38 кВ к зданиям
	1 ответвление
	27
	

	29.
	Демонтаж прибора учета э/э «РиМ-114.01» (ДДМ РиМ109.01)
	шт.
	27
	в соответствии с методиками и рекомендациями завода изготовителя

	30.
	Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ (1 провод)
	км.
	2,553
	

	
	      Развозка конструкций (КТП №10)
	
	
	

	31.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 стойка.
	63
	

	32.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора.
	17
	П.

	33.
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора.
	21
	А, АО, УА.

	
	     Монтаж опор (КТП №10)
	
	
	

	34.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных (на базе железобетонных стоек СВ-95-3с)
	шт.
	17
	П23

	35.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	4
	УП23

	36.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	5
	АО23

	37.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (на базе ж/бетонных стоек СВ 95-3с)
	шт.
	8
	А23

	38.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0.38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (на базе ж/ бетонных стоек СВ95-3с)
	шт.
	4
	УА23

	39.
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м  
	1 заземлитель
	46
	

	40.
	Устройство горизонтальных заземлителей
	м.
	460
	

	
	     Монтаж проводов (КТП №10)
	
	
	

	41.
	Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0.38 кВ c помощью механизмов      
	км.
	1,114
	СИП2А 3х95+1х95мм (1,114 км.)

	42.
	Подвеска проводов ВЛИ 0.38 кВ на переходах через  препятствия автомобильные дороги.
	1 переход
	8
	

	43.
	Устройство ответвлений от ВЛИ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов (4-ёх проводных) 
	1 ответвление
	2
	СИП4-4х25 – 53м.
Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа Р71.

	44.
	Устройство ответвлений от ВЛИ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов (2-ух проводных)
	1 ответвление
	25
	СИП2А-2х16 – 625м.
Присоединение ответвлений к проводам ВЛИ выполнить с помощью прокалывающих зажимов типа Р71.

	45.
	Монтаж приборов учета э/э «РиМ-114.01» (ДДМ РиМ-109.01)
	шт.
	27
	в соответствии с методиками и рекомендациями завода изготовителя
Для повторного монтажа приборов учёта предусмотреть прокалывающие зажимы типа - P21 либо P71 в зависимости от сечения провода ответвления (в количестве 27*2=54 шт.)

	
	Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 250кВА №9
	
	
	

	46.
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа 
	1 подстанция
	1
	 Блок железобетонный ФБС-24.5.6-Т – 2шт.

	47.
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами
	1 подстанция
	1
	

	48.
	Забивка вертикальных заземлителей, на глубину до 5 м
	1 заземлитель 
	10

	

	49.
	Устройство протяженного горизонтального заземлителя 
	100м.
	0,8 
	

	50.
	Установка РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ
	1 комплект
	1
	

	51.
	Устройство ответвления от ВЛ-10кВ до КТП
	1 ответвление
	1  
	

	
	Демонтаж ТП №9 мощностью 160кВА.
	
	
	

	52.
	Демонтаж оборудования трансформаторной подстанции.
	1 подстанция
	1
	

	53. 
	Демонтаж здания кирпичной трансформаторной подстанции.
Вывоз мусора от демонтируемой ТП на свалку.
	1 подстанция
	1
	


Демонтаж и монтаж приборов учета РиМ-114.01 (ДДМ РиМ-109.01) должен осуществляется в соответствии с методиками и рекомендациями завода изготовителя. При демонтаже и монтаже приборов учета РиМ-114.01 (ДДМ РиМ-109.01) знаки визуального контроля (контрольные пломб и пломбы государственной поверки) должны быть сохранены, при нарушении целостности знаков визуального контроля Подрядчик обязан за свой счет произвести поверку прибора учета или заменить его, без увеличения стоимости договора. Демонтированный прибор учета РиМ-114.01 (ДДМ РиМ-109.01) должен быть смонтирован на тоже ответвление с которого он был ранее демонтирован.
Основной перечень необходимого демонтируемого и монтируемого оборудования и материалов, а так же основное описание объемов демонтажных и монтажных работ принять согласно проектной и рабочей документации 11.2016-06.
3. Материально-техническое обеспечение

3.1. Все материально-технические ресурсы, необходимые для производства работ подрядчик приобретает самостоятельно. 

3.2. Тип марку, параметры и производителя приобретаемых материалов, конструкций, изделий, оборудования подрядчик согласовывает с заказчиком (до заключения договора поставки МТР). 

3.3 .Подрядчик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов, изделий и конструкций. 

3.4. При выборе конструкций, материалов и изделий руководствоваться проектной и рабочей документацией.

3.5. Более подробную информацию можно получить в филиале ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» по адресу г. Биробиджан ул. Черноморская,6. 

3.6. Ознакомится с проектной и рабочей документацией «Реконструкция распределительных сетей 0,4-6кВ в п. Бира Облученского района Еврейской Автономной области» можно в филиале ОАО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» в отделе капитального строительства и инвестиций.

3.7. Материалы, высвобождаемые после демонтажа, передаются на центральный склад филиала ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО» по адресу: ЕАО, г.Биробиджан, ул.Черноморская, 6, с оформлением акта передачи.

3.8. Строительные материалы не пригодные для повторного применения, мусор от демонтируемой ТП №9, самостоятельно вывозятся подрядчиком на свалку.
4. Определение стоимости и сметная документация:

4.1. Подрядная организация подготавливает сметный расчет, в котором необходимо предусмотреть стоимость выполнения работ, стоимость материалов и оборудования для полноценного проведения строительно-монтажных работ;

4.2. Для оценки транспортных расходов, закладываемых в расчет, Подрядчик предоставляет транспортную схему с расчетом затрат времени на перевозку грузов и перебазировку;

4.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет. 

4.4. Сметная документация составляется по программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2009г.), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ. При определении сметной стоимости применять текущие (прогнозные) индексы пересчета по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, ежеквартально утверждаемые Министерством регионального развития (индексы ЕАО).

4.5. Сметная документация должна предоставляться согласно Регламенту формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК», утвержденного Советом директоров ОАО «ДРСК» протокол №2 от 20.02.2012г.;

4.6. Локальные сметы расчеты, предоставить в MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5. Требования к подрядной организации.

5.1 Подрядчик должен иметь Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

Перечень видов работ (в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря 2009 г.):

· Строительно-монтажные работы:

· 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

· 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

· 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 

· 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

· 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

· 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

5.2. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

5.3. Подрядчик должен иметь наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспортных средств, строительных машин (автомобили грузовые с бортовой платформой, автосамосвалы, машины бурильные, бурильно-крановые, краны автомобильные, вышки телескопические, автогидроподъемники и т.д.).

5.4. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения данного вида работ, опыт выполнения аналогичных работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

5.5. Подрядчик должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах Заказчика и (или) на объектах других сетевых организаций.

5.6. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и быть аттестованными в области электробезопасности, в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. Работы будут производиться на правах командированного персонала.

5.7. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций только по согласованию с заказчиком.

           5.8.  Подрядчик выполняет геодезические работы на строительных площадках. 

6. Дополнительные условия.

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность;

6.2. Заявка на вывод электроустановки (объекта выполнения работ) в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ;

6.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;

6.4. Требования п.6.3. настоящего технического задания не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом;

Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п.6.3-6.4 настоящего технического задания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы по реконструкции выполняются на основании договора подряда. Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

7.2. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые работы.

7.3. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику;

7.4. Предполагается, что Подрядчик изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Подрядчик не понимал какие-либо вопросы.
8. Требования к производству строительно-монтажных работ, вводу объекта в эксплуатацию.

8.1. Выполнить весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно  настоящего технического задания;

8.2. По окончании монтажных работ, провести пуско-наладку оборудования с проведением лабораторных испытаний. При этом привлекаемая Лаборатория должна иметь аккредитацию в Ростехнадзоре. 

8.3.  По окончании пусконаладочных работ получить в Ростехнадзоре Акт осмотра и разрешение на допуск объекта в эксплуатацию.

8.4. После получения разрешительной документации Ростехнадзора предъявить выполненные работы Заказчику для составления Акта рабочей комиссии и подписания Актов по форме ОС1 (ОС3), КС2, КС3, КС11. При этом рабочей комиссии передаётся вся техническая и исполнительная.
Документация, передаваемая Заказчику по окончании работ, должна быть проверена на комплектность и правильность исполнения в производственной службе Заказчика.

9. Правила контроля и приемки работ
9.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

9.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

9.3. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.4. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

9.5. Подрядчик вместе с актами выполненных работ предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). 

9.6. Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных расчетов.

9.7. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет.

       9.8. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями
 гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями "Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007 (ИБ "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2008).
          10. Перечень исполнительной и технической документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику.
10.1. Формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам в соответствии с И1.13-07;

10.2.  Протоколы наладки и испытаний в соответствии с главой 18 ПУЭ, ГОСТ Р 50571 16-2007 (МЭК 60364-62006), РД 34.45-51300-97;

10.3.  Паспорта заводов-изготовителей на оборудование и сертификаты производителей на материалы;

10.4.  Заполненные паспорта на вновь вводимое и реконструируемое оборудование (ТП, ВЛ, КЛ) по формам  ОАО «ДРСК»;

10.5. Акт осмотра электроустановки выданный управлением Ростехнадзора;

10.6. Разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию, выданное управлением Ростехнадзора.

Вся документация представляется:

- на бумажном носителе – в 2-х экз.;

- на электронном носителе: flash – носителе USB, компакт-диске CD-R или CD-RW, подписанная и отсканированная – в 1-х экз.

11. Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ – с момента заключения договора до 20.09.2014 г.
12. Гарантийные обязательства
Исполнитель должен гарантировать качество работ и их окончание в указанные сроки. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
13. Контактные лица и телефоны
Начальник отдела капитального строительства и инвестиций филиала                           ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Царегородцев Александр Викторович: тел.: 8(42622) 6-83-37, tsaregorodtsev_av@eao.drsk.ru;

Инженер 2 категории отдела капитального строительства и инвестиций филиала  ОАО «ДРСК» - «ЭС ЕАО», Родченко Никита Сергеевич: тел.: 8(42622) 2-01-66,  rodchenko_ns@eao.drsk.ru;
Заместитель начальника отдела организации строительства ОАО «ДРСК», Авдеев Василий Васильевич, тел.: 8(4162) 397-375, oos@drsk.ru.
Приложение:

1. Опросный лист на трансформаторную подстанцию наружной установки.
2. Строительно-монтажный план электроснабжения (от ТП №9)

3. Строительно-монтажный план электроснабжения (от ТП №10)
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