



## Протокол выбора победителя

№ 626/УКС-ВП

23 октября 2014 года

город Благовещенск, ул. Шевченко, 28

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** закрытый запрос цен по результатам рамочного конкурса *Закупка № 45 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к сетям 10/0.4 кВ филиала «АЭС»*

*лот 21 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Толстовка) к сетям 10/0.4 кВ»*

*лот 22 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Белогорска, Белогорского района (с. Пригородное, с. Междугранка) к сетям 10/0.4 кВ»*

*лот 23– «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Тамбовка, с. Муравьевка, с. Садовое) к сетям 10/0.4 кВ»*

*лот 24 – «ВЛ 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Сковородинский район 991 км автомобильной дороги Р-297 «Амур» (строительство), (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)»*

*лот 25 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска (п. Зазейский), Благовещенского района (с. Чигири, с. Верхне-Благовещенское, с. Волково, с. Новотроицкое, с. Новопетровка) к сетям 10/0.4 кВ».*

для нужд филиала ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (закупки раздела 2.1.1. ГКПЗ 2014 г.).

**Плановая стоимость:**

- лот № 21 – 304 615,76 руб. без НДС;*
- лот № 22 – 725 693,48 руб. без НДС;*
- лот № 23 – 824 995,08 руб. без НДС;*
- лот № 24 – 784 078,32 руб. без НДС;*
- лот № 25 – 5 884 084,34 руб. без НДС*

Указание о проведении закупки от 08.10.2014 № 257.

Форма голосования членов Закупочной комиссии: очно-заочная.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали 7 членов Закупочной комиссии 2 уровня.

### ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О признании предложения ООО "АСЭСС" (лот 25) несоответствующим условиям закупки*
2. *О признании предложений соответствующие условиям закупки*
3. *О ранжировке предложений Участников закупки. Выбор победителя*

### РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Протокол вскрытия конвертов
2. Индивидуальные заключения Моториной О.А., Майорова А.А., Лаптева И.А.

**ВОПРОС 1 « О признании предложения "АСЭСС" (лот 25) несоответствующим условиям закупки»**

ОТМЕТИЛИ:

Участник "АСЭСС" по лоту 25 не подтвердил ставку, сделанную на ЭТП, что не соответствует требованиям п. 20 Извещения (Закупочной документации). Так же была представлена не вся требуемая документация (отсутствуют: оферта, техническое предложение, график выполнения работ, сводная таблица стоимости работ, график оплаты выполнения работ, анкета, проект договора), что не соответствует п. 16 Извещения (Закупочной документации).

**ВОПРОС 2 «О признании предложений соответствующие условиям закупки»**

ОТМЕТИЛИ:

Предложения "АСЭСС" (лот 21, 22, 23), ООО "ДЭМ" (лот 22, 23, 24, 25); ООО "ЭЛМОНТ" (лот 21, 25), ООО ФСК "Энергосоюз" (лот 24) признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные предложения к дальнейшему рассмотрению.

**ВОПРОС 3 « О ранжировке предложений Участников закупки. Выбор победителя»**

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Извещением (Закупочной документацией) о закупке, предлагается ранжировать предложения следующим образом:

Место в ранжировке	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
<b>лот 21 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Толстовка) к сетям 10/0,4 кВ»</b>		
1 место	ООО "АСЭСС" (Амурская область, г. Благовещенск) ул. 50 лет Октября 228)	Цена: 301 500,00 руб. без НДС (355 770,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> до 31.12.2014 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
2 место	ООО "ЭЛМОНТ" (675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная 19)	Цена: 304 615,76 руб. без НДС (359 446,60 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. <u>Срок выполнения работ:</u> ноябрь-декабрь 2014 <u>Гарантия:</u> На выполненные работы гарантия составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев
<b>лот 22 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Белогорска, Белогорского района (с. Пригородное, с. Междугранка) к</b>		

<b>сетям 10/0.4 кВ»</b>		
1 место	<b>ООО "ДЭМ"</b> (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)	Цена: <b>722 000,00</b> руб. без НДС (851 960,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> до 28.02.2015 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
2 место	<b>ООО "АСЭСС"</b> ((Амурская область, г. Благовещенск) ул. 50 лет Октября 228)	Цена: <b>725 693,48</b> руб. без НДС (856318,31 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> январь-февраль 2015 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяцев; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
<b>лот 23– «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Тамбовка, с. Муравьевка, с. Садовое) к сетям 10/0.4 кВ»</b>		
1 место	<b>ООО "ДЭМ"</b> (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)	Цена: <b>745 000,00</b> руб. без НДС (879 000,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> до 28.02.2015 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
2 место	<b>ООО "АСЭСС"</b> ((Амурская область, г. Благовещенск) ул. 50 лет Октября 228)	Цена: <b>748 000,00</b> руб. без НДС (882 640,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и

		указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> январь-февраль 2015 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяцев; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
<b>лот 24 – «ВЛ 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Сковородинский район 991 км автомобильной дороги Р-297 «Амур» (строительство), (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)»</b>		
1 место	<b>ООО ФСК "Энергосоюз"</b> (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18)	<u>Цена:</u> 781 075,00 руб. без НДС (921 668,50 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3 <u>Срок выполнения работ:</u> ноябрь - декабрь 2014 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
2 место	<b>ООО "ДЭМ"</b> (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)	<u>Цена:</u> 784 000,00 руб. без НДС (925 120,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> до 31.12.2014 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
<b>лот 25 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска (п. Зазейский), Благовещенского района (с. Чигири, с. Верхне-Благовещенское, с. Волково, с. Новотроицкое, с. Новопетровка) к сетям 10/0.4 кВ»</b>		
1 место	<b>ООО "ДЭМ"</b> (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)	<u>Цена:</u> 5 050 000,00 руб. без НДС (5 959 000,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и

		указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами <u>Срок выполнения работ:</u> до 28.02.2015 <u>Гарантия:</u> На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев
2 место	<b>ООО "ЭЛМОНТ"</b> (675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная 19)	Цена: 5 100 000,00 руб. без НДС (6 018 000,00 руб. с НДС) <u>Условия финансирования:</u> Без аванса. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Окончательная оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. <u>Срок выполнения работ:</u> ноябрь 2014-февраль 2015 <u>Гарантия:</u> На выполненные работы гарантия составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование – 36 месяцев

На основании вышеприведенной ранжировки предложений предлагается признать Победителем Участника, занявшего первое место:

**лот 21 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Толстовка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "АСЭСС"** ((Амурская область, г. Благовещенск) ул. 50 лет Октября 228) – предложение на общую сумму – **301 500,00** руб. без НДС (355 770,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 31.12.2014. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 16.01.2015.

**лот 22 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Белогорска, Белогорского района (с. Пригородное, с. Междугранка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ"** (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126) – предложение на общую сумму – **722 000,00** руб. без НДС (851 960,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.

**лот 23– «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Тамбовка, с. Муравьевка, с. Садовое) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ"** (676450, Россия, Амурская область,

*Протокол выбора победителя 33Ц ЭТП закупка 45 лот 21-25 раздел 2.1.1*  
г.Свободный, ул. Шатковская, 126) – предложение на общую сумму – **745 000,00** руб. без НДС (879 000,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.

*лот 24 – «ВЛ 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Сковородинский район 991 км автомобильной дороги Р-297 «Амур» (строительство), (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)» - ООО ФСК "Энергосоюз" (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18)– предложение на общую сумму – **781 075,00** руб. без НДС (921 668,50 руб. с НДС). Условия финансирования: Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Срок выполнения работ: ноябрь - декабрь 2014. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30.12.2015.*

*лот 25 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска (п. Зазейский), Благовещенского района (с. Чигири, с. Верхне-Благовещенское, с. Волково, с. Новотроицкое, с. Новопетровка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ" (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)– предложение на общую сумму – **5 050 000,00** руб. без НДС (5 959 000,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Признать предложение "АСЭСС" (лот 25) несоответствующим условиям закупки
2. Признать предложения "АСЭСС" (лот 21, 22, 23), ООО "ДЭМ" (лот 22, 23, 24, 25); ООО "ЭЛМОНТ" (лот 21, 25), ООО ФСК "Энергосоюз" (лот 24) соответствующими условиям закупки.
3. Утвердить ранжировку предложений Участников.

Признать Победителем Участника, занявшего первое место:

*лот 21 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Толстовка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "АСЭСС" ((Амурская область, г. Благовещенск) ул. 50 лет Октября 228) – предложение на общую сумму – **301 500,00** руб. без НДС (355 770,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных Подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента*

подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 31.12.2014. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 16.01.2015.

**лот 22 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Белогорска, Белогорского района (с. Пригородное, с. Междугранка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ" (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126) – предложение на общую сумму – 722 000,00 руб. без НДС (851 960,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.**

**лот 23– «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей Тамбовского района (с. Тамбовка, с. Муравьевка, с. Садовое) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ" (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126) – предложение на общую сумму – 745 000,00 руб. без НДС (879 000,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.**

**лот 24 – «ВЛ 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Сковородинский район 991 км автомобильной дороги Р-297 «Амур» (строительство), (ФКУ ДСД «Дальний Восток»)» - ООО ФСК "Энергосоюз" (675007 Амурской области г. Благовещенск ул. Нагорная ,20/2 а/я 18)– предложение на общую сумму – 781 075,00 руб. без НДС (921 668,50 руб. с НДС). Условия финансирования: Без аванса. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 (тридцати) дней следующих замесяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости выполненных работ КС-3. Срок выполнения работ: ноябрь - декабрь 2014. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 30.12.2015.**

**лот 25 – «Мероприятия по строительству для технологического присоединения потребителей г. Благовещенска (п. Зазейский), Благовещенского района (с. Чигири, с. Верхне-Благовещенское, с. Волково, с. Новотроицкое, с. Новопетровка) к сетям 10/0.4 кВ» - ООО "ДЭМ" (676450, Россия, Амурская область, г.Свободный, ул. Шатковская, 126)– предложение на общую сумму – 5 050 000,00 руб. без НДС (5 959 000,00 руб. с НДС). Условия финансирования: Заказчик оплачивает выполненные работы с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком и указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ (КС-2), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими**

Протокол выбора победителя 33Ц ЭТП закупка 45 лот 21-25 раздел 2.1.1 сторонами. Срок выполнения работ: до 28.02.2015. Гарантия: На своевременное и качественное выполнение работ, а так же на устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, составляет 36 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки; гарантия на материалы и оборудование не менее 36 месяцев. Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 31.01.2015.

**Ответственный секретарь**  
**Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»**



**О.А. Моторина**

**Технический секретарь**  
**Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»**



**Т.А. Игнатова**