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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет под объектами ВЛ-10/0,4 кВ расположенных в г. Завитинске 

Амурской области для нужд филиала "АЭС"
1. Цель работы:
Целью работы является:

1.1. постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;

1.2. установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК».

1.3. получение кадастровых паспортов на земельные участки под опорами ВЛ и ТП;
1.4. получение кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;
Перечень объектов подлежащих межеванию: 
	№ п/п
	Местонахождение земельного участка
	Наименование объекта, по которому требуется проведение землеустроительных работ
	L, км

	1
	ВЛ-10 кВ № 2 ПС Таёжная-(в т.ч. ВЛ-10 кВ № 2 ПС Хвойная-) 
	VS0003044
	11,8

	2
	ВЛ-10 кВ № 7 ПС "Завитая"
	AS0000775
	14,58

	3
	ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Завитая"
	AS0000776
	10,18

	4
	ВЛ-10 кВ № 3 ПС "Городская"
	AS0000777
	11,2

	5
	ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Городская"
	AS0000778
	18,946

	6
	ВЛ-0,4 кВ г.Завитинск
	AS0000780
	95,851

	7
	ВЛ-10 кВ № 20 ПС "Завитая"
	AS0000782
	6,821

	8
	ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Завитая"
	AS0000783
	9,46

	9
	ВЛ-0,4 кВ г.Завитинск (м-н военный городок)
	AS0000785
	9,149

	 
	Итого
	 
	187,5


2. Содержание работ:
2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений под каждой опорой и ТП:

- Полевое обследование объектов для проведения геодезических измерений.

- Изучение и подбор опорно-межевой сети (ОМС) в районе проведения работ.

2.2. Геодезические работы:
· Геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в системе координат требуемой государственной кадастровой палатой для постановки на кадастровый учет.
· Геодезические измерения охранных зон ВЛ выполнить по каждой поворотной точке в системе координат требуемой государственной кадастровой палатой для постановки на кадастровый учет.  (Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с высокой точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»).
· Получить координаты пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в территориальных инспекциях госгеонадзора (ТИГГН) до начала работ.

· Полевое обследование пунктов ГГС выполнить с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических и землеустроительных работ.

· Выполнить работы по созданию опорной межевой сети, подготовить дела по созданию опорной межевой сети.

· В случае недостаточности ОМС выполнить работы по сгущению, плановое обоснование произвести геодезическими методами с относительной точностью 1:2000, 1:500
· Подготовить цифровые карты с нанесением объектов и границ охранных зон, межуемых объектов филиала ОАО «ДРСК» Амурские ЭС
2.3. Подготовительные работы.
· Получение сведений государственного земельного кадастра в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет.

· Определение наличия собственников, арендаторов и соседних землепользователей в месте прохождения комплексов.

· Изготовление схем расположения земельных участков на основании дежурных кадастровых карт или кадастрового плана территории, или на основании иных выписок из государственного земельного кадастра;

· Нанесение на схему кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков и частей земельных участков под объектами недвижимости;

· Составление текстовой части - пояснительной записки кадастрового инженера;

· Выполнение расчета площадей земельных участков;

· Согласование и утверждение схем в установленном порядке;
2.4. Установление границ и согласование местоположения земельных участков:

· Уведомление Исполнителем заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных участков), права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ;

· Информирование Исполнителем населения в районных СМИ о проведении кадастровых работ за счет собственных средств.

· Согласование Исполнителем границ земельных участков со всеми смежными землепользователями.
· Проведение собраний, составление протоколов собрания;
· Исправление Исполнителем кадастровых ошибок в смежных земельных участках выполняется за свой счет.
2.5. Подготовка межевых планов на земельные участки.
· Формирование межевого плана, составленного на основе кадастрового плана территории или кадастровой выписки, о соответствующем земельном участке в результате которых обеспечивается подготовка документов необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, в соответствии с нормативными актами (Письмо Минэкономразвития РФ от 16.01.2009г. №266-ИМ/Д23 «О многоконтурных земельных участках»).
2.6.
Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.

· Подготовка заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет;

· Предоставление в орган кадастрового учета межевых планов необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

· Отслеживание сроков проведения государственного кадастрового учета земельных участков, анализ причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результат работ:

· Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· Межевой план на бумажном носителе в 1 экземпляре; 
· Кадастровые паспорта земельных участков в 2 экземплярах;

· Цифровые карты с нанесением объектов филиала ОАО «ДРСК» Амурские ЭС;
· Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах.

Особые условия.

· Сопровождение процедуры постановки земельных участков на государственный кадастровый учет. 
2.7. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

- В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.
Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

- Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

· основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

· сведения об объекте землеустройства;

· сведения о местоположении границ объекта землеустройства.
· сведения об объектах недвижимости и земельных участках входящих в границы охранных зон на момент проведения кадастровых работ.
Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 - Вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.8. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Результат работ:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица ОАО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения
2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.
2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.
2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

Результат работ:

· Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН.

· Землеустроительные дела по описанию местоположения границ охранных зон и установлению их на местности – по 1 экземпляру на бумажном носителе.
Особые условия.

· Сопровождение процедуры постановки границ охранных зон на государственный кадастровый учет. 
3. Требования к Подрядной организации:
3.1. Обязательные требования:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующим на момент подачи документов), право их владения, а также разрешение (лицензия) на использование GPS аппаратуры);

- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) и инженеров землеустроителей;
- Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации 

- Наличие свидетельства СРО на создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме.

3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:
- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций.

- Отсутствие за предшествующие даты вскрытия конвертов (12 месяцев) и на момент подведения итогов закупки вступивших в законную силу, а также не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения Участником договорных обязательств (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств, стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия Заказчика), ведение претензионных работ.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;
Окончание работ –  31.10.2015 года. 

Промежуточные сроки:

1. Геодезическое измерение опор, границ охранных зон – в течение 60 календарных дней с момента заключения договора;
2.  Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
3. Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;
4. Составление межевых планов, карт (Планов) на исправление кадастровых ошибок, уточнение, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем (раздел земельного участка допускается при условии отказа правообладателя от права на образованную в результате часть земельного, под объектами ОАО «ДРСК»);
5. Подача межевых планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 60 календарных дней с момента сборки планов;
6. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН  до 30.09.2015 года.

7. Еженедельное предоставление отчета о выполнении работ специалисту ОУС находящемуся по месту расположения объектов (нарочно);

8. Передача материалов Заказчику до 20.10.2015 года;
9. Подписание акта выполненных работ 31.10.2015 года.
5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;
- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).
И.о. начальника ОУС                                                                                     Е.В. Пузырева
Согласовано:

Начальник ОУС ОАО «ДРСК»                                                                  А.П. Шинкевич
