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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Кадастровые работы по земельным участкам под объектами ВЛ-110/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ, ТП-10/0,4 кВ расположенным  на территории Амурской области 

для нужд филиала «АЭС»
1. Цель работы:
- внесение сведений о границах земельных участках в ГКН, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, прочими производственными объектами;

-  получение кадастровых паспортов на земельные участки под опорами ВЛ,  ТП и прочими производственными объектами;

- получение кадастровых паспортов на объекты недвижимости.

2. Основные положения:

2.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения договора подряда на выполнение:

2.1.1. Кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявлений о постановке на учет земельных участков, уточнение границ земельных участков.

2.1.2. Кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объектов недвижимости;  2.1.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в виде создания цифровых карт в масштабе 1:500 - 1:5000 с нанесением объектов филиала ОАО «ДРСК» Амурские ЭС.

2.1.4. Проведение работ по выносу границ земельных участков, с предоставлением заключений кадастрового инженера о сведениях пересекаемого земельного участка и предложений о способах и методах устранения кадастровой ошибки.

2.2. Планируемый объем выполняемых работ составит на сумму 1000 тыс. рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора. 

2.3. Критерием выявления победителя конкурса на выполнение работ является наименьшая сметная стоимость одной единицы: километр, кв.м., точка выноса.

2.4. Вид, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в п.2.1. настоящего технического задания, определяются Техническими заданиями по каждому объекту филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

3.  Требования к Подрядной организации:
3.1. Наличие у участника свидетельства СРО на осуществление следующих видов  работ, согласно приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканием, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:500 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (подпункт. 1.3 пункт 1 раздел I);

3.2.  Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него. Участник конкурса обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения.

3.3. Наличие у участника в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность.  

3.4. Наличие в пользовании бригадных автомобилей (собственность, аренда).

3.5. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации. 
Дополнительные Требования к Подрядной организации:
- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций.

- Отсутствие за предшествующие даты вскрытия конвертов (12 месяцев) и на момент подведения итогов закупки вступивших в законную силу, а также не обжалованных Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения Участником договорных обязательств (за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или действий/бездействия Заказчика).
4. Особые условия:
4.1. Документацию изготавливать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет по объектам филиала. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с  момента заключения договора; 

Окончание работ – 30.10.2015 года.

6. При выполнении работ руководствоваться:
6.1.
Земельным кодексом Российской Федерации.

6.2.
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

6.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
6.4. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

6.5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994). 

7. Приемка выполненных работ и их оплата:

7.1. По окончании работ Заказчику предоставляются материалы в сроки, в объеме, предусмотренном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям по каждому объекту, а также акт приема передачи, счет – фактуру и счет на оплату.

7.2. Документация, полученная в результате проведенных подрядной организацией работ, передается Заказчику в бумажном и электронном виде, в количестве, определенном Техническими заданиями по каждому объекту.

7.3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.

7.4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены. 

8. Гарантии исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

И.о. начальника ОУС                                                                                                Е.В.Пузырева                                                                                        
Согласовано:

Начальник ОУС ОАО «ДРСК»                                                                              А.П. Шинкевич
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