

н
32 " 10 Н.Н. Гусев
2014 г.

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

№ Здание КТП №404 ИНВ. № Σ00043771

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

на Здание КТП №404 ИНВ. № Σ00043771

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

66.352 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Ком.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Бетонная отмостка								
1	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта, правием	100 м2	площади	0,3	325,15	34,53	31,7
2	ФЕР11-01-014-01	Устройство пола из бетонных топливной : 100 мм	100 м2	пола	0,26	7312,86	291,49	190,55
		Раздел 2. Кровля			26/100		127,83	2047,5
3	ФЕР46-04-003-04	Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	покрытия	0,53	154,66	124,02	30,64
4	ФЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профлия по деревянной обрешетке со устройством	100 м2	кровли	0,53	4919,01	413,94	156,7
5	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтона			53/100		4,99	2607,06
		100 м2 стена, фронтона (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов				5335,24	580,04	92,17
6	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стан	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,073	1353,64	550,78	7,29
		Раздел 3. Вентиляция			7,3/100		0,14	98,82
								38,75
								0,53
								0,01

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Ком.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Бетонная отмостка								
1	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта, правием	100 м2	площади	0,3	325,15	34,53	31,7
2	ФЕР11-01-014-01	Устройство пола из бетонных топливной : 100 мм	100 м2	пола	0,26	7312,86	291,49	190,55
		Раздел 2. Кровля			26/100		127,83	2047,5
3	ФЕР46-04-003-04	Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	покрытия	0,53	154,66	124,02	30,64
4	ФЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профлия по деревянной обрешетке со устройством	100 м2	кровли	0,53	4919,01	413,94	156,7
5	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтона			53/100		4,99	2607,06
		100 м2 стена, фронтона (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов				5335,24	580,04	92,17
6	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стан	100 м2	окрашиваемой поверхности	0,073	1353,64	550,78	7,29
		Раздел 3. Вентиляция			7,3/100		0,14	98,82
								38,75
								0,53
								0,01

ПРИДАЧА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-201-0779	Проочие индивидуальные сварные конструкции, масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,024 24,000	10046				241,1			
8	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме краев), количество окрасок 2	100 м2	0,18 18,100	644,41	108,16	2,93	0,14	115,99	19,47	0,53	0,03
Раздел 4. Проочие												
9	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,004 0,4/00	1553,82	1553,82			622	522		
10	ФССЦ11-01-146-	Мусор строительный с потройкой вручную: погрузка	тонна	0,4 400/1000	32,93	415	26,78		13,17	1,65	11,51	
11	ФССЦпг01-01-02-02	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалы, перевозимых в ящиках	1 т груза	0,4 400/1000	22,55		22,55		9,02		9,02	
12	ФССЦпг03-02-01-030	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомашинами-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стекловых и перегородочных материалов, лесоматериалов, круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класса груза	1 т груза	3,8	34,17		34,17		300,7		300,7	
Итого производственные затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого производственные затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Полз:												
Итого Поз 1-2												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п. 1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, нешагающих нормальном производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2", Накладные расходы 123% ФОТ (от 200,94)												
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 200,94)												
Итого с Накладными и с/н. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (утиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, нешагающих нормальном производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"												

1 ЧАСТЬ ЦИФРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 110% ФОТ (от 94.66)									104.13			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 94.66)									66.26			
Итого с накладными и см. прибылью									268.44			
Кровли:												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2, Т3=1.2; Т3М=1.2"									267.08	279.39	83.05	7.94
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									267.57	263.27	99.66	9.53
Накладные расходы 120% ФОТ (от 327.36)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 327.36)									392.63			
Итого с накладными и см. прибылью									212.75			
Деревянные конструкции:									3345.76			
Итого Поз. 5												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									359.47	42.34	6.73	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									399.29	50.81	8.08	
Накладные расходы 118% ФОТ (от 60.97)									411.07	60.97	9.7	
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 60.97)									71.94			
Итого с накладными и см. прибылью									354.41			
Отделочные работы:									521.42			
Итого Поз. 6, 8												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									214.81	56.22	1.06	0.04
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									226.66	69.86	1.27	0.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 83.89)									240.66	83.83	1.52	0.06
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 83.89)									68.08			
Итого с накладными и см. прибылью									46.14			
Строительные металлические конструкции:									375.1			
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									241.1			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									241.1			
Накладные расходы 90% ФОТ (от 0.00)									241.1			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0.00)												
Итого с накладными и см. прибылью									241.1			

ПРИДАЧИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 9												
Накладные расходы 78% ФОТ (от 6.22)									6.22	6.22		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6.22)									4.85			
Итого с накладными и см. прибылью									3.11			
Материалы:									14.18			
Итого Поз. 10												
Погрузо-разгрузочные работы при автопрезозах:									13.17	1.55	11.51	
Итого Поз. 11									9.02	9.02		
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0.00)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0.00)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:									9.02			
Итого Поз. 12												
Итого									300.7	300.7		
Всего с учетом "Письмо Министра России №8357-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									7820.62			
Справочно, в ценах 2001г.:									59230			
Материалы									5097.95			
Машины и механизмы									587.59			
ФОТ									775.7			
Накладные расходы									908.99			
Сменная прибыль									517.41			
НДС 18%									10421.4			
ВСЕГО по смете									66351.4			

Составил ведущий инженер СОПР: В.Н. Сазонов

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР: В.В. Каплинин
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ №15 ИНВ. № Е00004980

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость

562.822 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Коп.	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	Очи. З/п	Эк. маш.	З/пл/мех	Всего	Очи. З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонт стен

1	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м²рамки	1,9	34,73	24,31		65,99	46,19	
2	ФЕР52-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных бетонных конструкций по штукатурке с замесом и песком 377,23 = 287,18 + (0,0455 - 0,0162) х 734,50	100 м²	1,32	317,23	150,82	2,79	216,74	199,06	3,66
3	ФЕР46-01-004-03	Установка конструктивных элементов: стен кирпичных стапельных тяжами	1 т	2,33	3584,6	1753,32	115,66	10,26	8531,55	4772,9
3		3584,62 = 9 114,82 - 0,28 х 5 989,00 - 0,47 х 5 650,00								275,27
4	ФССЦ-101-6789	Сталь швеллерная обычная, марки Ст10т-Стбет №12, 40	т	2,33	6110,7			14543,47		
5	ФЕР15-04-030-03	Масляная краска металлических поверхностей: стальных белок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количества окрасок 2	100 м²	0,82	637,52	359,63	2,93	0,14	688,77	294,9
		окрашиваемой поверхности								2,4
										0,11

Раздел 2. Ремонт фундамента

6	ФЕР51-2-3	Разработка грунта при подвожке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м³ грунта	0,55	2752,06	2751,21	0,87	1513,64	1513,17	0,47
7	ФЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов сплошной	10 м³	5,5	778,65	96,56	82,19	10,08	4282,58	531,08
		зренерующим песком		55/10						452,05
										55,44

Раздел 3. Бетонная отмостка

8	ФЕР01-01-036-03	Планировка поощадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м²	0,035	25,23	25,23	2,57	0,88	0,88	0,09
		сплошной земляной поверхности за 1 проход								

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравий $1084.77 = 625.15 + (10 \cdot 5.1) \times 93.80$	100 м ² площади уплотнения	0.35 35/100	1084.77	64.53	81.7	9.24	379.67	22.59	28.6	3.2
10	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м ² пола	0.23 23/100	7312.86	291.49	190.65	127.83	1681.96	67.04	43.85	29.4
11	ФЕР07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0.14 14/100	733.87	604.59			102.74	84.54		
12	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м ² пола	0.095 9.5/100	7312.86	291.49	190.65	127.83	694.72	27.59	18.11	12.14
13	ФОСЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	M2	9.5	20.29				192.76			
14	ФЕР06-10-1	Снятие деревянных подсчет	100 м ² деревянных подсчет	0.112 11.2/100	288.06	288.06		32.26	32.26			
15	ФЕРр56-5-1	Демонтаж деревянных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.03 3/100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	54.22	43.14	11.05	1.2
16	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических деревянных блоков в готовые простены	1 м ² простена	11.2	88.8	23.81	19.07		788.32	266.67	213.58	
17	ФЕРр56-12-1	Смена деревянных приборов, петли	100 шт. приборов	0.03 3/100	2321.17	345.59			185.88	67.97		
18	ФЕРр56-12-5	Смена деревянных приборов, замки врезные 692.30 = 8252.30 : 100 x 75.70	100 шт. приборов	0.03 3/100	692.3	624.4			20.77	13.73		
19	ФОСЦ-101-0952	Заштукатуривание с ручками и корпулом из алюминиевого сплава	компл.	3	37.09				171.27			
20	ФЕР15-04-030-02	Монтаж окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.224 22.4/100	644.41	108.18	2.93	0.14	144.35	24.23	0.66	0.03
21	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление наливной пола фасаду	100 бука	0.52 (45.5/100)	55.46	7.38	38.02		28.84	3.94	19.77	
22	ФОСЦ-201-0778	Причищивание сварных конструкций, масса оборочного единицы до 0,1 т (деревя.)	7	0.504 50.4/100	10508				5296.03			
23	ФЕР15-04-030-04	Раздел 7. Малые работы	Маскировка металлических поверхностей: решеток переплетов труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.048 4.8/100	1107.48	629.59	2.93	0.14	53.16	30.22	0.14
24	ФЕР12-01-009-02	Раздел 8. Водосток	Устройство жалюзи	100 м жалюз	0.03 5/100	6726.91	267.93	22.55	2.16	337.35	13.4	1.15
25	ФЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с людкой	100 м	0.035 35/100	7234.21	755.76	6.97		253.2	26.45	0.24	0.11
26	ФЕРр58-10-5	Смена: стыков (стыков) водосточных труб	100 шт.	0.01 1/100	4051.69	452.94	6.97		40.52	4.53	0.07	

Гранд-Смета									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ФЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с лотек	100 шт.	0.07 1/10	7609.79	1021.04	5.37	3	78.1 10.21 0.07
28	ФЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.03 3/10	863.9	306.83	0.67	25.92	9.26 0.03
29	ФЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с лотек	100 шт.	0.01 1/10	4622.62	1143.37	6.97	46.33	11.44 0.07
30	ФЕР15-04-025-01	Угущенная окраска настенных составами по перебою отеч	100 м ²	0.032 3.2/10	1353.54	530.78	7.29	514 43.32	16.99 0.23
Раздел 9. Прочие									
31	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.005 0.5/100	1553.82	1553.82	7.77	7.77	
32	ФССЦп1-01-01- 043	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильно- мусоре строительного с подъемной эвакуаторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груз	107	3.28	3.26	350.96	350.96	
33	ФСЭМ-400052	Автомобильно-самосвал, грузоподъемность до 10 т	Маш-т	16	112.47	112.47	3.3	799.52	1799.52 2.6
34	ФССЦп1-01-02- 045	Разгрузочные работы при автомобильно- перевозках прочих материалов, датчиком (с использованием погрузчика)	1 т груз	10	14.21	14.21	144.1	144.1	
35	ФССЦп1-01-01- 045	Погрузочные работы при автомобильно- перевозках прочих материалов, датчиком (с использованием погрузчика)	1 т груз	10	17.95	17.95	179.5	179.5	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
ВСЕГО по смете									
Итого по Строительным работам									
Стены (ремонтно-строительные)									
Итого Поз. 1									
Всего с учетом "МДС35 пр 1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									
Накладные расходы 88% ФОТ (от 66.52)									
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 66.52)									
Итого с накладными и см. прибылью									
Маларные работы (ремонтно-строительные);									
Итого Поз. 2									
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонто-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"				507.96	286.58			5.3				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 286.68)			229.34									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 286.68)			143.34									
Итого с накладными и см. прибылью			880.64									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов);												
Итого Поз. 3-4												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,мещающихся нормальноому производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			23074.82	4172.9	275.27	24.4						
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			23994.45	5007.48	330.32	29.						
Накладные расходы 110% ФОТ (от 8 044.14)			25032.01	6008.98	396.38	35.11						
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8 044.14)			8648.55									
Итого с накладными и см. прибылью			4230.9									
Столбочные работы;			3591.146									
Итого Поз. 5, 20, 23, 30, 33												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,мещающихся нормальноому производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			2727.12	366.34	1802.95	216.16						
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			3160.98	435.51	2163.54	259.38						
Накладные расходы 105% ФОТ (от 838.79)			3681.61	527.53	2598.25	311.26						
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 838.79)			680.73									
Итого с накладными и см. прибылью			481.33									
Земляные работы в выкопанные очистки способом (ремонтно-строительные);			5023.67									
Итого Поз. 6												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,мещающихся нормальноому производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			1513.64	1513.17	0.47							
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			1816.36	1815.8	0.56							
Накладные расходы 75% ФОТ (от 2 178.96)			2179.63	2178.96	0.67							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 178.96)			1634.22									
Итого с накладными и см. прибылью			980.53									
Земляные работы, выполненные по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным);			4794.38									
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов,мещающихся нормальноому производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			4282.58	531.08	452.05	55.44						
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"			4479.21	637.3	542.45	66.53						

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 80% ФОТ (от 844,60)									575,55			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 844,60)									380,07			
Итого с накладными и с.м. прибылью									5770,91			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 8									0,00		0,00	0,00
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обсыпки и выравнивания" пределах, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									1,00		1,00	0,11
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									1,27		1,27	0,13
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,13)									0,12			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,13)									0,07			
Итого с накладными и с.м. прибылью									1,45			
Полагаю:												
Итого Поз 9-10, 12-13									2929,11	117,32	90,55	44,77
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обсыпки и выравнивания" пределах, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									2900,36	140,76	108,67	53,72
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									5040,57	168,94	130,4	64,45
Накладные расходы 123% ФОТ (от 233,40)									237,06			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 233,40)									175,05			
Итого с накладными и с.м. прибылью									3502,7			
Бетонные и железобетонные сооружения конструкции вромышленном строительстве:												
Итого Поз 11									102,74	84,64		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обсыпки и выравнивания" пределов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									119,67	101,57		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									139,98	121,38		
Накладные расходы 130% ФОТ (от 121,88)									158,44			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 121,88)									103,6			
Итого с накладными и с.м. прибылью									402,02			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 14-15, 17-18									292,94	162,1	11,08	1,2
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обсыпки и выравнивания" пределов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									327,58	194,52	13,3	1,44
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2"									369,14	233,42	15,96	1,73
Накладные расходы 82% ФОТ (от 235,15)									192,92			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 235,15)									145,79			
Итого с накладными и с.м. прибылью									707,75			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 16, 22												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									6064.35	266.67	213.58	
Всего с учетом МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								6160.4	320	256.3		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 384.00)								384	307.56			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 384.00)								345.6				
Итого с накладными и с/п. прибылью								326.4				
Итого Поз. 19								6947.66				
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								171.27				
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								171.27				
Итого Поз. 24												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								337.35	13.4	1.15	0.1	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								340.26	16.08	1.38	0.1	
Накладные расходы 120% ФОТ (от 19.46)								343.76	19.3	1.66	0.1	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 19.46)								23.35				
Итого с накладными и с/п. прибылью								12.65				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные);								379.76				
Итого Поз. 25.29												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								444.07	61.89	0.48		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								456.56	74.27	0.58		
Накладные расходы 83% ФОТ (от 89.12)								471.52	89.12	0.7		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 89.12)								73.97				
Итого с накладными и с/п. прибылью								57.93				
Прочие ремонтно-строительные работы:								603.42				
Итого Поз. 31												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								7.77	7.77			
Всего с учетом МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								9.32	9.32			
Накладные расходы 78% ФОТ (от 11.18)								11.18	11.18			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 11.18)								8.72				
								5.59				

Гранд-СМЕТА

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с Накладными и СМ. Покрытию										23.49			
Поправо-разгрязочные работы:													
Итого Поз. 32, 34-35										674.56			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от земельного налога и земли под земельный налог" и т.д.										609.47			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ земли облагаемой земельным налогом, находящимся под земельный налогом, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЗМ=1.2, ЗПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2"										977.36			
Итого										36264.04			
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"										476582.25			
Итоги по Пунктам затратам													
Ремонт и техобслуживание распределительных сетей (ВУЕР):													
Итого Поз. 21										23.84	3.94	12.77	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от земельного налога и земли под земельный налогом, находящимся под земельный налогом, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЗМ=1.2, ЗПМ=1.2"										33.56	4.73	23.72	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство строительно-строительных работ земли облагаемой земельным налогом, находящимся под земельный налогом, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЗМ=1.2, ЗПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2"										33.27	3.66	26.46	
Накладные расходы 19.2% ФОТ (от 5.56)										3.21			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5.56)										3.41			
Итого с Накладными и СМ. Покрытию										33.59			
Итого										33.59			
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"										355.37			
Итого										476968			
Справочно: в ценах 2001г.:													
Материалиы										32083.9			
Машины и механизмы										5163.92			
ФОТ										33.939			
Накладные расходы										11226.74			
Сметная прибыль										7073.22			
НДС 18%										85854.24			
ВСЕГО по смете										562822.24			

Составил ведущий инженер СОПР: _____ В.Н. Сазонов

(Ответственность, подпись, распечатка)

Проверил начальник СОПР: _____
(Ответственность, подпись, распечатка)

В.В. Калинин

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Нежилое здание трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 27 литер А, этажность 1 планируемая 19,50, инв. № ЕО00125555

(наименование работы и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость

352.603 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость включая НДС		Общая стоимость, руб	
					В том числе	В том числе	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Бетонная отмостка								
1	ФЕР47-01-120-02	Уборка опавших листвьев при засоренности: смешной	100 м ²	0,3	34,69	34,69	10,47	10,47
2	ФЕР01-01-036-03	Планировка проездов бульдозерами: мощностно: 32 кВт (180 л.с.)	1000 м ²	0,03 30 / 1000	25,23	25,23	2,57	0,76
3	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	100 м ² плющади уплотнения	0,3 30 / 100	625,15 625,15	64,55 64,55	21,7 21,7	2,24 2,24
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м ² пола	0,25 25 / 100	7312,86 7312,86	291,49 291,49	190,65 190,65	127,83 127,83
Раздел 2. Стены								
5	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м ²	1,54 (134-20) / 100	178	178	274,12	274,12
6	ФЕР61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, прошадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	1,34 134 / 100	2425,05 1263,88	20,94 9,05	3249,57 1693,5	26,06 12,13
7	ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, прошадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,2 20 / 100	3011,29 1791,58	22,51 9,72	602,26 356,32	4,5 1,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором.	100 м2	0.09 9/100	5751.92	3436.05	3626	1566	517.67	309.24	3.26	1.4
9	ФЕР46-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с замесом лесов $317.23 = 297.18 + (0.0455 - 0.0162) \times 734.50$	100 м2	3.08 (154.2)/100	317.23	150.82	2.79		977.07	464.53	6.59	
10	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных	100 м2	1.4 120/100	178	178			249.2	249.2		
11	ФЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поворхностям	100 м2	0.6 60/100	3938.41	636.48	11.5		2363.05	381.89	6.9	
12	ФЕР15-02-001-01	Углышенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	1.4 140/100	173.33	681.87	51.77	24.77	2398.66	954.62	72.48	34.68
13	ФЕРР2-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с замесом лесов $317.23 = 297.18 + (0.0455 - 0.0162) \times 734.50$	100 м2	2.8 (150.2)/100	317.23	150.82	2.79	388.24	422.3	7.81		
Раздел 3. Кровля												
14	ФЕР47-01-120-02	Уборка опавших листвьев при защитености: сильной	100 м2	0.11 11/100	34.89	34.89			3.84	3.84		
15	ФЕР12-01-007-01	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0.11 11/100	4919.01	413.94	156.7	14.99	541.09	45.53	17.24	1.65
16	ФЕР68-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей маузератов с осмолкой и обшивание толью	100 м	0.11 11/100	4590.28	1366.59	57.99		504.93	150.32	6.38	
17	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 деревянных конструкций	0.18	2300.67	200.19	38.22	2.03	437.13	38.04	7.26	0.39
18	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.193 19.3/100	5335.24	580.04	92.17		1029.7	111.95	17.79	
19	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.193 19.3/100	1353.64	530.78	7.29	0.14	261.25	102.44	1.41	0.03

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Кровля												
20	ФЕР47-01-120-02	Уборка опавших листьев при засоренности. силыной	100 м2	0.236 23.6 / 100	34.89	34.89			3.23	6.23		
21	ФЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обвязки кровельного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0.236 23.6 / 100	49.19.01	413.94	156.7	143.3	140.39	97.69	36.93	3.54
22	ФЕРр56-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкции кровли: смена отдельных частей наружных кровел с оломоками и обертывание толью	100 м	0.236 23.6 / 100	4590.28	1366.59	57.99		1053.31	322.52	13.69	
23	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 деревянных конструкций	0.23	2300.67	200.19	36.22	203	624.19	53.05	10.7	0.57
24	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтона	100 м2 стен, фронтона (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.193 19.3 / 100	5335.24	580.04	52.7		4229.7	111.93	17.79	
25	ФЕР15-04-025-01	Упаковка кровельных материалов составами по дереву, стеклу	100 м2 кровли из изоленты	0.193 19.3 / 100	1353.94	530.78	7.29	0.14	261.25	102.44	1.41	0.03
Раздел 5. Двери												
26	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4 / 100	1807.42	1437.99	560.43	33.24	72.3	57.52	14.73	1.6
27	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных погон	100 м2 дверных погон	0.104 10.4 / 100	268.06	266.06			29.96	29.96		
28	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	10.4	68.5	23.81	19.07		713.44	247.52	196.33	
29	ФЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0.1 10 / 100	2321.17	849.59			232.12	84.96		
30	ФЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0.04	692.3	524.4			27.59	24.96		
31	ФССЦ-101-0951	Замок врезной однокованый с цилиндровым механизмом из латуни (применимельно)	компл.	4	92.52				370.08			
32	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: болельщих (кроме кровли), копирование окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3 30 / 100	644.41	106.16	2.93	0.14	193.32	32.45	6.68	0.04
33	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	0.6 60 / 100	55.46	7.58	36.02	33.28	4.55	22.81		
34	ФССЦ-201-0778	Проверка индивидуальных сварных конструкций, масса сборочных единиц до 0,1 т (двери)	т	0.48 48 / 100	10503				5043.84			
Раздел 6. Крыльца												

ГРАНД-СМЕТА

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
35	ФЕР06-01-005-01 Демонтаж	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м ³		100 м ³ бетона и железобетона в деле	0,009 0,9/100	5823,46	2986,58	2836,88	372,63	52,41	26,88	25,53	3,3:												
36	ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м ³		100 м ³ бетона и железобетона в деле	0,009 0,9/100	6834,42	3733,23	3546,1	465,79	614,83	33,6	31,91	4,16												
37	ФСЭМ-391711	Компрессоры типа «ХАНС-75Да» с рабочим давлением 12 атм., производительность 10,5 м ³ /мин		маш.-ч	4	156,07	156,07	11,6	624,28			624,28	46,4												
Раздел 7. Прочие																									
38	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора		100 т мусора	0,02 2/100	1553,82	1553,82			31,08	31,08														
39	ФССЦПГ01-01-01-041	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.		1 т груза		42,98	42,98			85,96	85,96														
40	ФССЦПГ01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобилей погрузочных приставках: приставки на базе автомобилей, автомобили (с использованием погрузчика)		1 т груза	20	14,41	14,41			288,2	288,2														
41	ФССЦПГ01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобилей погрузчиков, автомобилей (с использованием погрузчика)		1 т груза	20	17,95	17,95			359	359														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2007г.																									
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																									
Накладные расходы!																									
Сметная прибыль																									
ВСЕГО по смете																									
Итоги по Строительным работам																									
Озеленение, Засыпка пясчно-сажени.																									
Итого Поз. 1, 14 МДС35 по 1-2 п.1 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 по 1-3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ возили объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2																									
Итого Поз 20																									
Итого																									
Накладные расходы 115% ФОТ (от 28,83)																									
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 28,83)																									
Итого с накладными и с/п прибылью																									
Земляные работы, выполненные механизированным способом.																									
Итого Поз 2																									
Итого																									
Накладные расходы 115% ФОТ (от 28,83)																									
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 28,83)																									
Итого с накладными и с/п прибылью																									
Итого Поз 2																									
Итого																									
Накладные расходы 115% ФОТ (от 28,83)																									
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 28,83)																									
Итого с накладными и с/п прибылью																									
Итого Поз 2																									
Итого																									
Накладные расходы 115% ФОТ (от 28,83)																									
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 28,83)																									
Итого с накладными и с/п прибылью																									
Итого Поз 2																									
Итого																									
Накладные расходы 115% ФОТ (от 28,83)																									
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 28,83)																									
Итого с накладными и с/п прибылью																									
Итого Поз 2																									

1	Гранд-Смета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметов, находящихся нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"				0.91					0.91			0.1
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"				1.09					1.09			0.12
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.12)									0.11			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.12)									0.06			
	Итого с накладными и см. прибылью									1.26			
	Попы:												
	Итого Поз. 3-4												
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"				2015.77	92.23	72.17	34.73					
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"				2046.65	110.66	86.6	41.58					
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 182.84)									224.59			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 182.84)									137.13			
	Итого с накладными и см. прибылью									2450.13			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (услуги и замена существующих конструкций, разборка и восведение отдельных конструкций зданий и сооружений)												
	Итого Поз. 5-10												
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 523.32)									523.32	523.32		
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 523.32)									575.65			
	Итого с накладными и см. прибылью									366.32			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):									1465.29			
	Итого Поз. 6-8, 11												
	Накладные расходы 70% ФОТ (от 2.758.53)				6732.55	2743.05	42.72	15.48					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2.758.53)				2179.24								
	Итого с накладными и см. прибылью				1379.27								
	Малые работы (ремонтно-строительные):									10291.76			
	Итого Поз. 9-13												
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 886.83)				1865.31	886.83	16.4						
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 886.83)				709.46								
	Итого с накладными и см. прибылью				443.42								
	Отделочные работы:				3018.19								
	Итого Поз. 12, 25												
	Итого Поз. 19, 32 МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2; МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2				2659.91	1057.06	73.69	34.71					
	Итого				514.93	194.24	3.3	0.1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы	105% ФОТ (от 1 286.11)								1350.42			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 286.11)									707.36			
Итого с Накладными и см. прибылью									5222.62			
Кровли:												
Итого Поз. 15 МДС35 пр.1 т 2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других строительных работ вблизи объекта, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи									568.72	65.57	24.83	2.31
Итого Поз. 21												
Итого									1160.89	97.69	36.98	3.54
Накладные расходы 120% ФОТ (от 169.18)									1729.61	163.26	61.81	5.94
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 169.18)									203.02			
Итого с Накладными и см. прибылью									109.97			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									2042.6			
Итого Поз. 16 МДС35 пр.1 т.1 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других строительных работ вблизи нормального производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2; МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2									573.88	216.46	9.19	
Итого Поз. 22												
Итого									1083.31	322.52	13.39	
Накладные расходы 83% ФОТ (от 538.98)									1657.19	538.98	22.89	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 538.98)									447.35			
Итого с Накладными и см. прибылью									350.34			
Деревянные кол-стяжки:									2454.88			
Итого Поз. 17-18 МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, находящихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных рабочих единиц объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2									1543.85	215.99	36.07	0.53
Итого Поз. 23-24												
Итого									1673.89	168	28.49	0.57
Накладные расходы 118% ФОТ (от 385.12)									3217.74	383.99	64.56	1.13
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 385.12)									454.44			
Итого с Накладными и см. прибылью									242.63			
Проемы (ремонтно-строительные):									3914.81			
Итого Поз. 26-27, 29-30												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п. 1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, находящихся нормальном производстве работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									362.07	197.42	14.78	1.6
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									404.51	236.9	17.74	1.92

Гранд-Смета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 62% ФОТ (от 286.58)										236			
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 286.58)										77.96			
Итого с накладными и см. прибылью										303.02			
Строительные металлические конструкции:													
Итого Поз. 28, 34										5757.26	227.32	196.33	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										5846.47	297.14	238	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										5953.5	356.57	285.6	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 356.57)										320.91			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 356.57)										303.08			
Итого с накладными и см. прибылью										3577.49			
Итого Поз. 31										370.06			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										370.06			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										367.24	60.46	57.44	7.54
Бетонные и железобетонные конструкции в промышленном строительстве:										360.53	72.56	66.93	9.05
Итого Поз. 35-36										712.14	87.1	82.72	10.86
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										102.66			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										83.87			
Накладные расходы 105% ФОТ (от 97.96)										835.87			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 97.96)										624.28			
Итого с накладными и см. прибылью										624.28	624.28	46.4	
Конструкции из кирпича и блоков:										749.14	749.14	55.56	
Итого Поз. 37										898.97	898.97	66.82	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										81.52			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"										53.46			
Накладные расходы 122% ФОТ (от 66.82)										1033.95			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 66.82)										31.08	31.08		
Итого с накладными и см. прибылью										24.24			
Причины ремонтно-строительные работы:													
Итого Поз. 38													
Накладные расходы 78% ФОТ (от 31.08)													

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 31.08)									15.54			
Итого с Накладными и см. прибылью									70.86			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого												
Итого Поз. 39-41												
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									733.16	85.96	647.2	
Итого по Прочим затратам									41493.1			
Ремонт и техобслуживание распределительных сетей (ВУЕР):									298371.34			
Итого Поз. 33												
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЗМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									33.28	4.55	22.81	
Всего с учетом "МДС35 по 1 т 3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ в блоках объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЗМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									38.75	5.46	27.37	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6.55)									45.31	6.55	32.84	
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6.55)									12.58			
Итого с Накладными и см. прибылью									3.93			
Итого									61.82			
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									61.82			
Итого									444.43			
Стравочно, в ценах 2001г.									298816			
Материалы									20362.16			
Машины и механизмы									2359.19			
ФОТ									7691.38			
Накладные расходы									6954.84			
Сметная прибыль									4379.81			
НДС 18%									53786.88			
ВСЕГО по смете									332602.88			

Составил ведущий инженер СОПР :

(должность, подпись, расшифровка)

В.Н. Сазонов

Проверил начальник СОПР:

(должность, подпись, расшифровка)

В.В. Калинин

Н.Н. Гусев
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 31 ИНВ. № Е00004984

(Наименование работ и затрат, наименование объектов)

Основание:
Сметная стоимость

407.808 тыс. руб.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Коп.	Стомость единиц измерения		Общая стоимость, руб					
					Всего	В том числе	Всего	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Бетонная отмостка												
1	ФЕР11-01-014-01 Демонтаж	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм	100 м ² пола		0.035 35/100	385.71	233.19	152.52	102.26	23.14	13.99	9.15
2	ФЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м ²		0.035 35/100	25.23		25.23	2.57	0.68	0.88	0.09
3	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта, гравием 1 278.77 = 625.15 + 10 x 113.20 - 5.1 x 93.80	100 м ² площади уплотнения		0.35 35/100	1278.77	64.53	15'7	9.24	447.57	22.59	26.6
4	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм 7 562.34 = 7 312.65 + 10.2 x (691.42 - 665.60)	100 м ² пола		0.33 33/100	7562.34	291.49	190.65	127.83	2502.17	96.19	62.91
Раздел 2. Крыша												
5	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель, из волнистых и полу涓опластичных асбестоцементных листов	100 м ² покрытия		0.54 54/100	154.66	124.02	30.64		83.52	66.97	16.55
6	ФЕРр53-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с профилами	100 м ² кровли		0.54 54/100	160.11	120.37	39.74	6.21	86.46	55	21.46
7	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропиль со стойками и подкосами из досок	100 м ² кровли		0.54 54/100	208.54	183.48	25.06	3.92	112.61	99.06	13.53

ГранД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.54 54/100	4590.28	1366.59	57.99	2478.75	737.96	31.31		
9	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил										
10	ФЕР12-01-007-03	Устройство ковель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым проектам	1 м3 древесины конструкции	0.71	2300.67	200.19	38.22	2.03	1633.48	142.13	27.14	1.4
11	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	100 м2 кровли	0.54 54/100	4335.71	408.07	110.55	10.67	2341.28	220.36	59.7	5.7
12	ФЕР10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых позерхностей карнизов	0.049 4.9/100	5335.24	380.04	92.17	261.43	284.2	4.52		
13	ФЕР15-04-025-01	Угловые опоры мансардами составами по дереву стен	100 м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых позерхностей карнизов	0.088 8.8/100	3313.52	1219.79	79.81	467.59	107.34	7.02		
14	ФССЦ-101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.137 13.7/100	1353.34	530.78	7.29	0.14	183.45	72.72	1	0.02
Раздел 3. Ремонт плит перекрытия												
15	ФЕР07-01-039-01	Заделка деревянных щелей плит-оболочек цементным раствором 1:3 на гипсокартон 30 мм $842.55 = 732.87 + 0.5 \times 57.50 - 0.25 \times 57.50$	100 п.м.	0.4 42/100	864.55	804.58		345.82	241.83			
Раздел 4. Ремонт стен												
16	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.7 17/10	42.33	24.31		71.96	41.33			
17	ФЕР62-19-1	Окраска известиоштукатуркой составами рабочее окрашиваний фасадов по проекту с земли и песка $344.27 = 297.18 + 0.0555 \times 7.327.54 + 0.0182 \times 134.50$	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.34 (17.2)/100	344.21	150.82	2.79	805.45	352.92	6.53		
18	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стабилизаторами $3584.50 = 9.114.82 - 0.43 \times 5.995.00 - 0.47 \times 5.650.00$	1 т	1.83	3284.6	1753.32	115.66	10.26	6559.82	3208.58	211.66	18.78
19	ФССЦ-101-3690	Швейлеры № 20 стали марки Ст350	т	1.83	4700			8601				

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных блоков, труб диаметром более 50 мм и т.п., копирство окрасок 2	100 м2	0.69	915.36	350.53	2.93	0.14	631.3	248.14	2.02	0.1
915.36 = 837.52 + 0.0246 × (18 871.00 - 15 707.00)			окрашиваемой поверхности									
Раздел 5. Ремонт пола												
21	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов из бетонных топливных: 100 мм	100 м2 пола	0.095	7341.73	291.49	190.55	127.33	697.45	27.69	18.11	12.74
7 341.73 = 7 312.6 + 10.2 × (652.83 - 655.00)				0.5/100								
22	ФССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50×50 мм	M2	9.5	20.29				192.76			
Раздел 6. Ремонт дверей												
23	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей болтовых (клемм креплений), копирство окрасок 2	100 м2	0.344	730.79	106.16	2.93	0.14	251.39	37.21	1.01	0.05
730.79 = 544.47 + 0.0246 × (18 871.00 - 15 707.00)			окрашиваемой поверхности	34.4 / 100								
24	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 м2	0.56	55.46	7.56	52.02	51.06	4.26	21.29		
Раздел 7. Маллярные работы												
25	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., копирство окрасок 2	100 м2	0.048	1185.32	629.59	2.93	0.14	56.9	30.22	0.14	0.07
1185.32 = 1107.42 + 0.0246 × (18 871.00 - 15 707.00)			окрашиваемой поверхности	4.8 / 100								
Раздел 8. Прочие												
26	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т муара	0.005	1553.82	1553.82		7.77	7.77			
0.005				0.5 / 100								
27	ФССЦ101-01-01-	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобилизации перевозок	1 т груза	0.5	42.96	42.96		21.48	21.48			
041		мусора строительного с погрузкой вручную										
28	ФССЦ101-01-02-	Разгрузочно-разборка при автомобилизации перевозок, прочих материалов, деталей (с	1 т груза	22.6	14.41	14.41		325.67	325.67			
045		перевозках, прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)										
29	ФССЦ101-01-01-	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобилизации перевозок, прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	22.6	17.95	17.95		405.67	405.67			
045												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					30018.95	5894.17	1275.87	95.41				
Накладные расходы					33173.77	8487.51	1637.25	137.4				
Сметная прибыль					5786.03							
ВСЕГО по смете					407610.31							
Попы:												
Итого Поз. 1, 3-4, 21-22					3863.1	150.46	118.77	63.69				

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в болезни объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									2890.59	400.16	55.7	2.06
Накладные расходы 118% ФОТ (от 402.24)									474.64			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 402.24)									253.41			
Кратки:									3616.54			
Итого Поз. 10									2341.26	220.36	59.7	5.76
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от общегражданских и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									2337.29	264.43	71.54	5.91
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в болезни объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									2484.51	317.32	85.97	8.29
Накладные расходы 120% ФОТ (от 325.51)									320.73			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 325.51)									211.35			
Итого с накладными и см. прибылью									3533.59			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 13, 20, 23, 25									1125.34	368.29	4.17	0.16
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от общегражданских и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									1203.83	485.95	5	0.22
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в болезни объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									1298.02	359.14	6	0.26
Накладные расходы 105% ФОТ (от 559.40)									567.37			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 559.40)									307.67			
Итого с накладными и см. прибылью									2183.06			
Бетонные и железобетонные сооружения конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 15									345.82	221.33		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от общегражданских и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									394.19	290.2		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в болезни объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									452.23	348.24		
Накладные расходы 130% ФОТ (от 348.24)									452.71			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 348.24)									295			
Итого с накладными и см. прибылью									3200.94			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 16									71.96	41.33		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обрудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									80.23	49.6		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в болезни объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									90.15	59.52		
Накладные расходы 86% ФОТ (от 59.52)									51.19			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 59.52)									41.66			
Итого с Накладными и см. прибылью									183			
Малоимущие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 17												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п. 1_ Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									805.45	352.92	6.53	
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_ Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									877.34	423.5	7.84	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 508.20)									963.61	508.2	9.41	
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 508.20)									406.56			
Итого с Накладными и см. прибылью									254.1			
Проочна ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 28												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п.1_ Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									7.77	7.77		
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_ Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									9.32	9.32		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 11.18)									11.18	11.18		
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 11.18)									8.72			
Итого с Накладными и см. прибылью									5.59			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 27-29												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п.1_ Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									752.83	21.49	731.34	
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_ Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									903.4	25.79	877.61	
Итого									1084.08	30.95	1053.13	
Всего с учетом "Письмо Минтруда России №83367-ЕС08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									47985.76			
Итого по Ремонт и тех. обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):									345017.61			
Итого Поз. 24												
Ремонт и тех. обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п. 1_ Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									31.06	4.24	21.29	
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.4_ Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									36.17	5.09	25.55	
Накладные расходы 92% ФОТ (от 6.11)									42.3	6.11	30.66	
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6.11)									11.73			
Итого с Накладными и см. прибылью									3.67			
Итого									57.7			

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС от 15.05.2014 СМР=7,19"									414,85			
Итого									345600			
Справочно, в ценах 2001г..												
Материалы												
Машины и механизмы									22846,97			
ФОТ									1837,25			
Накладные расходы									8625,07			
Сменная прислуга									9033,63			
НДС 13%									5766,03			
ВСЕГО по смете									52215			
									407603			

Составил заведующий СОПР: _____ Е.Н. Сезонов

(Задолженность, подпись, распечатка)

Проверил начальник СОПР: _____ Е.В. Капибин

(Задолженность, подпись, распечатка)

31 10
Н.Н. Гусев
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ №470 и нв. № ЕО0005010

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 644.044 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стойкость зданий, руб		Общая стоимость, руб	
					В том числе	В том числе	Всего	Осн. З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт стен								
1	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трубы	2,8 28,10	39,92	24,31	111,78	56,07
2	ФЕРр62-19-1	Окраска известьковыми составами ранее окрашенных фасадов простых, по штукатурке с земли и песком $39,92 = 34,73 + (0,03 \cdot 0,02) \times 519,80$ $39,92 = 397,18 + (0,045 + 0,0162) \times 734,50$	100 м ² (1302/100)	2,6	317,23	150,82	2,79	524,3 392,13 7,25
3	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами $3584,60 = 9,114,82 - 0,49 \times 5989,00 - 0,47 \times 5650,00$	1 т	3,31	3584,6	1753,32	115,36	10,26 11665,03 5803,49 382,83 33,96
4	ФОССЦ-101-3690	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3с	т	3,31	4700	4700	15557	
5	ФЕР15-04-030-03	Масляная краска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количества окрасок 2 $915,36 = 837,52 + 0,0245 \times (18571,00 - 15707,00)$	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,13 113/100	915,36	359,63	2,93 0,14	1034,36 406,38 3,31 0,16
Раздел 2. Ремонт фундамента								
6	ФЕРр51-2-3	Разработка грунта при подвode, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м ³ грунта	0,74 74/100	2752,08	2751,21	0,87	2036,54 2035,9 0,64
7	ФЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов специоооружений дренажющим песком	10 м ³	7,4 74/10	776,65	96,56	82,19	10,08 5762,01 714,54 608,21 74,59

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦп01-01-01-	Погрузочные работы при автомобилевых перевозках.	1 т груз	120	3.25	3.26	3.26	3.26	393.5	393.5	393.5	393.5
043		Мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью кюша до 0,5 м3										
20	ФСЭМ-400052	Автомобильно-самосвал, грузоподъемность до 10т	маш-ч	16	112.47	112.47	13.5	1792.52	1799.52	1799.52	215	215
21	ФССЦп01-01-02-	Разгрузочные работы при автомобильно-вых перевозках. Перевозках, прочих материалах, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груз	10	14.41	14.41	144.1	144.1	144.1	144.1	144.1	144.1
045		прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груз	10	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
		Итого прямые затраты по смете с учетом износов и накладных к итогам										
		Накладные расходы:										
		Сметная прибыль										
		ВСЕГО по смете										
		Итоги по Строительным работам										
		Стены (ремонтно-строительные):										
		Итого Поз. 1										
		Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметами, мешающими нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2"										
		Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ зданий и сооружений находящихся под земляным напряжением, в том числе в охранной зоне действующей газодушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2"										
		Накладные расходы 86% ФОТ (от 98.02)										
		Сметная прибыль 70% ФОТ (от 98.02)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Монтажные работы (ремонтно-строительные):										
		Итого Поз. 2										
		Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметами, мешающими нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2"										
		Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ зданий и сооружений находящихся под земляным напряжением, в том числе в охранной зоне действующей газодушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2"										
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 564.67)										
		Сметная прибыль 50% ФОТ (от 564.67)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов):										
		Итого Поз. 3-4										
		Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗМ=1.2"										
		20659.3	6964.19	459.4	40.75	27422.03	5603.49	362.63	33.96			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									30144.02	8357.03	551.28	4
Накладные расходы 110% ФОТ (ст 8 405.93)									9246.52			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 8 405.93)									5884.15			
Итого с накладными и см. прибылью									45274.69			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 5, 15, 17-18, 20												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2."									3223.02	510.78	1804.34	216..
Всего с учетом МДС35 п.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									3665.05	612.94	2165.21	259..
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 046.91)									4241.68	735.53	2598.25	311.3
Сметная прибыль 55% ФОТ (ст 1 046.91)									1099.26			
Итого с накладными и см. прибылью									575.8			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):									5916.74			
Итого Поз. 6												
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и другим предметом, машающим нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									2036.54	2035.9	0.64	
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									2443.85	2443.03	0.77	
Накладные расходы 75% ФОТ (ст 2 931.70)									2932.62	2931.7	0.92	
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 931.70)									2198.78			
Итого с накладными и см. прибылью									1319.27			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):									6450.67			
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающих нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									5762.01	714.54	603.21	74.59
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									6026.56	857.45	729.85	89.51
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 136.35)									6344.02	1028.94	875.82	107.41
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 136.35)									909.08			
Итого с накладами и см. прибылью									511.36			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:									7764.46			
Итого Поз. 8-9												
Всего с учетом МДС35 п.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающих нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									600.02	1.11	598.19	94.35
Всего с учетом МДС35 п.1 т.3 п.4_Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									719.88	1.33	717.83	113.22
Накладные расходы 95% ФОТ (ст 137.45)									863.72	1.5	861.4	135.86
									130.59			

Гранд-СМЕТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 137.46)								53.73	
Итого с накладными и см. прибылью								1053.04	
Потери:									
Итого Поз. 10-11. 13-14									
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								4254.55	158.84
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								4364.23	242.84
Накладные расходы 123% ФОТ (от 338.37)								416.2	
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 338.37)								253.76	
Итого с накладными и см. прибылью								5054.21	
Бетонные и железобетонные сборочные конструкции в промышленном строительстве:									
Итого Поз. 12								325.51	266.02
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								376.71	319.22
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2, Накладные расходы 130% ФОТ (от 363.06)								442.55	363.06
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 363.06)								457.98	
Итого с накладными и см. прибылью								335.6	
Погрузо-разгрузочные работы:									
Итого Поз. 19. 21-22									
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								560.64	680.54
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								1032.77	1032.77
Итого								7365.95	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №8357-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"								525375.59	
Итоги по Прочим затратам									
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):									
Итого Поз. 16									
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								31.61	4.32
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2, ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"								36.8	5.18
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6.22)								43.04	6.22
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6.22)								11.94	
Итого с накладными и см. прибылью								3.73	
Итого								58.71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-Е/08 от 15.05.2014 СМР=7,19"												
Итого									422.12			
Справочно, в ценах 2001г.:									545800			
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил ведущий инженер СОПР:

(отвественность, подпись, расшифровка)

B.H. Сазонов

Приверил начальник СОПР:

(отвественность, подпись, расшифровка)

21 " 10
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция №1000 ич. № Е00005111

(назначение работ в запрет, назначение обстоятельства)

Основаниe:
Сметная стоимость

434.417 тыс. руб.

№ пп	Описание	Наименование	Ед. изм.	Комп.	Стоимость вл. с/в/з/п/б		Сумма стоимости вл	
					Всего	Обр. з/п	Б-ов	Обр. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Бетонная отмостка							
1	ФЕР01-01-036-03	Пешеходные пешеходные бульвары мощностью 132 кВт (3075)	1000 м2	0.652	2523	2323	257	151
2	ФЕР11-01-001-01	Установка горячей прокладки 724,09 = 625,75 + 5,7 x (13,25 + 93,80) поверхности з/з	100 м2 пешеход	0,33	724,09	34,33	6,7	9,24
3	ФЕР11-01-04-01	Устройство полов бетонных тротуаров 734,73 = 731,25 + 10,2 x (667,23 - 662,00)	100 м2 пешеходной	0,33	734,73	29,17	275,15	24,52
4	ФЕР27-02-010-02	Установка бордюрных камней бетонных, при длине 4 видах покрытий 4839,55 = 4433,53 + 59 x (65,00 - 592,75)	100 м2 бордюра	0,21	4839,55	643,54	79,64	9,18
5	ФЕР11-01-014-03	Устройство полов бетонных тротуаров 14308,27 = 14250,54 + 20,4 x (667,23 - 665,00)	100 м2 пола	0,025	14308,27	345,32	220,75	148,02
6	ФЕР09-05-006-01	Резка стальной профилированного настила (применительно)	1 м реза	6,3	3,6	3,05	0,55	22,86
7	ФЕР09-05-002-03	Электрородиагностическая схема при монтаже одноэтажных производственных зданий, отраженный	10 т конструкций	0,0024	9161,57	4023,16	4493,47	21,99
8	ФОССЦ-101-1641	Сталь углеродистая равнополочная, марка стали ВСТЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	0,024	2419,00	5763		138,51
	Раздел 2. Стены							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами $3 \cdot 584,60 = 9 \cdot 14,82 - 0,8x \cdot 5 \cdot 989,00 - 0,47x \cdot 5 \cdot 650,00$	1 т	3	3584,6	1753,32	115,66	10,26	10753,8	5259,95	3456,98	30,78
10	ФОСС-101-3690	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3сп раствором	3	47,00	40,78	24,31			141,00	57,09	34,03	
11	ФЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором $40,78 = 34,74 + 0,03 \cdot 548,30 - 0,02 \cdot 5 \cdot 59,80$	10 м трещин	1,4 14/10								
12	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количеством окрасок 2 $975,36 = 937,52 + 0,0245x (18 \cdot 871,00 - 15 \cdot 707,00)$	100 м2	0,04 4/100	915,36	359,63	2,93	0,14	36,61	14,39	0,12	0,01
Раздел 3. Полы												
13	ФЕР11-01-014-01	Устройство полов из бетонных плитницной, 100 мм $7 \cdot 241,73 = 7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 + 10,2 \cdot (5 \cdot 2 \cdot 3 - 5 \cdot 2 \cdot 2)$	100 м2 пола	0,32 32/150	734,73	291,49	190,65	127,83	2249,35	93,28	61,01	40,91
Раздел 4. Окраска												
14	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных (кованых косвенного), количеством окрасок 2 $730,79 = 646,27 + 0,0245x (18 \cdot 871,00 - 15 \cdot 707,00)$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34 34/150	730,79	108,18	2,93	0,14	248,47	36,78	1	0,05
15	ВУЕР_РС-9-30	Боковые опорные - защитный - раствором	100 бука	0,58 58/150	55,48	7,58	38,02		32,17	4,4	22,05	
16	ФЕР15-04-030-04	Масляная краска металлических поверхностей: решеток, пешеходных труб диаметром менее 50 мм и т.п., количеством окрасок 2 $1785,32 = 1107,48 + 0,0245x (18 \cdot 871,00 - 15 \cdot 707,00)$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 11/150	1785,32	629,59	2,93	0,14	130,36	69,25	0,32	0,02
17	ФЕР15-04-025-01	Угольчатая краска масляная составами по данным: Стен $1435,27 = 1353,52 + 0,0245x (18 \cdot 871,00 - 15 \cdot 707,00)$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 18/150	1435,27	530,78	7,29	0,14	258,35	95,54	131	0,03
Раздел 5. Покрытия												
18	ФЕР66-9-1	Очистка полов - бетон от старого покрытия мусора	100 т мусора	0,003 0,3/100	1553,52	1553,82			4,66	4,66		
19	ФССЦпг01-01-01- 041	Пороги сечения 150х50 стальные для звономобилизации перебороках мусора строительного с горячей покраской использованием портупеи	1 т грунт	0,3	42,68	42,93		12,89	12,89			
20	ФССЦпг01-01-02- 045	Раструбление заборов из автомобилей небольших по высоте металлических перебороках: использованием портупеи	1 т грунт	17	14,41	14,41		244,97	244,97			
21	ФССЦпг01-01-01- 045	Пороги сечения 150х50 стальные для звономобилизации перебороках из полихлорвинила (использованием портупеи)	1 т грунт	17	17,95	17,95		305,15	305,15			
ИТОГО: нормы затраты по смете в ценах 2001 г.												
ИТОГО: нормы затраты по смете с учетом коеффициентов затрат												
ИТОГО: затраты												

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									5095.57			
ВСЕГО по смете									434417			
Итого по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1.31			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зданиях объектов, находящихся под высоким напряжением в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.19)									0.19			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.19)									0.19			
Итого с накладными и см. прибылью												
Полз:												
Итого Поз. 2-3, 5, 6, 13												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зданиях объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Накладные расходы 123% ФОТ (от 438.56)									438.56			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 438.56)									438.56			
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зданиях объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 197.41)									197.41			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 197.41)									197.41			
Итого с накладными и см. прибылью												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 6-7												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ в зданиях объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"									1.31			
Накладные расходы 90% ФОТ (от 41.59)									41.59			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 41.59)									41.59			
Итого с накладными и см. прибылью												

ГранД-СМЕТА

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 15									32.17	4.4	22.05	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обременений и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					37.45		5.28		37.45		5.28	29.45
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. В том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					43.87		6.34		43.87		6.34	37.75
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6.34)									12.17			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6.34)										3.6		
Итого с накладными и с.м. прибылью										5.76		
Итого										59.76		
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"										429.52		
Итого										398.150		
Справочно, в ценах 2001г.												
Материалы									25549.69			
Машины и механизмы									1357.57			
ФОТ									8680.48			
Накладные расходы									9622.57			
Сметная прибыль									6096.57			
НДС 18%									66267			
ВСЕГО по смете									434417			

Составил ведущий инженер СОПР: В.Н. Сезонов

(Отличночтение, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР: В.В. Канин
(Отличночтение, подпись, расшифровка)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

на Гараж инв. № Е00003008 (Октябрьский РЭС)

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ

644,225 Тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы изм		Общая стоимость, руб	
					В - том числе	В том числе	Всего	Онл.З/п
1	2	3		4	5	6	7	8
								9
							10	11
							12	13

Раздел 1. Гараж инв. № Е00003008 с.Амурзат

Ремонт кровли

13	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволновых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.94 294/100	154.56	124.02	30.54	454.7 364.62	90.08
2	ФЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли из брусков с прорезами	100 м2 кровли	2.94 294/100	160.11	120.37	39.74	6.21 470.72	353.89
3	ФЕР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций кровли из брусков со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	2.94 294/100	208.54	163.46	25.03	3.92 613.11	539.43
5	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 дровяных конструкций	2.26	2300.67	200.19	38.22	2.03 3198.51	452.43
15	ФЕР12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2 кровли	2.94 294/100	14737.51	894.3	50.29	7.29 43328.57	2629.24
17	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов (за 2 515.52 = 5 335.24 - 1.56 x 1 784.00	100 м2 стен, фронтонов (за 25/100 вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25 25/100	2516.52	580.04	92.17	529.13 145.01	23.04
15	ФССЦ-101-1875	Сталь листвовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		0.21875 258.75/100	11200			2450
		Монтаж водостока							

ГранД-СМЕТА

Гранд-Смета												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									6300.36	11	12	13
Сметная прибыль									3729.42			
ВСЕГО по смете									84409.84			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (установление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов).												
Итого Поз. 13												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									454.7	364.52	90.06	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 419.31)									461.24			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 419.31)									293.52			
Итого с накладными и см. прибылью									1277.56			
Краски, кровли (ремонтно-строительные).												
Итого Поз. 2-4, 7, 9, 21, 6									2767.45	1122.26	922.29	29.72
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									2954.53	290.92	221.13	34.25
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 324.87)									1099.54			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 324.87)									861.17			
Итого с накладными и см. прибылью									4925.44			
Перевозка конструкции:												
Итого Поз. 5, 17									5628.64	597.44	109.42	4.59
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									5934.57	567.06	25.83	5.28
Накладные расходы 118% ФОТ (от 692.34)									815.55			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 692.34)									456.17			
Итого с накладными и см. прибылью									7187.8			
Кровли:												
Итого Поз. 16, 15, 20, 1									47322.46	2719.27	164.96	22.15
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									47758.09	3127.16	212.7	25.47
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 152.63)									3783.16			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 152.63)									2049.21			
Итого с накладными и см. прибылью									53590.46			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 8									155.38	155.38		

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2										
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									178.89	178.69		
Накладные расходы 78% фОТ (от 178.69)									139.38			
Сметная прибыль 50% фОТ (от 178.69)									89.35			
Итого с накладными и см. прибылью									407.42			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 24-26												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									818.12	429.8	388.32	
Машины:									940.84	494.27	466.57	
Итого Поз. 10-12												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									3184.5	3184.5	322.32	
Перевозка грузов автотранспортом:									3662.18	3662.18	440.22	
Итого Поз 23												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.3 _Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственныхплощадках в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15"									1379	1379		
Итого									1585.85	1585.85		
Всего с учетом "Приказ Министерства России №8367-ЕГ от 15.05.2014 СМР=7.19"									73577.86			
Строительно, в ценах 2001г.									525023.3			
Материалы												
Машины и механизмы									50992.89			
ФОТ									6357.85			
Накладные расходы									6702.33			
Сметная прибыль									6300.38			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)*8*200									3729.42			
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах									16747.75			
НДС 18%									545954			
Всего по смете									98271.72			
544225.72												

Составил ведущий инженер СОПР : _____ В.Н. Сазонов

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник СОПР: _____ В.В. Калинин

(должность, подпись, расшифровка)

Н.Н. Гусев
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕГИСТР СМЕТЫ

У4 КВ № 360 инв. № Е3000314/ (Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость _____

Стоманостъ единици ру. ^б	Общая стоимость, ру. ^б
200000000	200000000

1	ФЕР01-01-036-03	Планировка помещений бутильдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2 спланированной	0,047 47/1000	25,23	25,23	2,57	1,19	1,18	0,12
---	-----------------	--	---------------------------	------------------	-------	-------	------	------	------	------

3	ФЕР-11-01-014.01	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм $7341.73 = 7312.85 + 10.2 \times (657.83 - 655.00)$	100 м ² пола	0.35 35/100	7341.73	291.49	190.65	127.83	2563.61	102.32	86.73	44.74
---	------------------	--	-------------------------	----------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	-------

Приложение 2. Таблица 1								
Номер	Наименование	Описание	Единица измерения	Коэффициент	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
						Базовая	Максимальная	Минимальная
4	ФЕРР55-10-1	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0.15 15/100	288.06	288.06	43.21	43.21

5	ФЕР56-9-1	Демонтиаж дверных коробок в каменных стенах с отрывкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.04 4/100	1807.42	1437.99	369.43	39.94	72.3	57.52	14.78	1.6
---	-----------	---	-------------	---------------	---------	---------	--------	-------	------	-------	-------	-----

предмет	код	Наименование	единица измерения	количество	цена	сумма	количество	цена	сумма
7	ФЕР56-12-1	Смена дверных приборов. петли	шт.	100	14 / шт	1400	2321.17	649.59	324.96
8	ФЕР56-12-5	Смена дверных приборов. замки врезные	шт.	100	0.04	400	692.3	624.4	27.69

Гранд-СМЕТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-101-0951	Замок врезной силиконовый с цилиндровым механизмом из латуни (применительно)	КОМПЛ.	4	92.52			370.08			370.08	
10	ФЕР15-04-030-02	Малярная окраска металлических поверхностей: Больших (кроме кровель), количество окрасок 2 $730.78 = 644.41 + 0.0273 \times (18871.00 - 15707.00)$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3 30/100	730.79	108.18	2.93	0.14	219.24	32.45	0.88	0.6
11	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 б/кв	0.58 (50-5)/100	55.46	7.58	38.02		32.17	4.4	22.05	
12	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, периллетов, труб диаметром менее 50 мм и 7.11., количество окрасок 2 $1785.32 = 1107.48 + 0.0245 \times (18871.00 - 15707.00)$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084 5.4/100	1785.32	629.59	2.93	0.14	99.57	32.39	0.25	0.5
Раздел 3. Окраска												
13	ФЕР08-02-001-01	Краска стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м2 кирпички	1.6	63.55	35.9	27.65	4.32	101.68	57.44	44.24	6.9
14	ФСЭМ-391711	Компрессор типа «ХАНС-175До» с рабочим давлением 12 атм., производительность 10.5 м3/мин	маш-ч	2	156.07		156.07	11.6	312.14		312.14	23.1
15	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 деревянных конструкций	0.93	2300.67	200.19	38.22	2.03	2139.62	156.18	35.54	1.8
16	ФЕР08-05-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей маузерата с осмолкой и обсыпывание тональ	100 м	0.58 55/100	4550.28	1366.59	57.99		2662.36	792.62	33.53	
17	ФЕР12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых asbestos-cementных листов: облицовочный профиль по деревянной обрешетке с звукоизоляцией	100 м2 кровли	0.63 63/100	4919.01	413.94	156.7	14.69	3098.98	260.78	98.72	9.44
18	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтона	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.082 8.2/100	5335.24	500.04	92.17		437.49	47.56	7.56	
19	ФЕР10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046 4.6/100	5313.52	1219.79	79.81		244.42	56.11	3.87	

ГранД-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20	ФЕР15-04-025-01	Упаковочная окраска местными составами по дереву: стекл 1 435,27 = 1 353,54 + 0,0256 × (1 353,54 + 15 707,00)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,128 *2,8/100	1435,27	530,76	7,29	0,14	153,71	67,34	0,93	0,02
Раздел 5. Прочие												
21	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,026 2,5/100	1553,82	1553,82	40,4	40,4				
22	ФССЦпг1-01-01-041	Разгрузочные работы при автомобильно-перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,6	42,96	42,96	111,75	111,75				
23	ФССЦпг1-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	15,5	14,41	14,41	223,35	223,35				
24	ФССЦпг1-01-01-045	Погрузка строительных грузов (кроме массовых и квадратных, перевозимых автомобилями, самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стекловых и перегородочных материалов, лесоматериалов, крупных и пиломатериалов, автомобильных в табличе 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км километров груза	1 т груза	15,5	17,95	17,95	275,25	275,25				
25	ФССЦпг3-02-01-000	Погрузка строительных грузов (кроме массовых и квадратных, перевозимых автомобилями, самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стекловых и перегородочных материалов, лесоматериалов, крупных и пиломатериалов, автомобильных в табличе 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км километров груза	1 т груза	15,5	137,9	137,9	2'37,45	2'37,45				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы!												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Итоги по Строительным работам												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом.												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенно-демонтажных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,17)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,17)												
Итого с накладными и с/м. прибылью												
Полъ:												
Итого Поз. 2-3												
			2844,76	125,54	97,76	48,25						

Гранд-СМЕТА

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п. 1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											2889.63	151.85	117.34	55.70
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											2943.47	182.22	140.81	69.00
Накладные расходы 123% ФОТ (от 251.70)											309.59			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 251.70)											188.78			
Итого с накладными и см. прибылью											3441.84			
Проемы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 4-5, 7-8														
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											468.16	244.65	14.78	1
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											520.05	293.58	17.74	1.90
Накладные расходы 82% ФОТ (от 354.50)											582.32	352.3	21.29	2
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 354.50)											290.77			
Итого с накладными и см. прибылью											219.35			
Строительные металлические конструкции:											1092.94			
Итого Поз. 6														
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											1029	357.15	286.05	
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											1157.64	428.58	343.26	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 514.30)											1312.01	514.3	411.91	
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 514.30)											462.87			
Итого с накладными и см. прибылью											437.16			
:											2212.04			
Итого Поз. 9														
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											370.08			
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											370.08			
Отделочные работы:														
Итого Поз. 10, 12, 20											370.08			
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											502.52	153.28	2.06	0.0
Всего с учетом "МДС35 по 1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; Т3М=1.2"											533.59	183.94	2.47	0.00
Накладные расходы 105% ФОТ (от 220.83)											570.87	220.73	2.98	0.0
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 220.83)											231.87			
Итого с накладными и см. прибылью											121.46			
											924.2			

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 13.14												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 2 п 1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 3 п 4. _Производство ремонтических работ в зданиях и сооружениях под землей и наружу, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Накладные расходы 122% ФОТ (от 126.08)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 126.08)												
Итого с накладными и сн. прибылью												
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 15.16.19												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 2 п 1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 3 п 4. _Производство ремонтно-строительных работ зданий и сооружений, находящихся под землями и наружу, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Накладные расходы 118% ФОТ (от 420.10)												
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 420.10)												
Итого с накладными и сн. прибылью												
Краски, краски (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 16												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 2 п 1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 3 п 4. _Производство ремонтно-строительных работ в зданиях и сооружениях под землей и наружу, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 141.37)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 141.37)												
Итого с накладными и сн. прибылью												
Кровли:												
Итого Поз. 17												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 2 п 1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т 3 п 4. _Производство ремонтно-строительных работ в зданиях и сооружениях под землей и наружу, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"												
Накладные расходы 120% ФОТ (от 389.13)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 389.13)												
Итого с накладными и сн. прибылью												
Процессы ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 21												
Накладные расходы 78% ФОТ (от 40.40)												
Итого	31.51											

Гранд-СМЕТА

н
32
н
40
Н.Н. Гусев
2014 г.

ПОКАЛЪНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(показательная смета)

на Производственная база Ленинский РЭС, инв. № Е0003555 Коридор 2 Этаж

(изменение работ и затрат, изменение объектов)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ

157.748 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Конт.	Стоймость зданий, соор.		Стоимость сооружений, соор.	
					Всего	Обр. З/п	Без обр. З/п	Обр. З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. Коридор 2 этажа здания РПБ Ленинского РЭС

Демонтажные работы

13	ФЕР15-01-047-15 Демонтаж	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0.25 25/100	977.56 374.18	303.4	7.18	244.4 168.55	75.85 1.6
15	ФЕР15-01-050-01 Демонтаж	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.42 42/100	29.41 26.41			12.35 12.35	
20	ФЕР15-01-050-01 Демонтаж	Облицовка стен декоративным бумажно-столбчатым пластиком или листами из синтетических материалов, по деревянной обрешетке	100 м ²	1.03 103/100	391.44 322.27	322.27	59.17	1.04 203.18	331.94 71.24

Монтажные работы

27	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-столбчатым пластиком или листами из синтетических материалов, по деревянной обрешетке $10 \cdot 32.81 = 10 \cdot 424.41 - 0.00011 \times 11.976.00 - 0.005 \times 1.056.00 - 0.03 \times 2.500.00$	100 м ²	1.03 103/100	10352.81 460.36	98.81	1.49	10593.39 474.19	101.77 1.53
18	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0.25 25/100	6731.95 963.12	433.43	10.26	1582.99 240.78	106.36 2.57
53	ФЕР15-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.42 42/100	1467.52 61.14	11.24		616.36 25.56	4.72
		Раздел 2. Прочие							
41	ФЕР15-01-040-03	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.002 0.2/100	1553.82 1553.82			3.11 3.11	
42	ФСЦП15-01-146-	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0.2	32.93 4.15	25.78		6.59 6.59	0.83 0.83
	1								5.76

Гранд-Смета

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 53									516,36	25,63	4,72	
Всего с учетом "НДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, возобновленных от обрушения и других предметов, не имеющих нормального производству работ ОЗП=1;2; ЭМ=1;2; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2"									522,44	30,52	3,53	
Накладные расходы 123% ФОТ (от 30,82)									37,91			
Итого с накладными и см. прибылью									23,12			
Причины ремонтно-строительные работы:									663,47			
Итого Поз. 41									3,11	3,11		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 3,11)									2,43			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,11)									1,56			
Итого с накладами и см. прибылью									7,1			
Материалиы:												
Итого Поз. 42									6,59	0,53	5,76	
Погрузо-разгрузочные работы при выполнении:												
Итого Поз. 43									9,02	9,02		
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 30% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладами и см. прибылью									9,02			
Машини:												
Итого Поз. 43									36,65	36,65		
Итого									17156,35			
Всего с учетом "Приказ Министерства России №6367-ЕС от 15.05.2014 СМР=7,19"									123426,06			
Справочное в ценах 2001г.:												
Материалиы:												
Машини и механизмы:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Командировочные расходы (Г3÷Г3М)/8*200												
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах									15,649			
НДС 18%									1592,45			
ВСЕГО по смете									401,25			
									128600			
									23148			
									151748			

Составил ведущий инженер СОПР: В.Н. Сазонов

(Отличность, постулат, расшифровка)

Прозверил начальник СОПР: Б. В. Калинин

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на Производственная база Ленинский РЭС инв.№ Е0003555 (Комната отдыха №10)

(Наименование работ и затрат, Наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____

346.920 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Коп.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					В том числе	Всего	В том числе	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Оконные блоки								
Демонтажные работы								
16	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах	100 коробок	0.04 4/100	1208.52	1051.72	156.8	24.04 4.8.34 42.07 6.27 0.95
44	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов остеековых	100 м2 оконных	0.0686 6.85/100	398.87	369.8	29.07	12.56 27.35 25.37 1.92 0.82
45	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных	100 м2	0.0177 1.77/100	761.65	761.65		13.45 13.45
Монтажные работы								
19	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотно-откидных (откидных, трехстворчатых, в том числе при наличии отверстий глухого остекления)	100 м2 проемов	0.0686 6.85/100	218773.47	1303.66	413.79	6.91 15007.36 89.43 28.39 0.61
21	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0.059 5.9/100	4167.28	180.75	14.33	0.54 247.05 10.66 0.65 0.03
24	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным булавочно-стюистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0.025 2.5/100	11481.71	1526.19	46.33	1.06 287.04 38.2 1.16 0.03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором, с земли и лесос	100 м2	0.0151 1,51/100	5206.31	3004.39	2.31	9	79.82	45.37	0.03	
25	ФЕР15-04-016-01	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: передпорванием	100 м2	0.0151 1,51/100	2240.49	183.94	565.6		33.83	2.78	8.56	
22	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.009 0,9 / 100	9875.72	961.76	23.38	2.7	88.88	8.66	0.21	0.02
Раздел 2. Внутренняя отделка												
Радиаторы												
17	ФЕР62-33-1	Окраска мастиками составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и радиаторных труб отопления, за 1 раз	100 м2	0.056 5,6 / 100	855.28	437.17	0.87		47.9	24.48	0.05	
Потолок												
18	ФЕР15-01-047-45	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профлия	100 м2	0.321 32,1 / 100	6737.95	963.12	433.43	10.26	2160.96	309.16	139.13	3.29
Стены												
40	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-стекловолокнистым пластиком или листами из стекловолокнистых материялов по деревянной обрешетке	100 м2	0.503 5,03 / 100	10352.81	460.38	98.91	1.49	5207.46	231.57	49.7	0.75
		$10352.81 = 10 \cdot 434.41 + 0.0001 \times 111978.00 - 0.005 \times 1 \cdot 056.00 - 0.03 \times 2 \cdot 500.00$										
46	ФЕР65-33-1	Смена жалюзи и решеток	100 жалюзийных	0.01 1 / 100	3255.86	394	0.31	0.14	32.56	3.94		
Потолок												
47	ФЕР57-2-7	Разборка покрытий потолков из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0.321 32,1 / 100	90.25	86.5	3.75	1.62	28.97	27.77	1.2	0.52
48	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полистироловой пленки в один слой наружу	100 м2	0.36 36 / 100	1523.23	29.43	1.74		548.36	10.59	0.63	
49	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам пароизоляции	100 м2 пола	0.321 32,1 / 100	2068.77	304.86	28.6	2.43	664.08	97.86	9.18	0.78
50	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.321 32,1 / 100	2550.31	254.57	91.05	2.43	828.29	81.72	29.23	0.78
51	ФЕР11-01-053-04	Устройство оснований потолков из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2 пола	0.321 32,1 / 100	17902.4	443.55	727.89	67.4	3820.67	142.38	233.65	21.54
52	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клае «Бустап»	100 м2 покрытия	0.321 32,1 / 100	7888.38	352.34	54.53	4.73	2532.17	113.1	17.5	1.52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов полиминиатюрных на винтах самонarezающих	100 м плинтуса	0.227 22.7/100	1457.52	51.14	11.24	6	533.13	13.86	2.55	
Электромонтажные работы												
7	ФЕР67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт.	0.06 6/100	22073.45	1570.95	2.5	1.06	1322.47	94.26	0.15	0.06
1	ФЕР67-9-1	Смена: выключателей $216.59 = 640.59 \cdot 100 \times 5.22$	100 шт.	0.01 1/100	216.59	216.59			2.19	2.19		
2	ФЕР67-9-2	Смена: розеток	100 шт.	0.03 3/100	778.59	216.59			62.29	17.43		
3	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двужильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением на гладкими скобами, полосками с установкой отвертительных коробок	100 м	0.1 16/100	754.36	388.03	70.43	2.7	75.44	53.3	7.04	0.27
Раздел 3. Прочие												
4.1	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.002 0.2/100	1553.52	1553.52			3.11	3.11		
4.2	ФСЦП311-01-146-1	Мысор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0.2 200/100	32.93	4.15	26.76		6.59	0.63	5.76	
14	ФССЦпг01-01-02-022	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материал, перевозимый в ящиках	1 т груза	0.4 400/100	22.55		22.55		3.02		9.02	
4.3	ФССЦпг03-02-01-125	Перевозка строительных грузов (кроме массовых) на автогрейдерах, перевозимых в ящиках из дерни, деревянных и перегородочных материалов, лесоматериалов, крупных и пиломатериалов, вспомогательных в табличу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 125 км класс груза	1 т груза	0.4 400/100	92.14		92.14		35.86		36.86	
Раздел 4. Материалы												
15	ФССЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	5.9	227.24				1740.72			
4	ФССЦ-201-0802	Профиль направляющий ПН 28/27/0.6	м	108 36/3	5.5				594			
5	ФССЦ-201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0.6	м	42 14/3	4				168			
6	ФССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4.2x16 мм	шт.	530	0.1				53			
9	ФССЦ-201-0816	Люлька-твоздь СУТ 6*40 LKSP	шт.	120	0.4				48			
10	ФССЦ-509-1444	Выключатель двухполюсный для скрытой проводки	шт.	40	1.25				50			
11	ФССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике ёмкостью 0,85 л	шт.	1	8.88				8.88			
					72.8				582.4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,01 10/1000	4883,86				48,84			
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 44-45, 19, 21, 24-25, 18, 40, 46, 23, 22, 17, 47-53, 7, 1-3))										
		Накладные расходы										
		Сметная прибыль										
		ВСЕГО по смете										
		Итоги по Стройательным работам										
		Проемы (ремонтиро-строителные):										
		Итого Поз. 16, 44-45										
		Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"										
		Накладные расходы 82% ФОТ (от 99,28)										
		Сметная прибыль 62% ФОТ (от 99,28)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Деревянные конструкции:										
		Итого Поз. 19, 21 МДС35 пр. 1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Итого Поз. 15										
		Итого										
		Накладные расходы 118% ФОТ (от 120,85)										
		Сметная прибыль 53% ФОТ (от 120,85)										
		Отделочные работы:										
		Итого Поз. 24-25, 18, 40, 45 МДС35 пр. 1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Итого Поз. 4-5, 8, 6, 9, 11										
		Итого										
		Накладные расходы 105% ФОТ (от 707,65)										
		Сметная прибыль 55% ФОТ (от 707,65)										
		Итого с накладными и см. прибылью										
		Штукатурные работы (ремонтиро-строителные):										
		Итого Поз. 23										
			79,82	45,37	0,03							

ГранД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и движимого имущества, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									68.9	54.44	0.04	
Накладные расходы 79% ФОТ (от 54.44)									43.01			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 54.44)									27.22			
Итого с накладными и СМ. прибылью									159.13			
Кровли:												
Итого Поз. 22									68.66	8.66	0.21	0.02
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и движимого имущества, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									90.65	10.39	0.25	0.02
Накладные расходы 120% ФОТ (от 10.41)									12.49			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10.41)									6.77			
Итого с накладными и СМ. прибылью									109.91			
Монтажные работы (ремонтно-строительные)												
Итого Поз. 17									47.9	24.46	0.05	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и движимого имущества, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									52.87	29.38	0.06	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 29.38)									23.5			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 29.38)									14.59			
Итого с накладными и СМ. прибылью									37			
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 47									28.97	27.77	1.2	0.52
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и движимого имущества, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									34.76	33.32	1.44	0.62
Накладные расходы 80% ФОТ (от 33.94)									27.15			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33.94)									23.03			
Итого с накладными и СМ. прибылью									34.39			
Полы:												
Итого Поз. 48-53									8726.69	459.53	292.74	24.72
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и движимого имущества, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Т3=1.2; ТЗМ=1.2"									8677.15	551.44	351.29	29.66
Накладные расходы 123% ФОТ (от 581.10)									714.75			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 581.10)									435.83			
Итого с накладными и СМ. прибылью									10027.73			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 41									3.11	3.11		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 3.11)									2.43			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3.11)									1.55			
Итого с накладными и СМ. прибылью									7.1			

Гранд-CMETA

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									294000			
НДС 18%									52920			
ВСЕГО по смете									346920			

Составил следующий инженер СОПР: _____ В.Н. Сазонов

(обязанность, подпись, расшифровка)

Президент начальник СОПР: _____ В.В. Катынин
(обязанность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №318 инв. № ЕО0003553

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____
77.759 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единиц изм.		Общая стоимость, руб	
					Всего	Очн/З/п	Без НДС	Очн/З/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Ремонт дверей								
1	ФЕР56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,13 +2/10	266,06	266,06	37,45	37,45
2	ФЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4/10	1807,42	1437,99	359,43	39,94
3	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	13	63,6	23,81	19,07	891,6
4	ФЕР56-12-1	Смена дверных приборов, петли	100 шт. приборов	0,14 14/10	2321,17	849,58	692,3	57,52
5	ФЕР56-12-5	Смена дверных приборов, замков врезные 592,30 = 8 662,30 - 100 х 75,70	100 шт. приборов	0,02 4/10	692,3	524,4	27,59	14,76
6	ФССЦ-101-0952	Зашелчки врезные с ручками и корпусом из латунированного сплава	компл.	4	57,09		225,36	116,34
7	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: болтающих (кроме краев), количества окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26 26/10	624,41	106,16	2,93	167,55
8	ВУЕР_РС-9-30	Восстановление надписей по трафарету	100 буф	0,6 (52-3)/10	55,46	7,56	38,02	33,26
Раздел 2. Маллярные работы								
9	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 4/10	1107,48	629,59	2,93	44,3
10	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 14/10	1353,64	530,78	7,29	0,14

Гранд-СМЕТА

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в зданиях и сооружениях, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				1137.06	445.73	356.99						
Накладные расходы 90% ФОТ (от 445.73)				401.15								
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 445.73)				576.87								
Итого с накладными и с/п прибылью				1917.12								
Итого Поз. 6				228.35								
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от об荷удования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				427.29	53.14	2.28	0.08					
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в зданиях и сооружениях, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				455.35	55.77	2.74	0.1					
Накладные расходы 105% ФОТ (от 183.87)				193.05								
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 183.87)				101.13								
Итого с накладными и с/п прибылью				732.34								
Земляные работы, выполненные механическим способом:												
Итого Поз. 11												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от об荷удования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				1.73	1.73	0.18						
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонтно-строительных работ в зданиях и сооружениях, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				2.08	2.08	0.22						
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0.22)				0.21								
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0.22)				0.11								
Итого с накладными и с/п прибылью				2.4								
Полы:												
Итого Поз. 12-13												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от об荷удования и других предметов, машающихся нормальному производству работ ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				3277.88	140.45	110.03	52.53					
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4. _Производство ремонто-строительных работ в зданиях и сооружениях, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1; 2; ЭМ=1; 2; ЗПМ=1; 2; Т3=1; 2; Т3М=1; 2"				3327.96	168.54	132.04	53.4					
Накладные расходы 123% ФОТ (от 278.33)				3388.1	202.25	156.45	76.08					
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 278.33)				342.35								
Итого с накладными и с/п прибылью				208.75								
Прочие ремонтно-строительные работы:				3939.2								
Итого Поз. 14				4.66	4.66							

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 78% ФОТ (от 4.66)									3.63			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4.66)									2.33			
Итого с накладными и см. прибылью									10.62			
Порядок-разгребочных работ:												
Итого Поз. 15-17												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									8489.78			
Итоги по Прочим затратам									61037.2			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных систем (ВУЕР):												
Итого Поз. 8												
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, машающихся нормативному производству работ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									33.28	4.55	22.81	
Всего с учетом "МДС35 п.1 т.3 п.4.Производство ремонто-строительных работ в зданиях и сооружениях, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"									38.75	5.46	27.37	
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6.55)									45.31	6.55	32.84	
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6.55)									12.59			
Итого с накладными и см. прибылью									3.93			
Итого									61.82			
Всего с учетом "Письмо Министра России №8367-ЕС/08 от 15.05.2014 СМР=7.19"									61.82			
Итого									444.49			
Справочно. в ценах 2001.									61481.69			
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200												
Итого с учетом доп. затрат в тек.ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете									77759.64			

Составил ведущий инженер СОПР : В.Н. Сазонов

(должность, подпись, расшифровка)
В.Н. Сазонов

Проверил начальник СОПР : В.В. Калинин
(должность, подпись, расшифровка)

Н.Н. Гусев
10
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12

(локальная смета)

на Здание РПБ Облученского РЭС инв. № Е00004591

(наменоование работ и затрат, наименоование объектов)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ

195.054 Тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Сумма стоимости, руб.	
					Всего	Осн.Затр	Эк.Маш.	Затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1. Здания РПБ Облученского РЭС

Демонтажные работы

13	ФЕР15-01-047-15 Демонтаж	Устройство, подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,27 27/100	977,56 674,16	303,4	7,18	263,95 182,03	81,92 1,94
18	ФЕР15-3-1	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,37 57/100	29,47 29,47			16,76 16,76	
20	ФЕР15-01-050-01 Демонтаж	Облицовка стен декоративным бумажно-сплошным пластиком или панелями из синтетических материалов, по деревянной обрешетке	100 м ² облицовки	1,38 138/100	391,44 322,27	69,17	1,04	340,76 444,74	95,45 1,44

Монтажные работы

27	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-сплошным пластиком или панелями из синтетических материалов, по деревянной обрешетке $10 \cdot 3,2 \cdot 3,1 = 10 \cdot 4,3 \cdot 4,1 - 0,00011 \cdot 11 \cdot 978,00 - 0,005 \cdot 1 \cdot 056,00 - 0,03 \cdot 2,500,00$	100 м ² облицовки	1,38 138/100	10352,61 460,36	98,81	1,49	14285,86 655,32	136,36 2,06
18	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,27 27/100	6731,95 963,12	433,43	10,26	1617,53 260,04	117,03 2,77
53	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,57 57/100	1467,52 81,14	11,24		833,49 34,85	641 641
41	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,002 0,2/100	1553,82 32,93		3,11	3,11 0,83	
42	ФСЦП311-01-146-	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна	0,2		4,15 28,78		6,59	5,76	

Раздел 2. Прочие

41	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,002 0,2/100	1553,82 32,93		3,11	3,11 0,83	
42	ФСЦП311-01-146-	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна	0,2		4,15 28,78		6,59	5,76	

ГранД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦп01-01-02-022	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках	1 т груза	0,4	22.55	22.55	9.02	11	12	12	9.02	
43	ФССЦп03-02-01-125	Перевозка строительных грузов (кроме массовых насыпных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, становых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 125 км I класса груза	1 т груза	0,4	92.14	92.14	36.86	36.86				
		Раздел 3. Материалы										
4	ФССЦ-201-0802	Производство пологочистый ПП 01/27/0,6	М	76	5,5			418				
5	ФССЦ-201-0797	Производство наливно-сливной ПН 28/27/0,6	М	54	4			216				
6	ФССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 ММ	ШТ.	1000	0,1			100				
9	ФССЦ-101-2801	Дюбель-воздушный 8*40 LKSP	ШТ.	120	0,4			48				
	Итого прямые затраты по смете в ценнике 2007г.	Подача с зажимом для ПП-производства 00-27 ММ	ШТ.	60	1,25			75				
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 по 1 т 2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз 13, 20, 27, 18, 16, 53))				13674,48	1577,68	488,81	8,2				
	Накладные расходы:				19076,66	1892,43	576,24	9,8				
	Сметная прибыль				1998,19							
	Всего по смете				1536,63							
	Отделочное работав:				19384,60							
	Итого Поз. 13, 20, 27, 18 МДС35 по 1 т 2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, свободождущих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2				17269,23	1826,56	516,91	9,83				
	Итого Поз. 4-6, 8 9 8				857							
	Итого				18156,23	1826,56	516,91	9,83				
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 836,41)				1928,23							
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 836,41)				1010,03							
	Итого с накладными и смет. прибылью				21094,49							
	Итого Поз. 16											
	Всего с учетом "МДС35 по 1 т 2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, свободождущих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2"				16,76	16,76						
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 20,11)				20,11	20,11						
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 20,11)				16,09							
	Итого с накладными и смет. прибылью				13,67							
	Итого Поз. 53				49,87							
					838,49	34,85	6,41					

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обогревающих и дымовых				844,74		41,62			5',44			
предметов, несущих нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"												
Накладные расходы 123% ФОТ (от 41,82)									3',37			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 41,82)									927,55			
Итого с накладными и с/п. прибылью									2,43			
Процент ремонтно-строительные работы:									1,50			
Итого Поз. 41									7,1			
Накладные расходы 76% ФОТ (от 3,11)									3,11			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,11)									2,43			
Итого с накладными и с/п. прибылью									0,55			
Материалы:									5,76			
Итого Поз. 42												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 14												
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 60% с/п (от 0,00)												
Итого с накладными и с/п. прибылью									9,02			
Машины:												
Итого Поз. 43												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Министерства России №8367-ЕО/08 от 15.05.2014 СМР=7,19"												
Справочно, в ценах 2011г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200												
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
Составил заведующий инженер СОПР : <u>В.Н. Сазонов</u> (должность, подпись, расшифровка)												
Проверил начальник СОПР: <u>В.В. Калинин</u> (должность, подпись, расшифровка)												

