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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
На строительство и реконструкцию ЛЭП 6/0,4 кВ для·технологического
присоединения заявителей до и свыше 15 кВт в Алданском районе, в том

числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа на 2014-2015гг.

NQ NQДоговора на технологическое Заявитель
присоединение к электрической сети

1 NQ20141Ю803 от 06.l1.2014r Устюгов И.Г.
2 маО141Ю 844 от 18.11.2014г Павленко В.С.
3 NQ20141Ю769 от 22.l0.2014r ОАО АК «ЖДЯ»
4 NQ20141Ю848 от 18.l1.2014r ИП Суховерхов В.Ф.
5 N220141Ю 894 от 27.11.2014г Дуйшоев А.Ж.
6 N220141Ю 890 от 27.11.2014г Белоглазова Т.А.

2. Объем работ:
2.1. Перед производством работ разработать рабочую документацию,

согласовать, утвердить (с оформлением Заключения комиссии филиала ОАО «дрск»
«Южно-Якутские ЭС» по проведению ведомственной энергетической экспертизы) и
передать в филиал ОАО «ДРск» «Южно-Якутские ЭС» в бумажном и электронном
виде;

2.2. Рабочую документацию разработать в соответствии с техническими
условиями на технологическое присоединение. В состав рабочей документации
включить:
- Для вл -план трассы в масштабе;
- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
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- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
- Конструктивно-строительные решения;
- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических
решений.
- Локально-сметные расчёты (для каждого заявителя).

2.3. Ориентировочный объем строительно-монтажныхработ находится в актах
обследования (приложение 1) и дефектных ведомостях (приложение 2).

2.4. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 3).

3. Срок выполнения работ:
Н б О бачало ра от: с момента заключения договора. кончаниера от:

Магазин, г. Алдан, JlЛ. Тарабукина, д.1В до 20.02.2015г
Жилой дом, г. Алдан, ул. Дачная, д.20, кв.2 до Об.03.2015г
Зб-ти квартирный жилой дом, г. Томмот, ул.Кирова, д.12 до CJб.03.2015г
ЛЭП-бкв, РС(Я), Алданский район, район станции жд Алдан до Об.03.2015г
Гараж, г. Алдан, ул. Комсомольская, во дворе дома М4, место М1 до 20.03.20 15г
Дачный дом, г. Томмот. мкр.Алексеевск ул. Таежная, д.11 до 20.03.20 15г

4. Требования к подрядной организации:
4.1. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые

мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время
проведения работ.

4.2. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и
оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения
работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.).
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.

4.3. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию. и
опыт монтажных работ, аналогичных объекту торгов.

4.4. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть
подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права
командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с
требованиями ПОТРМ-О 16-200 1.

4.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие
собственной, арендованной или находящееся на других законных основаниях
производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов,
инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского
района РС (Якутии).

4.6. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных
основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая
установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).

5. Требования к выполнению работ:
5.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими

лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства



работ.
5.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными

нормами и правилами (СНиП, ПУЗ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими,
пожарными и др. нормативными документами, действующими на период
производства работ).

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию (3 экземпляра), в которой
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик производит работы в полном соответствии с документацией,
утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

5.5. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с:
рабочей документацией;
системой нормативных документов в строительстве;
государственными и отраслевыми стандартами;
действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЗ);
правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПиН.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:
6.1 Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «ДРСК»).

6.2 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от
16.02.2008г. N2 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне
цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

6.3 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.4 Сметную документацию предоставлять в формате MS Ехсеl либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также. в формате программы
«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным
сметам.



7. Приемка выполненных работ:
7.1. Приемка Заказчиком скрытых работ осуществляется в соответствии с

составляемыми Сторонами двусторонними Актами освидетельствования скрытых
работ (3 экземпляра).

7.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с
фактической готовностью, до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик представляет
Заказчику акты выполненных работ (форма КС-2, ПР-2), справку о стоимости работ
(форма КС-3) и счет - фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров
и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после
выполнения работ. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная
документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические
схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные
в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт
КС-2 Заказчиком не рассматривается.

7.3. Приемка объекта в целом осуществляется Рабочей комиссией. Состав
комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Рабочей комиссии
оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

7.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не
запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 дней следующих
за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости
выполненных работ КС-3.

7.5. Подрядчик предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2, ПР-2)
отдельно по каждому объекту и виду работ (строительство, реконструкция,
проектные работы).

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

новые и ранее не использованные;
иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их

качество;
гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать

гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;
при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного

производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском
языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций,
материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.4. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту
об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
основных средств подрядными организациями

9. Дополнительные условия:
9.1. Работы про изводятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране
труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил



безопасности) по ПОТ РМ-016-2-1 гл. 13.
9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5

дней до начала производства работ.
9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по

его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных
характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он
может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае, если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения

работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к
его исполнению только после оформления надлежащим образом.

10. Гарантии исполнителя:
10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ,

а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее 36-ти месяцев.

Приложение:
1. Акт обследования- 6 экз.
2. Дефектные ведомости - 2 шт.
3. Схемы прохождения трассы - А зкэ.

НачальникаСПРи-у

/,/// М.В. Логунов
( l'«» - . .2 О 14г.

Начальника ОКСц.И
с=Р - И.М. Емельяненко

« » 2014~



11.20140;00:00

« 2УП-] »), тп NS! JL.,
N!! ф. 0,4 кВ, КОМСОМ9Ды;каи

элеКТРОПepe.!laЧИt

ИМОlOlЦеl'Oааее 118 .К
вводу в ЭКC:U)'8Т&ИИЮ в СОО~ВИВ е Jlввеетвцвоивоl проrpам:м:оl филиала ОАО «дРСК»:

3.б. метров.

1..1.

1.2.

2.1.

Установка опор
2.2. (шт.)



5.1.

4.1.

5.2.

5.S.

.-:ераЦ1JlИопоры N!!

и повторного заземления

Должность
« Jб » __ .:.t- -.



•
Начальнику СlIPиm Лоryвову М.В.

от начальника TOMMOT~KOГO РЭС Воронина А.В.
Дата 18.11.2014г. (noручения о подготовке акта обследования)
Дата 20.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обenедоваНИII.N'148б/14
РегистрационныйномерДОУ ТПр 486/14 датарегистрацииДОУ 18.11.20140:00:00

1. Заявителье БелОГЛ830ваТвтъянв Алек~авдровиа телефон: 89141182881
2. Наименование об'Ьекта: дачный дом
Фактиче~кийоб'Ьект: _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алдавекий у, г. Томмот, мкр. Алек~еев~к, Таежнвя ул., д. Х!
11, кадаnpовый номер земельного участка 14:02:110176:58
4. Заявлеввая мощность (кВт): 5
5. Звявленный клаее иапр •• енвя (кВ): 0,22 кв
б. Заявлевная категорвя надЬшоетн ЭJlектро~набжеНИII(1 особая, 1, 2,3): 3.
7. Ранее присоедин~нная мощность (кВт): О
8. Предполагаемu(ые) точка(и) првееедввеввя к еетв ОАО <<дРСК»:
Первая:точка присоединения: ПС-25 <<AJleKceeBCIO),.N'!!ф.6(1О) кв <<AJlексеевсю),тп в 72,
наименование Клуб 1м 6-10/0,4 400 кВА; Н!!ф. 0,4 кВ,!
Н!!опоры 8/5.
Вторая точка присоединенвя: пс-:=:. .N'!!ф.6(10) кв « --- », ТП.N'!!-----'
Н!!ф. 0,4 кВ, _----_ . Н!!опоры _-----_.
Предполагаемаяточка БПиЭО: Пр окалывающие зажимы опоры .N'18/5
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего об'Ьекта электрической сети ОАО <<дРСК»(опора линий
электропередачи, кабельная лввяя, ра~пределительное устройство, подстанцп),
имеющего класс наПРJJжевия, указанный в заявке еущеетвyroЩИХили плаиируемых JC
BBO~ В ЭJCсплуатапию В соответствии С инвестИЦИОИНОЙ программой фИJIиала ОАО «дРСК»:
150 метров.
10 М б б б. ереврвятия, нео кодвиые ДJl. ЭJlектро~на женвя о ъектае

НаllМевовавве;работ в затрат;едвввца
;

Коли ••
'мПII ТИП, •.•араметрывзмереввв· ество

1. Стпеительетве ЛЭП 6(10\ кв

1.1. Длина ЛЭП по трассе (М) ВЛ
кл /

Установка опор жJб одностоечная I
одностоечная с 1 УКОСОМ J1.2. деревянные одностоечная с 2 укосами I(шт.) на жJб приставке 1 укос I

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (М) 1
1.4. Установка разъединителей (1 комил.) J -1.5. Установка реклоузера (1 компл.) ~
1.6. Муфтадля кл (mт.) I
1.7. Установка разрядников (ОПН) (mт.) I

2. Стооительство ЛЭП 0.4 кв с.->

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (М)
ВЛИ: 163
кл -

Установка опор одностоечная 3
жJб одностоечная с 1 укосом 2(шт.)2.2. + деревянные одностоечная с 2 укосами -
на жJб приставке+ 1 укос

. -
2.3. Подвеска провода по I кол. проводов ВЛ -



5.1..

5.2.

5.8.

12. Примечании: ~lJерГоПрщmмающих УСсrpQЯС1"'В
I Лроизвести проектирование и строительство нового УЧ;IlСТ'fCаЛ::Ю-О.4
1.1. Произнести вырубку охранноЯ зоны ВЛ-О.4 кВ по псей длине ТP.iCCbl•
1.2. Произвестиочистку от снега проеlCТИруемогоучастка
I.з. Произвести бурение и установку семи ж/б приставОI<гщ'()и)'{ойне менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
1.4. Установить новые опоры N9N9 811; 812; 8/3; 8/4; 815 (деревянные наж/б приставке):

1.4.1. Предусмотреть опоры NiN2 8/1; 812; 8/4 ОДНОС1'О~чные.
] .4.2 Предусмотреть опоры No..N98/3; 8/5 ОдНостоечные с укосом.

1.5. СМОН1ИРОБаТЬпровод СИП-50 мм4 в пролете опор 8-8/1-812-81;3-8/4-8/5, ориентировочная длина
трассы 163 метра. (1'Очнуюдлину И прщюждение трассы определИ1'Ь проекroм). С присоединением к
проводу АС-50 ЛЭП-О,4 кВ.
1.6. ПреДУсм<УrpC'IЬзажимы для присQeдинения (СИП к АС), 4 ШТ•.
].7. Предусмотреть повторноезазе.мление нулевого провода на каждой опоре (811; 812; 813;8/4;815).
1.8. ПреДУСМО1'ретьустановку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (8ft; 8/2;
8/3 ;8/4;815).
1.9. Предусмотреть yCTaнoBI\Yустройств для налОЖеНИЯзащитного .заземления ДЛЯ СИПа.
1.10. Предусмотреть прокалывающне зажимы ДЛЯ присоедиirения заявителя и повторного
заземления - 9 ЮТ.

НачалЬНИК ТРЭС
Д~лжuость
«20» ноября 201 4 Г~

Воронии А.В.
ФИО





5.2.

12. ПРnМе<JЗНИЯ:
для при соединения ЭИt~РГОПРИ1IИ~,fIlIiОЩ,щс

1. Произвести реJ{О:Н.сtf>УКЦИ]tO1'П* J 0/'0.

Долж!юеть ФИО



НаЧUI»т.ку СПРнТП ЛОf)'Пову М.В.
от Главного Ивенера АРРС Ворохова В.В.

Дата 21.10,2014 г. (nоручеllUЯ о noд2omOВI€J!акта обследованuя)
Дата (JJ~Д20ltt (lIапраlJдеllЩ:ЮnQДllliШ1Ю.го акта обследооаuuя)

Акт обеледо_ ••• Ха 438/14
РеruстрациОЮlЫЙНОМ$Р ДОУ Шр 438/14 дата реnютpaции ДОУ 24.10.2014 0:00:00

1. ЗаllВJlТМ:l»:ИпдквИДУUI»ИЫЙ предпрнниматель 'УеТЮI'ОВИГОРI»Германович
тeJ:Ieфoи:89241783012
2. Навмeuоааиие объекта: маnt'lии, в том' qиеле етрОЙIJЛощад~а
Фаииqеский объеra: ....Jt.(!!!:.~~;.1.~~::.-..!!:!.~L--!:.~~~~~L-__ ......:....__
3. Адрес объепа: Ре (Я). РС (Я). Г. A.J.шаНt1'араfi)'кииа, д. 18, ~адастровый помер
земельного yqacткa 14:02:010724:43 ..
4. 3uвлеииlUl мощность (кВт): 15
5. ЗаВВJJенuый клаее напрll'ЖeИИJl (кВ): 0,4 кв
6. ЗаИВJJеннаи катеrори. надЬсиости ЭJJeктроевабженни (1 оеобаи, 1, 2, 3): 3.
7.Ранее приеоедИllfинаи мощвость (~Вr): О
8. Предполагаемаи(ые) точка(и) ПРllсоедипевии 1( сети ОАО <<дРСК»):
ПерВWJ.течяа присоеди.нения: пс. р;. ДtXi'Оf,.'''<нr''' , N!ф. 6(1 О) КВ« ~;;>6,.....4 », ТП N!!

SS- , наименование )11;,,,,);,,_.1 ЩЧ тм 6-10/0,4 4й? кВА; N!! ф. 0,4 кВ, ~,..."", .• ...,.",~m

N!!опоры ?/j-.
Вторая точка присоеди.нени:я: пс- N2ф. 6(10) кВ ({- », ТП N!! __
J'{g ф. ОА кВ, - . Н!! опоры_=- _
Предполагаемая точка БПиЭО v~кa..4''''"~ие J"~OД- ••."'rR"T f r//r
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от гранllЦЫ yqacткa заиоцми П9 прямой ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической еетв ОАО <<дРСК)}(опора ливий
:.mектропередачи, каt'ieлI»ИIUIлипп., раепредмительвое уетройство, подстапции),
имеющего класс ваприжеИИИt указанный в 3ЦВlCeСУIЦитвуюIЦИХ IfJIИпланнруемых к
вводу в экcnлyaтацию в toOТBe'tcтIIBH СнввитИЦИОН80Й нрогра,ммой ф8JIвала ОАО «дРСК»:

45 метров.

1.1. Длина ЛЭП по трассе (М)

Установка опор
1.2.

(шт.)

2.1.

Установка опор
2.., (шт.).•.



11. ПлаП~J.ема ПОДКJJючепвв ЭПУ звввителв (е поопорпой раеcтsповкой):Приложеllпе
12. Првмечавви:Для присоеДШlеяия эяергоприяимающего устройCТRa заявителя
необходимо:

1. ПРОИЗБсети цроектирование и c:rpоитеЛЬС:fВО.НОВОГОучаСТJ<аЛЭI1- 0,4 кВ:
1.1 ПРОИЗВСС1'ивыруБК): gустарника в месте У~ТlШо:вкиопоры ,Ng7/5.

УСТlШОВИТЪновую деревя:ниУЮ onopy,Ng 7/5 на ж/б приставке с укосом (11 метровую).
2.3 Смонтировать провод СИП .•З*25+1*З5 M~ в npoлете ОПОРН27/4 -'7/5 (ориентировочная
длиШl трассы 25 м., точную длину прохождения трассы определить просКТ()м) с
присоединением к nPOВОДУАС ЛЭП-О,4 кВ.
2.4 ~ДYCMO'l'peТ1. ПQВТОРИООз~~е нулевоro провода,иа опоре (Н9 7/5).
2.5 Предуемотper ••3af(репление :таков безопасности, охранной зоны и нумерации опоры .N'g
7/5 ..
2.0 Предусмотреть установку уетройctв для наложения защитного заземления для СИПа.
2.7 Предусмотреть ~ажимы для присоедипеиШl (СИП к АС-50), 4 шт.
2.8. Для по;цюnoчeиия эиерroприиимающих устройств заявителя и повториого ваземленая
предусмотреть зажимы (6 wт.).

3. При ВЫIIолнении работ в зимиий 11ериод
Гл. Инжене,р АРРС

ДЩ1ЖИОСТЬ

« 0.)- ». .-

Инженер СПР и ТП
ИнженерСТЭ



2.1.

у стапОВ1Са опор
2.2. (шт.)

2.3.



12. Цримечanии: ДJD! YtteJ!ИчеlШJJ проn .
1,2» ПС 35/6 кв «МnC» необходимо
ТОЛ·I0 с :тт50/S (УА 0003221) на трав•.б.r-

~o ячеЙlШ6 кв N! 9 ф. «Тупик
. сформаторав тока 6 кв типа

:кiт НЮ/5.

Подпись ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворохова В.В.

Дата 1'3.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата /?'//,,!Jo/'f (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!! 475/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 475/14 дата регистрации ДОУ 13.11.20140:00:00

1. Заявитель: Павленко Валентин Степанович телефон: 89243611111

2. Наименование объекта: жилой дом
Фактический объект: жилой дом
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, 1'. Алдан, Дачная ул, д. 20, кв. 2, кадастровый
номер земельного участка 14:02:010105:36
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кв
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполаl'аемая(ые) точка/и) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 6 «Восточная» , N~ф. 6(10) кВ« Алдан-6 », ТП N~---.l.IL,
наименование Гремяко ТМ 6-10/0,4 ~ кВА; N~ф. 0,4 кВ, Стройка

N~опоры~.
Вторая точка присоединения: Пс- -' N~ф. 6(10) кВ «.-:=-», ТП N~~,
N~ф. 0,4 кВ, ~ . N~опоры _-_
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры N~4
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО <<)(Рек»:

16 метров.
10 М б. ероприятия, нео ходимые для электроснабжения объекта:

Х!!пп
Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры

Колич
измерения ество

1. Стооительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
ВЛ -
КЛ -

Установка опор ж/б одно стоечная -

1.2.
одностоечная с 1 укосом -

деревянные
(шт.) одно стоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для КЛ (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Ствоительство ЛЭП О 4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (М)
ВЛ 23
КЛ -

Установка опор ж/б
одностоечная 1

2.2. (шт.) одно стоечная с 1 укосом -
деревянные

+ одно стоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

2.3. Подвеска провода по I кол. проводов ВЛ



К!! пп Наименование работ и затрат, единица
трассе ВЛ (м) l 12 провода

1 + 1 4 провода

2.5.

2.4. Муфта для КЛ (шт.)

Тип, параметры
СИП - 25 мм2

Устройство ответвления к зданию
(шт.)

в 2 провода
в 4 провода

Колич
23

Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с~aHC.)
3. Установка ТП

установка силового 1J>ансформатора в ТП
4.Установкапополнительногообо~ования

Установка коммутационной аппаратуры в ТП
(шт.)

Демонтаж опор
ВЛ 10 кВ (шт.)

Демонтаж опор
ВЛ 0,4 кВ (шт.)

3.2.
3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

5. Демонтажвые паботы

на ж/б приставке

одностоечная
ж/б одностоечная с 1 укосом

одностоечная с 2 укосами

одностоечная

деревянные

ж/б

1 укос

одностоечная с 1 укосом

на ж/б приставке
одностоечная с 2 укосамиде~евянные

1 укос
5.3.
5.4.
5.5.

Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролето в)
Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)
Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)

5.6. Демонтаж силового т~ансформатора в ТП

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
(шт.)

5.8. Демонтаж ответвления к зданию
(шт.)

в 2 провода

6. Работы на ПС 35-110 кВ
в 4 провода

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):
12. Примечания:Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя
необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
2.2 Установить новую деревянную опору NQ 4 на ж/б при ставке (11 метровую).
2.3 Смонтировать провод СИП-3*25+ 1*35 мм ' в пролете опор NQ 3 - 4 (ориентировочная
длина трассы 23 м., точную длину и прохождения трассы определить проектом) с
присоединением к проводу СИП ЛЭП-О,4 кВ.
2.4 Предусмотреть повторное заземление нулевого про вода на опоре (NQ 4).
2.5 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опоры N2
4..
2.6 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
2.7 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
2.8. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (5 шт.).

3. При выполнении работ в зимний период преду мотреть расчистку снега.
Гл. Инженер АРРС
Инженер СПР и ТП
Инженер СТЭ

Должность
« -/с1 » // 2014 г.



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якугские электрические сети»
Ул. Линейная,4, Г.Алдан РС(Якугия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

Утверждаю:
инженер ЮЯЭС
.Ф. Халимханов

2014г.~'fi'-'-''-L.oL:..!..Ii!-L..:...>::.L...-_

Составлена на основании:
Адрес объекта:
Заявитель:

36 квартирный дом, г. Томмот, ул. Кирова д.12
ОАО«ЖДЯ»

Вид строительства: Реконструкция.
Объект: ВЛ-О,4 кВ «Кирова 12» от ТП-4 «Кировская»

Реконструкция.
ТП-4 «Кировская» ВЛ-О,4 кВ ф. «Кирова 12» (УА 0000794)

N!:! Наименование работ Ед.измер Кол-во Прим
N!:!

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 Установка ВА 250 А в ТП шт 1
2 Подключение АВ к верхним контактам АВ ф. N!:!3 шт 1
3 I

Раздел 2. Материалы и обору_дование
1 I Автоматический выключатель ВА-99 250/250A 3Р 35кА шт 1

IЕКТ (или аналог с соединительными клеммами под !

болт)
2 Наконечники ТМ-70 шт 8
3 I Кабель КГХЛ 4х70мм2 м 3
4 I

Транспортировка I
1 ! Работы в г. Томмот км 70

Составил: Инженер СТЭ
Должность

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Член комиссии: Начальник СТЭ
Должность

ПОДПИСЬ

Р.В. Крымов
расшифровка подписи

mailto:doc@aldan.drsk.ru


Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
Ул. Линейная,4, Г.Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

ДЕФЕКТНАЯ ВЕдомое

Утверждаю:
енер ЮЯЭС
алимханов

.....!....=..~~:....::....:... __ .2014г.

Составлена на основании:
Адрес объекта:
Заявитель:

Акт обследования N2 463/14
Г.Алдан, станция р-н ж.д
ИП Суховерхов

Вид строительства: Реконструкция.
Объект: Трансформаторы тока ТОЛ-J О УАООО3227( ячейка М9 6 кВ ф. «Тупик Ы»)

Реконструкция.
Трансформаторы тока ТОЛ-I0 УАООО3227(ячейка К!!9 6 кВ I:1>. «Тупикl,2») ПС-7 МПС

i N21 Наименование работ Ед.измер Кол-во
I

Примi N2
I Раздел 1. Строительно-монтажные работы

1 I Демонтаж ТТ ТОЛ-10 с Ктт 50/5 в ЯЧ. N29 2 I
I

шт I
!

2 Монтаж ТТ ТОЛ-10 или аналог с Ктт 100/5 в ЯЧ. N29 шт 2 ! I

I
1 Раздел 2. Материалы и оборудование
: 1 i Трансформаторы тока ТОЛ-10 с Ктт 100/5 или аналог шт I 2I

l 2 ! II

L Транспортировка
1 Работы в г. Алдан км - i

I

Прu.мечан ие: Перед монтажом ТТ ТОЛ-l Опро извести их 'Ос поверку.

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Член комиссии: Начальник СТЭ
Должность

Составил: Инженер СТЭ
Должность

Р.В. Крымов
расшифровка подписи

Согласовано: И.о. нач. СРЗА
Должность

СВ. Поддуев
расшифровка подписи

Согласовано: И.о. нач. СУиККЭЭ
Должность

И.В. UJерстянников
расшифровка подписи

mailto:doc@aldan.drsk.ru
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