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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
На строительство и реконструкцию ЛЭП 6/0,4 кВ для технологического

присоединения заявителей до 15 кВт в Алданском районе, в том числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа на 2014-2015гг.

N2 N2 Договора на технологическое Заявитель
присоединение к электрической сети

1 N22014IЮ 929 от 08.l2.2014r Гаюнов Е.В.
2 N22014IЮ 892 от 27.11.2014r Перлифон Л.М.
3 N22014IЮ 891 от 27.11.2014r Светлякова Т.Г.
4 N!!2014IЮ 908 от 02.12.2014r ЮжаковВ.В.
5 N!!2014IЮ 927 от 08.12.2014r Мочалов М.В.
6 N!!2014IЮ ~ooот 27.11.2014r Поспелов Д.В.
7 N!!2014IЮ 530 от 31.07.2014r Скрябина Н.А.
8 N!!2014IЮ 893 от 27.11.2014r Дорофеев А.В.
9 N!!2014IЮ 887 от 27.l1.2014r Нестеренко Н.А.
10 N22014IЮ 899 от 27.l1.2014r Паркаев Г.Г.

2. Объем работ:
2.1. Перед производством работ разработать рабочую документацию,

согласовать, утвердить (с оформлением Заключения комиссии филиала ОАО «ДРСК»
«Южно-Якутские ЭС» по проведению ведомственной энергетической экспертизы) и
передать в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» в бумажном и электронном
виде;

2.2. Рабочую документацию разработать в соответствии с техническими
условиями на технологическое присоединение. В состав рабочей документации
включить:
- Для вл -план трассы в масштабе;
- Ведомость и схемы пересечений;
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- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
- Конструктивно-строительные решения;
- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических
решений.
- Локально-сметные расчёты (для каждого заявителя).

2.3. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в актах
обследования (приложение 1) и дефектных ведомостях (приложение 2).

2.4. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 3).

3. Срок выполнения работ:
Н б О бачало ра от: с момента заключения договора. кончание ра от:

Гараж, г. Алдан, ул. Тополиная КГС во дворе дома М57 вдоль забора до 26.03.2015гЮЯЭС, гараж ГJЗ
Дачный дом, г. Томмот, мкр.Алексеевск ул.Таежная, д.1l до 26.03.2015г
Дачный дом, г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Тальникова д.6 до 26.03.2015г
Гараж, г. Томмот, ул. Отечественная до 26.03.2015г
Дачный дом, г. Томмот, мкр.Алексеевск ул.Брусничная, д.39 до 26.03.2015г
Жилой дом, г. Алдан, пер. Новоселов, д.28, кв.1 до 26.03.2015г
Жилой дом, РС(Я), с. Хатыстыр, Jl!l. Якутская д. 11 до 10.04.2015г
Жилой дом, г. Алдан, ул. Чехова д.1О до 09.05.20 15г
Дачный дом, г. Томмот, ул. КОМСОМОЛЬСКаяд.35 до 09.05.20 15г
Дачный дом, г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Рябиновая д.41 до 09.05.20 15г

4. Требования к подрядной организации:
4.1. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые

мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время
проведения работ.

4.2. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и
оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения
работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.).
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.

4.3. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и
опыт монтажных работ, аналогичных объекту торгов.

4.4. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть
подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права
командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с
требованиями ПОТРМ-О 16-200 1.

4.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие
собственной, арендованной или находящееся на других законных основаниях
производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов,
инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского
района РС (Якутии).



4.6. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных
основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая
установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).

5. Требования к выполнению работ:
5.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими

лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства
работ.

5.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными
нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими,
пожарными и др. нормативными документами, действующими на период
производства работ).

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию (3 экземпляра), в которой
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.

5.4. Подрядчик производит работы в полном соответствии с документацией,
утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

5.5. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с:
рабочей документацией;
системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;
действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПиН.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:
6.1 Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «ДРСК»).

6.2 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от
16.02.2008г. N2 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне
цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

6.3 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.



6.4 Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы
«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным
сметам.

7. Приемка выполненных работ:
7.1. Приемка Заказчиком скрытых работ осуществляется в соответствии с

составляемыми Сторонами двусторонними Актами освидетельствования скрытых
работ (3 экземпляра).

7.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с
фактической готовностью, до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик представляет
Заказчику акты выполненных работ (форма КС-2, ПР-2), справку о стоимости работ
(форма КС-3) и счет - фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров
и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после
выполнения работ. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная
документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические
схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные
в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт
КС-2 Заказчиком не рассматривается.

7.3. Прием ка объекта в целом осуществляется Рабочей комиссией. Состав
комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Рабочей комиссии
оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

7.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не
запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 дней следующих
за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости
выполненных работ КС-3.

7.5. Подрядчик предоставляет акты при емки выполненных работ (КС-2, ПР-2)
отдельно по каждому объекту и виду работ (строительство, реконструкция,
проектные работы).

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

новые и ранее не использованные;
иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их

качество;
гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать

гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;
при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного

производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском
языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций,
материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.4. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту
об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
основных средств подрядными организациями



9. Дополнительные условия:
9.1. Работы про изводятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране
труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) по ПОТ РМ-016-2-1 гл. 13.

9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5
дней до начала производства работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по
его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных
характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он
может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае, если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения

работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к
его исполнению только после оформления надлежащим образом.

10. Гарантии исполнителя:
10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ,

а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее З6-ти месяцев.

Приложение:
1. Акт обследования- 9 ШТ.

2. Дефектные ведомости - 1 шт.
з. Схемы прохождения трассы - 1О шт.

начальника~ИlТП

___ -f-L-_>~~7'-(L_"__ .M.B. Логунов
«» ~ 7014г.

началЬНИ~ ..К.К...Q....Jd1_~.;t; И.М. Емельяненко
-«--»---~~··~--~--2-0-14-г-.--



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворохова В.В.

Дата 01.l2.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 04-./2.10/'1- (направления заполненного акта обследования)

Акт обсяедования Эё 511/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 511/14 дата регистрации ДОУ 01.l2.2014 0:00:00

1. Заявитель: Гаюнов Евгений Владимирович телефон: ----------
2. Наименование объекта: гараж
Фактический объект: гараж
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Алдан, Тополиная, КГС во дворе дома Х!!57 в
доль забора ЮЯЭС, гараж, лит "Г 13", кадастровый номер земельного участка
14:02:010716:18
4. Заявленная мощность (кВт): 5
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемаягые) точка/и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 6 «Восточная» , NQф. 6(1 О) кВ« РПБ-3 », ТП NQ~,
наименование РПБ ТМ 6-10/0,4 400 кВА; NQф. 0,4 кВ, Тополиная
NQопоры 3/3а.
Вторая точка присоединения: Пс- , NQф. 6(1 О) кВ «, », ТП NQ-=-,
NQф. 0,4 кВ, -=- .NQопоры _-_-_.
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры No 3/3а
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной прогрвммой филиала ОАО «ДРСК»:

77 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

Х!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) ВЛ -
КЛ -

Установка опор жJб одностоечная -

1.2. одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на жJбприставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для КЛ (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Стпоительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛ 76
КЛ -

3Установка опор жJб
одно стоечная
одностоечная с 1 укосом2.2. (шт.) -

деревянные одностоечная с 2 укосами -
+ на жJб приставке 1 укос -



N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич

Подвеска провода по
кол. п~оводов ВЛ

2.3. /2 ПjJовода СИП-50мм2 76
трассе ВЛ (м) + /4 провода

2.4. Муфта для КЛ (шт.) -
Устройство ответвления к зданию в 2 ПRовода -

2.5. (шт.) в 4 провода -
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4. Установкаllополнительного оБО....l!YJ!ования

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
-

5. демонтажные работы
Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 10 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б п~иставке 1 укос -

Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 0,4 кВ (шт.) ж/б одностоечная с 1 укосом -5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТПJ -
5.6. Демонтаж силового трансфсрмаТО.Qав ТП -
5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)

Демонтаж ответвления к зданию в 2 IIQовода -5.8. (шт.) в 4 IIРовода -
6. Работы на ПС 35-110 «в

-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (е по опорной раеетановкой):Приложение

12. Примечания: Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя
необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
1.1 Установить новые деревянные опоры N!! 3/1а, 3/2а, 3/3а на ж/б приставках.
1.2 Смонтировать провод СИП-50 ММ в пролете опор N!! 3-3/1а-3/2а-3/3а (ориентировочная
длина трассы 76 м., точную длину и прохождения трассы определить проектом) с
присоединением к проводу АС ЛЭП-О,4 кВ.
1.3 Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре (N!! 3/1а, 312а, 3/3а).
1.4 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор N!!

3/1а, 3/2а, 3/3а.
1.5 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.6 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
1.7 Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (7 шт.).

Гл. Инженер АРРС
Инженер СПР и ТП
Инженер СТЭ

Должность
« t/4 » __ ---'/.'-"'.!!=--- __ 20 14 г.



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томиотекого РЭС Воронина А.В.

Дата 18.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 20.11.2014г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!! 488/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 488/14 дата регистрации ДОУ 18.11.2014 0:00:00

1. Заявитель: Перли фон Людмила Михайловна телефон: 45737, доб. 89243613881
2. Наименование объекта: дачный дом
<Dактическийобъект: _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Томмот, мкр, Алексеевск, Центральная ул, д.
Х!!38
4. Заявленная мощность (кВт): 5
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка/и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-25 «Алексеевск», N!!ф.6(1 О) кВ «Алексеевск», ТП N!!70,
наименование Дачи ТМ 6-10/0,4 160 кВА; N!!ф. 0,4 кВ, ~
N!!опоры 3/12.
Вторая точка присоединения: пс- ---- ,N!!ф.6(10) кВ «-==--», ТП N!!-----_,
N!!ф. 0,4 кВ, __---- . N!!опоры _----_.
Предполагаемая точка БПиЭО: Прокалывающие зажимы опоры Х!! 3/12
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО <<дРСК»:
148 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

N!!пп Навиеноввниеработ и затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Стооительство ЛЭП 6(10) кВ
ВЛ1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) кл I

Установка опор ж/б одностоечная

1.2. деревянные
одностоечная с 1 укосом
одностоечная с 2 укосами(шт.) на ж/б приставке /
1 укос I

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) IгI
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) I
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) I
1.6. Муфта для КЛ (шт.) /
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) /

2. Стооительство ЛЗП 0.4 кВ
\.../

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛ 148
КЛ ~

3Установка опор одностоечная
ж/б одностоечная с 1 укосом 1

2.2. (шт.) деревянные одностоечная с 2 укосами --
+ на ж/б приставке 1 укос --

2.3. Подвеска провода по I кол. проводов ВЛ



Ка пп Наименование работ и затрат, едипица Тип, параметры Кеявч ..
трассе ВЛ (м) 1 12 провода СИП-50 мм2 148 '.

1+ 14 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) =:»
2.5. Устройство ответвления к зданию в 2 провода /

(шт.) в 4 про вода
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 m с транс.) --~
3.2. Установка силового трансформатора в ТП I

4.УстановкадополнительногооБОDvдовании

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП
(шт.)

v
5. Демонтажные паботы

Демонтаж опор одностоечная ~ж/б
ВЛ 10 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 укос
Демонтаж опор одностоечная

ж/бВЛ 0,4 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом
5.2. • деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 укос ........---"

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кв (пролетов)
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6 10) кВ (пролетов)
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кв (1 ТП)
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП J

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
{шт.}

5.8. Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода j

(шт.) в 4 провода L,.-/
6. Работы на ПС 35-110 кв

---7
~"'"

.
"

L..--

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопориой расстаиовкой):приложение

12. Прнмечання: Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:
Шроизвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4кВ;
1.1. Произвести очистку от снега проектируемого участка
1.2. Произвести бурение и установку пяти ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
1.3.Установить новые опоры N2N2 3/9; 3110;3/11; 3/12 (деревянные на ж/б приставке):

1.3.1.Предусмотреть опоры .N'2.N'2 3/9; 3/10; 3/11 одностоечные.
1.3.2 Предусмотреть опору .N'2 3/12 одностоечную с укосом.

• . 21.4. Смонтировать провод СИП-50 мм в пролете опор 3/8-3/9-3/10-3111-3112,ориентировочная
длина трассы 148 метров. (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С
присоединениемк проводу СИП-50 ЛЭП-0,4 кВ.
1.5.Предусмотретьзажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
1.6.Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (3/9; 3/10; 3111; 3/12).
1.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (3/9; 3/10;
3/11; 3/12).
1.8.Предусмотретьустановку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
t .9. Предусмотреть прокалывающие зажимы для присоединения заявителя и повторного заземления
-9шт.

Начальник ТРЭС
«20» ноября 2014 г.

Подпись Воронин А.В.



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томмотского РЗС Воронина А.В.

Дата 18.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 20.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!! 487/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 487/14 дата регистрации ДОУ 18.11.20140:00:00

1. Заявитель: Светлякева Тамара Георгиевна телефон: 45653
2. Наименование объекта: дачный дом
<Dактическийобъект: _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Томмот, мкр, Алексеевск, Тальниковая ул ..
д.6
4. Заявленная мощность (кВт): 5
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 «в
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка/и) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-25 <<Алексеевсю>, N!!ф.6(1 О) кВ« Алексеевск », ТП N!!70,
наименование Дачи ТМ 6-10/0,4 160 кВА; N!!ф. 0,4 кВ, 1
N!!опоры 9/3.
Вторая точка присоединения: пс-==-, N!!ф.6(1О) кВ « ----- », ТП N!!------,
N!!ф. 0,4 кВ, ----- . N!!опоры -----_.
Предполагаемая точка БПиЭО: Прокалывающие зажимы опоры Х!!9/3.
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРск»:
65 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
иэмерения ество

1. Строительство ЛЗП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) ВЛ =:»
кл /

Установка опор ж/б одностоечная /
одностоечная с 1 укосом /1.2. деревянные одностоечная с 2 укосами /(шт.)

на ж/б приставке 1 укос
1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м)
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) _ ..

1.5. Установка реклоузера (1 компл.) I~
1.6. Муфта для КЛ (шт.)
1.7. Установка разрядников (ОПИ) (шт.1 v

2. Строительство ЛЗП 0,4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛ 73
КЛ -
одностоечная 2Установка опор ж/б одно стоечная с 1 укосом(шт.) -2.2. деревянные одностоечная с 2 укосами 1

+ на ж/б приставке 1 укос -

2.3. Подвеска провода по I кол. проводов ВЛ



•

.Niпп Наименование работ н :JaТPIT, единица Тип, параметры J.кOJIИЧ _
трассе ВЛ (м) 2 Пj:>Qвода СИП-50 мм2 I 73 .

+ 4 ПQ<)вода
2.4. Муфта для КЛ Jшт.) -,
2.5. Устройство ответвления к зданию в 2 провода I

(шт.) в 4 провода /
3. Установка ТП /

3.1. Установка ТП 6(10110,4 кв (l m с транс.) 1
3.2. Установка силового трансформатора в ТП L-,

4. УстановкадополнительногооБОDvдования

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП
(шт.)

5. Демонтажные работы
Демонтаж опор одностоечная

ж/б
ВЛ 1О кв (шт.) одностоечная с 1 укосом /5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами I

на ж/б приставке 1 укос f
Демонтаж опор одностоечная Iж/б
ВЛ 0,4 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом I

5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами
на ж/б приставке 1 укос I

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) - J
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6 10) кВ (пролетов) I
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) I
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП /

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
{шт.}

5.8. Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода
(шт.) в 4 провода

6. Работы на ПС 35-110 кв

" I ",,/

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой): приложение
12. Примечания: Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:
Шроиэвесги проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4кВ;
1.1.Произвестиочистку от снега проектируемоro участка
1.2. Произвести бурение и установку пяти ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
1.3.Установить новые опоры К!!К!! 911; 9/2; 9/3 (деревянные на ж/б приставке):

1.3.1.Предусмотреть опоры N2.N"!! 9/1; 9/2 одностоечные.
1.3.2 Предусмотреть опору К!! 9/3 одностоечную с двумя укосами.

1.4.Смонтировать провод СИП-50 мм2 в пролете опор 9-9/1-9/2-9/3, ориентировочная длина трассы
73 метра. (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением к проводу
СИП-50лэп.о.а кВ.
1.5.Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
1.6.Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (9/1; 9/2; 9/3).
1.7.Предусмотретьустановку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (9/1; 9/2; 9/3).
1.8.Предусмотретьустановку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.9.Предусмотреть прокалывающие зажимы ДЛЯ присоединения заявителя и повторного заземления
-8шт.

Начальник ТРЭС
Должность
«20» ноября 2014 г.

Воронин А.В.
ФИОПодпись



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томмотского РЭС Воронина А.В.

Дата 28.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 28.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования N!! 505/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 505114 дата регистрации ДОУ 26.11.2014 0:00:00

1. Заявитель: Южаков Виктор Васильевич телефон: 89241629405
2. Наименование объекта: гараж
Фактический объект: гс "'*__ ~L- _

3. Адрес объекта: РС(Я), Алданский у, г. Томмот, ул. Отечественная
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кв
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-12 «Укvлан», N!!ф.6(10) кВ «Слюда», ТП N!!4,
наименование Кировекая ТМ 6-10/0,41000 кВА; NS!ф. 0,4 кВ, ~
NS!опоры 3/2/2.
Вторая точка присоединения: Пс--------------- N!!ф.6(10) кв «:.::», ТП NS!_-----_,
N!!ф. 0,4 кВ, _---_. N!!опоры _---_.
Предполагаемая точка БПиЭО Пр окалывающие зажимы опоры N23/2/2
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филнала ОАО «ДРСК»:
65 метров.
10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

Наименование работ и затрат, единица
измеренияN!!пп Тип, параметры Колич

ество

1. Строительство ЛЭП 6(10) кв
1.1.

1 укос

одностоечная
I

Установка опор ж/б
одностоечная с 1 укосом

I

ВЛДлина ЛЭП по трассе (м) кл

1.2. деревянные

I
I

одностоечная с 2 укосами I
. -- 7

(шт.) на ж/б приставке

I
1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м)
1.4. Установка разъединителей (1 компл.)
1.5. Установка реклоузера (1 компл.)
1.6. Муфта для КЛ (шт.)
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.)

2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ

2.1.

1 укос

ВЛИДлина ЛЭП, по трассе (м) 65

1
кл
одностоечнаяУстановка опор

(шт.)
ж/б одностоечная с 1 укосом2.2. деревянные+ одно стоечная с 2 укосами
на ж/б приставке+

2.3. Подвеска провода по f-'-кО-'-'л'--'-.,П-'IРL1О'--в-'0-'-д-'-'0_в_В_Л'----__ --1
трассе ВЛ (м) I 2 провода

-
1



NtiШ наимеиованИе работ в ,атрат, eдвIПIЦа Тип, параметрw ~~
1+ 14 провода СИП 4 4*SOMM2 65

2.4. Муфта для кл (шт.)

2.5. Устройство ответвления к зданию в 2 ПQ9вода /'
(шт.) в4 провода z::::

3. Установка ТП
З.l. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ 11 тп с транс.) ~
3.2. Установка силового трансформатора в m z:::,-

4.УстановкадополнительногооБОDvдовавии

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в m
(шт.)

5.демонтажные работы
Демонтаж опор одностоечная

ж/б
---..,

ВЛ 10 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом !5.1. де~вянные одностоечная с 2 укосами I
на ж/б приставке 1 укос I

Демонтаж опор одностоечная Iж/б
ВЛ 0,4 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом I5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 укос
5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВJпРолетов)
5.4. j{емонтаж ПPQвоДовВЛ ~1 01кв11!~летов1
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кв (1 ТП)
5.6. JJ.емонтаж силового. !'Ран~Я)ОI>.мат~ав ТП

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
(шт.)

5.8. Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода J
(шт.) В 4 про вода

1...---

6. Работы на ОС 35-110 кв

.~/~

--,...'-г: ._-~
,

"
11. ПЛан-схема подключении ЭПУ заивители (е поопорной расстановкой):
Приложевне
12. Прнмечанни: Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:
lЛроизвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-0,4 кв
1.1.Произвести очистку от снега проектируемого участка
1.2. Произвести бурение и установку трех ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
1.3.Установить новые опоры N21Чg 3/2/1; 3/2/2 (деревянные на ж/б приставке):

1.3.1.Предусмотреть опору Х!! 3/2/1 одностоечную.
1.3.2 Предусмотреть опору Н!! 3/2/2 одностоечную с укосом.

1.4. Смонтировать провод СИП-50 мм2 в пролете опор 3/2-3/211-3/2/2, ориентировочная длина
трассы 65 метров. (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением к
проводу АС-50 лэп-о.а кВ.
1.5.Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
1.6.Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (3/2/1; 3/212).
1.7.Предусмотретьустановку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (3/2/1; 3/2/2).
1.8.Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.9.Предусмотреть прокалывающие зажимы для п ис~динения заявителя и повторного заземления
-6шт.
Начальник ТРЭС Воронин А.В.

ФИОДолжность
« 28 » ноября 2014 г.



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томмотского РЗС Воронина А.В.

Дата 04.12.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 04.12.2014 г.(наnравленuя заполненного акта обследования)

Акт обследования N!!513/14
РегистрационныйномерДОУТПр 513/14 датарегистрацииДОУ04.12.20140:00:00

1. Заявитель: Мочалов Максим Викторович телефон: 89243622850
2. Наименование объекта: дом
Фактический объект: Дом
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Томмот, мкр, Алексеевск, Брусничная ул, д.
39
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-25 «Алекееевск», NQф.6(10) кВ «Алексеевсю>, ТП NQ70,
наименование Дачи ТМ 10/0,4 160 кВА; NQф. 0,4 кВ, ~
NQопоры_19_.
Предполагаемая точка БПиЭО: Прокалывающие зажимы опоры N!! 19
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующихили планируемых к
вводув эксплуатацию в соответствии с инвестиционнойпрограммой филиала ОАО «ДРСК»:
285 метров.
10 М б б б. ероприятия,нео ходимые для электросна жения о ъекта:

N!!пп Наименоli@ние .ра.Ротйзатрат,~диВИЦа Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Стповтельство ЛЗП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (М) ВЛ ---J
кл I

Установка опор ж/б одностоечная I
одностоечная с 1 укосом I1.2. деревянные одностоечная с 2 укосами '---f--..-

(шт.) наж/б приставке 1 укос
1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м)
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) I
1.5. Установка реклоузеjJа.(1 компл.) I
1.6. Муфта для КЛ (шт.) I
1.7. Установка разрядников ОПН) (шт.) с:

2. Стооительство ЛЗП 0,4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛИ 285
КЛ -
одностоечная 6Установка опор ж/б одностоечная с 1 укосом 1(шт.)2.2. + деревянные одностоечная с 2 укосами --

+ на ж/б приставке 1 укос -

Подвеска провода по кол. ПРОВОДОВ ВЛ
2.3. 12 провода СИП50мм2 285

трассе ВЛ (м) + 14 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.)



.м. IlaИм~вовавие работ и затрат, едииица Тип, параметры l\6Лвч
2.5. Устройство ответвления к зданию в 2 провода -(шт.) в4 про вода -

3. Уставовка ТП
З.l. Установка ТП 6(10)/0,4 кв (1 ТП с транс.) ---:;,
3.2. Установка силового трансформатора в m ~

4. УстановкапополнительногооБОDvповавня

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП
(шт.)

5. демонтажные вабеты
Демонтаж опор одно стоечная +»

ж/б
ВЛ 10 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом I5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 укос

Демонтаж опор одностоечная
ж/б

ВЛ 0,4 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом
5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 У1Сос 1-- 1---

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кв (пропетов)
5.4. ;l!~монтаж проводов ВЛ 6 10) кв (пролетов)
5.5. Демонтаж тп 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)
5.6. .,1lемонтаж силового трансформатора в m
5.7.

Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
(шт.)

5.8.
Демонтаж ответвления к зданию в2 провода I
(шт.) в4 провода с-

6. Работы на пе 35-110 кВ

11. ПЛав-схема подключения эпу заявителя (с поопорной расставовftой):Приложение
12. Примечанвя: Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:

1. В случае не заключения договора с Гомзяковым Ю.Д. вх: ТПр 509114 от 28.11.2014 г.
необходимо:
1. Произвести проектирование и строительство ранее запланированного участка ЛЭП-О,4 кВ, для
чего предусмотреть:
1.1. Расчистку от снега и кустарниковой растительности в охранной зоны проектируемого участка;
1.2. Бурение и установку шести ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и диаметром
скважин - 320 мм.
1.3. Установку новые опоры N2N!! 13; 14;15;16; 17;18 (деревянные, одностоечные на ж/б приставках).
1.4. Монтаж провода СИП-50 мм2 в пролете опор 12-13-14-15-16-17-18, с ориентировочной длиной
трассы 240 метров, (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением
к проводу СИП-50 ЛЭП-О,4 кВ.
1.5. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИПу), 4 шт.
1.6. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (13; 14; 15; 16; 17; 18).
1.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (13; 14; 15; 16;
17; ]8);
1.8. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа.
] .9. Предусмотреть прокалывающие зажимы для присоединения заявителя и повторного заземления
-10 шт.
2. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4 кВ:



2.1. Произвести очистку от снега и кустарниковой растительности в охранной зоне проектируемого
участка;
2.2. Произвести бурение и установку двух ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
2.3. Установить новую опору N!!19 (деревянную, одностоечную с укосом на ж/б приставках).
2.4. Смонтировать провод СИП-50 мм2 в пролете опор 18-19, ориентировочная длина трассы 45
метров, (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением к проводу
СИП-50 ЛЭП-О,4 кВ;
2.5. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт;
2.6. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре N!!19;
2.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опоры N!!19;
2.8. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа;
2.9. Предусмотреть прокалывающие зажимы для присоединения заявителя и повторного заземления
-5шт.

Начальник ТРЭС

Должность

« 04 » декабря 2014r.

Воронин А.В.

ФИОПодпись



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворохова В.В.

Дата 24.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 2(,/f.~/4- (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования.N'!! 499/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 499114 дата регистрации ДОУ 24.11.2014 0:00:00

1. Заявитель: Поспелов Денис Владимирович телефон: 89243611939
2. Наименование объекта: жилой дом
Фактическийобъект:=ж~и~л~о~й~д~о~м~ _
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Алдан, пер. Новоселов, д. 28, кв. 1
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 6 «Восточная» ,N2ф. 6(1О)кВ« Алдан-6 », ТП N2 ~,
наименование Ударник ТМ 6-10/0,4 ~ кВА; N2 ф. 0,4 кВ, Якутская
N2 опоры 9/12
Вторая точка присоединения: Пс-_--_, N2ф. 6(1О)кВ ({_-_-.». ТП N2 -=_'
N2 ф. 0,4 кВ, ---=-- . N2 опоры _-_-_.
Предполагаемая точка БПиЭО Прокальmающие зажимы опоры No 9/12
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО <<ДРСК»:

74 метров.
10 М б б б. ероприятия,нео ходимые для электросна жения о ъекта:

.N'!!пп Наименованиеработi!<затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) ВЛ -
КЛ -

Установка опор ж/б одностоечная -

1.2. одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей 1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для КЛ (шт.) -
1.7. Установка разрядников ОПН) (шт.) -

2. Строительство ЛЭП О 4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (М) ВЛ 74
КЛ -

Установка опор одностоечная -
+ ж/б

2.2. (шт.) одностоечная с 1 укосом 3
деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

2.3. Подвеска провода по т кол. ПРОВОДОВ ВЛ
трассе ВЛ (м) , ·'2 про вода



.N'!"пп Наименование. работ п'затрцт, единица Тип, параметры Колич
1+ 14 провода СИП-35 мм 2 74-

2.4. Муфта для кл (штl -
Устройство ответвления к зданию в 2 провода -

2.5. (шт.) в 4 провода -
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового 1'Qансформатора в ТП -

4.Установкапополнительногооборупования

4.1. установка коммутационной аппаратуры в ТП -
(шт.)

-
5. Лемонтажные работы

Демонтаж опор одно стоечная -
ВЛ 10 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

Демонтаж опор одно стоечная -
ВЛ 0,4 кВ (шт.) ж/б одностоечная с 1 укосом -

5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

5.3. Демонтаж проводав ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6{10J!0,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -

--

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 про вода -5.8. (шт.) в 4 провода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):Приложение

12. Примечания:
Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
1.1. Установить новые ж/б опоры с укосом N2 9/10, 9/11 и 9/12.
1.2. Смонтировать провод СИП-35 мм2 в пролете опор N2 9/9-9/10-9/11-9/12
(ориентировочная длина трассы 74 м., точную длину и прохождения трассы определить
проектом) с присоединением к проводу СИП ЛЭП-О,4 кВ на опоре N2 9/9.
1.3. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опорах (N2 9/10,9/11 и 9/12).
1.4. Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор N2
9/10,9/11 и 9/12.
1.5. Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.6. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
1.7. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
опор предусмотреть зажимы (7 шт.).

2. При выполнении работ в зимний период предусм треть расчистку снега по всей длине
трасы.

Гл. Инженер АРРС
Инженер СПР и ТП

Ворохов В.В.

Инженер СТЭ
Должность
« 26'» // 2014 г.---=---<------



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера АРРС Ворохова В.В.

Дата 19.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 24-.11.20/"- (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!!490/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 490/14 дата регистрации ДОУ 19.11.2014 0:00:00

1. Заявитель: Дорофеев Анатолий Васильевич телефон: 89246639896

2. Наименование объекта: жилой дом
Фактический объект: жилой дом
3. Адрес объекта: РС(Я), Алданский у, г. Алдан, Чехова ул, д. 10
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 5 «Алдан» ,N2ф. 6(10) кВ« Хлебозавод », ТП N2 20_,
наименование Школа N2 2 ТМ 6-10/0,4 2*250 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, Якутская

N20ПОРЫ~.
Вторая точка присоединения: пс- -------- N2ф. 6(10) кВ« ------ », ТП N2 ---_,

N2 ф. 0,4 кВ, -==- .N2 опоры -----
Предполагаемая точка БПиЭО Изоляторы промежуточной опоры No7/1
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ало «ДРСК»:
~MeTpOB.

10 М. ероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

.N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры
Колич

измерения ество

1. Стооительство ЛЭП 6(0) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (М)
ВЛ -
КЛ -

Установка опор ж/б одностоечная -

1.2.
одностоечная с 1 укосом -

деревянные
(шт.) одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для кл (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.)

-
-

2. Строительство ЛЭП О 4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (М) ВЛ 41
КЛ -
одностоечнаяУстановка опор -

ж/б
2.2. (шт.) одностоечная с 1 укосом 1

деревянные одностоечная с 2 укосами -
+ на ж/б приставке 1 укос -

2.3. Подвеска провода по 1кол. проводов ВЛ
трассе ВЛ (М) 1 12 про вода -



N!!пп НаименованиераБОТIJ затраl',единица Тип, параметры Колич
1+ 14 провода СИП-35 мм2 41

2.4. Муфта для КЛ (шт.) -
В 2 провода СИП4 2*16 мм" 2

2.5. Устройство ответвления к зданию (7111M.)
(шт.) в 4 провода -

3. Установка ТП
3.1. Установка ТП 6(10)10,4 кВ (l ТП с транс.) -
3.2. Установка силового ~ансформатора в ТП -

4. Установка допоянительного обопудованвя

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
-

5. демонтажные паботы
Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 10 кв (шт.) жJб одно стоечная с 1 укосом -

5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

одностоечная 1Демонтаж опор
ВЛ 0,4 кВ (шт.) ж/б одностоечная с 1 укосом -

5.2. + деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,22 кВ (м.) АС-35 82
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6 10) кВ (м.) -
5.5. Демонтаж ТП 6J10)1O,4кВ (l ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -
5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт .)

Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода АС-16 (7/11 м.) 25.8. (шт.) в 4 провода -
6. Работы на ПС 35-110 кВ

-
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:
В связи с обращением заявителя для подключения энергопринимающего устройства

(жилой дом) напряжением на 380 В (ранее объект присоединен на напряжение 220 В) для
этого необходимо, произвести подвес дополнительных проводов в пролете опор N~7 - 7/1,
но в связи с неудовлетворительным состоянием опоры NQ7/1 ф. «Якутская» (см. фото,
ведомость по загниванию) для присоединения ЭПУ заявителя принято решение по
реконструкции участка сети (УА 0000105) во избежание падения опоры NQ7/1 из-за подвеса
дополнительных проводов, для чего необходимо:

1. Произвести вырубку кустарника в месте установки новой опоры NQ7/1.
2. Установить новую деревянную опору NQ7/1 с укосом на ж/б приставке.
3. Произвести демонтаж существующих проводов (АС-35) в пролете опор NQ7 - 7/1 и

ответвлении вводов в дома Чехова 7 и 9.
4. Смонтировать провод СИП-35 мм2 в пролете опор NQ7-7/1 с присоединением к проводу

АС-35 ЛЭП-О,4 кВ. на опоре NQ7
5. Произвести монтаж ввода дома 7 ул. Чехова на новую опору NQ 7/1.0существить

перемонтаж шкафа учета э/э со старой опоры на новую с подключением к проводу СИП-35
и подключением к нему ввода дома NQ7.

6. Произвести монтаж ввода дома NQ9 ул. Чехова на новую опору NQ7/1 со врезкой в сип-
35.
7. Произвести демонтаж старой опоры NQ7/1.
8. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре NQ 7/1.



9. Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опоры NQ
7,7/1.

10. Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
11. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
12. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя, вводов на дома Чехова N2

7 и 9, и повторного заземления предусмотреть зажимы (15 шт.).
При выполнении работ в зимний период предусмотреть расчистку снега в месте

установки новой опоры N2 7/1.

t. ~

Ворохов В.В.Гл. Инженер' АРРС

Должность

« .24 »1! 2014 г.--II-~-'-----'



; .
Начальнику СПРиТП Логунову М.В.

от начальника Томмотекого РЭС Воронина А.В.
Дата 18.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 20.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования.N'!! 483/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 483/14 дата регистрации ДОУ 18.11.20140:00:00

1. Заявитель: Нестеренко Надежда Александровна телефон: 892446558432, доб.
89241791518
2. Наименование объекта: жилой дом, в том числе стройплощадка
QPактическийобъект: _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Томмот, Комсомольская ул. д. 35,
кадастровый номер земельного участка 14:02:110218:20
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 35 ,N!!ф. 6(10) кВ «Город», ТП N!! 23,
наименование Школа-Интернат ТМ 6-10/0,4 400 кВА; N!! ф. 0,4 кВ, J.
N!! опоры 8/2а.
Вторая точка присоединения: пс-.::::::, N!!ф. 6(1 О) кВ «:::::.», ТП N!! _-------_,
NQф. 0,4 кВ, ---- . NQопоры -------_.
Предполагаемая точка БПиЭО: Прокалывающие зажимы опоры Х!!8/2а
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «ДРСК»:
13 метров.
10.

Наименование работ

1.1.

Установка опор ж/б

Длина ЛЭП по трассе (м)

1.2.
(шт.)

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м)

+
одностоечная с 1 укосом

Установка опор
2.2. (шт.)

+ 1



мПп Ваименование работ в-затрат, единица Тип, па~ам~ы Колвч-
Подвеска провода по кол. про_водоввл

СИП 16 мм22.3. 2 провода 10трассе ВЛ (м) + 4 провода
2.4. Муфта для кл (шт.) ---,
2.5. Устройство ответвления к зданию в2п~вода .:

(шт.) в 4 провода .?--
3. Установка ТП

3.1. Установка тп 6(10)/0,4 кв J1 ТП c'!Qaнcl '"7
3.2. Установка силового тpaн~()QMaT<?Qaв m ~

4. Установка дополнительного оБОJn'./.lования
4.1. Монтаж дополнительного провода АС-50 112

5. Лемонтажные оаботы
Демонтаж опор одностоечная --
ВЛ 1ОкВ (шт.) ж/б одностоечная с 1 укосом5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами

на ж/б приставке 1 укос
Демонтаж опор одностоечная

ж/бВЛ 0,4 кв (шт.) одностоечная с 1 укосом5.2. де~вянныe одностоечная с 2~осами
на ж/б приставке l..У.кос

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (П...QQлетоl!l
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6 10) кв (пролетов)
5.5. Демонтаж тп 6(10)/0,4 кв (1 ТП)
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП ->1-

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП
(шт.)

5.8. Демонтаж ответвления к зданию в 2 r.!PQвода
(шт.) в 4 провода I

6. Работы на ПС 35-110 кв I
f
I

, " L-/
11. План-ехема подключения ЭПУ заявителя (е поопориой расстановкой): приложение
12. Прамечання: для присоединения ЭПУ заявителя необходимо:
Выполнить реконструкцию ЛЭП - 0,4 кВ (УА 0000834)
1. В связи с отсутствием трехфазного напряжения (наличие двух фаз и нулевого провода) в планируемой точке
присоединения, необходимо произвести монтаж дополнительного фазного провода АС-50 в пролетах опор 8-
811-812,длиной 112 м;
1.2. Произвести вырубку охранной зоны ВЛ-О,4 кв в пролетах опор 8/1-812, длина трассы составляет 41 метр.
2. Про извести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4 кВ;
2.1. Произвести очистку от снега проектируемоro участка.
2.2. Произвести вырубку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в месте установки новой опоры Х!! 8/2а
2.3. Произвести бурение и установку ж/б приставки глубиной не менее двух метров и диаметром скважины -
320 мм.
2.4. Установить новую опору Х!! 8/2а (де~евянная, одностоечная на ж/б приставке).
2.5. Смонтировать провод СИП-16 мм в пролете опор 8/2-8/2а, ориентировочная длина трассы 10 метров.
(точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением к проводу АС-50 ЛЭП-О,4 кВ.
2.6. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
2.7. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре 8/2а.
2.8. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор 8/2а.
2.9. Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
2.10. Предусмотреть прокалывающие зажим присоединения заявителя и повторного заземления - 6 шт.
Начальник ТРЭС Воронин А.В.
Должность ФИО
«20» ноября 2014 г.



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Темметекого РЭС Воронина А.В.

Дата 24.11.2014 г. (паручения о подготовке акта обследования)
Дата 25.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования К!!498/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 498/14 дата регистрации ДОУ 24.11.20140:00:00

1. Заявитель: Паркаев Григорий Григорьевич телефон: 89248687455
2. Наименование объекта: дачный дом
Фактический объект: -------------------------------------------------------
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Томмот, мкр, Алекееевск, Рябиновая. д. 41,
кадастровый номер земельного участка 14:02:110182:210
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кв
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) при соединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-25 «Алексеевск», N2ф. 6(1 О) кв «Алексеевсю), ТП N2 70,
наименование Дачи ТМ 6-10/0,4 160 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, ~
N2 опоры 2/14.
Вторая точка присоединения: пс- ,N!!ф. 6(1О) кВ « », ТП N!! __ -,
N!! ф. 0,4 кВ, . N!! опоры _
Предполагаемая точка БПиЭО: Пр окалывающие зажимы опоры К!!2/14
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО <<дРСК»:
167 метров.
10.

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)

Установка опор
1.2.

(ШТ.)

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м)

Установка опор
1

2.2. (шт.) +
+

2.3. Подвеска провода по



Демонтаж опор жJб
5.1. ВЛ 10 кв (шт.)

нажJб

Демонтаж опор жJб
5.2. ВЛ 0,4 кв (шт.)

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой): Приложеиие
12. Примечания: для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:
1. В случае не заключения договора ТП с Трухиной З.м. вх. .Ni!ТПр 484114 от 18.11.2014 г.
необходимо произвести работы по строительству ранее запланированного участка ЛЭП-О,4 кВ, следующем
объеме:
Шроиэвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4 кВ;
1.1. Произвести очистку от снега проектируемого участка
1.2. Произвести бурение и установку трех жJб приставок глубиной не менее двух метров каждой и
диаметром скважин - 320 мм.
1.3. Установить новые опоры N2.N!! 2/10; 2/11; 2/12 (деревянные, одностоечные на ж/б приставки).
1.4. Смонтировать провод СИП-50 мм2 в пролете опор 2/9-2/10-2/11-2/12, ориентировочная длина
трассы 120 метров. (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением
к проводу СИП-50 ЛЭП-О,4 кВ.
1.5. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
1.6. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (2/10; 2/11; 2/12).
1.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (2/10; 2/11;
2/12).
1.8. Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.9. Предусмотреть прокалывающие зажимы для присоединения заявителя и повторного
эаземления- 8 шт.
2. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4;
2.1. Произвести очистку от снега проектируемого участка
2.2. Произвести бурение и установку трех ж/б приставок глубиной не менее двух метров каждой и диаметром
скважин - 320 мм.
2.3. Установить новые опоры N!!N!! 2/13; 2/14 (деревянные, одностоечные на ж/б приставки),



2.3.1. Предусмотреть опору N!!2/13 одностоечную.
2.3.2. Предусмотреть опору N!!2114 одностоечную с укосом.

2.4: Смонтировать провод СИП-50 мм' в пролете опор 2112-2/13-2114, ориентировочная длина трассы 47
метров. (точную длину и прохождение трассы определить проектом). С присоединением к проводу СИП-50
ЛЭП-О,4 кВ.
2.5. Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к СИП), 4 шт.
2.6. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (2/13; 2114).
2.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор (2/13; 2/14).
2.8. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа.
2.9. Предусмотреть прокалывающие з.жимщ~соеДИRения заявителя и повторного заземления- 6 шт.

Начальник ТРЭС ~ Воронин А.В.
Должность Подпись ФИО



Открытое акционерное общество

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлена на основании:
Адрес объекта:
Заявитель:

Акт обследования N~253/14
Жилой дом г. Алдан ул. Карамзина д. 4
Скрябина Н.А.

Вид строительства: Новое строительство.
Объект: ВЛ-О,4 кВ «ЕАЛАТ» от ТП-65 «ЕАЛАТ»

1. Разработать рабочую документацию:
1.1 Выполнить рабочую документацию на ВЛ-О,4 кВ
1.2 Согласовать рабочую документацию в ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» до начала работ.

2. Работы по ВЛ-О,4 кв
2.1. У становить 1 одно стоечную деревянную опору с укосом на ж/б приставке (номер

опоры 5/3/3/9).
2.2. Произвести монтаж провода СИП-2 3х25+1х25 мм2 по трассе от опоры N~ 5/3/3/8 до

опоры N~ 5/3/3/9, ориентировочная протяженность трассы 19 м (Точную длину и прохождение
трассы определить проектом).

2,3. Произвести подключение СИП к СИПу через соединительные муфты.
2.4. Произвести вырубку просеки ВЛ-О,4 кВ 19 м.
2.5. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре ВЛ-О,4 кВ.
2.6. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор ВЛ.
2.7. Предусмотреть установку устройства для наложения защитного заземления на опоре.
2.8. Для подключения спусков на дом предусмотреть прокалывающие зажимы.
2.9. При выполнении работ в зимний период предусмотреть расчистку снега.

Составил: Инженер СТЭ
Должность

Д.Ф. Жаров
расшифровка подписи

Член комиссии: И.о. начальника СТЭ
Должность

А.Н. Козий
расшифровка подписи
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г. Том мот
ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Масштаб 1: 1 000
у Л. О т е ч е с т в е н н а я

Ю ж а ков В.В.
к распоряжению Ng Y:;r от :?9 05 2007 г.
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СОГЛАСОВАНО:

Гл.". M~«ГOPOД Т.ММОТ»: ~ {Зотин.О.НJ

8~ ~'Землеустроитель: J 4•./ . I Погребняк В.Г.!
t:> I

Архитектор: I Демчишина Л. AJ
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Под установку опор к ВЛ-О,4кв ф. <<ЕАЛАТ»ТП-65 «ЕАЛАТ»

Расположенный по адресу: ул, Якутская, с. Хатыстыр, Алданекий район, РС(Я)
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________ А.А.лыков



ЛЛАН
Р/\СГЮJЮЖЕНИЯ нльно: () \:ч \( ,\

Дорофеева Нялежда Фелоронпа
ка Саха+Якугив), г \' 1It'\1 ; f

~ индшшдуаJlЫIЫЙ жилов .{ОЧ
Мнештаб l'
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r:Tc. т
План земельного участка

маоштаб 1:1000
УЛ.Комсомольская, д.З5

He~T!peHKOН.А.
/: /",:е "'r:c,.t.". (.~:;;Аич.-' ?;t"6

Глава МО «r0J;10A

..АрхиТектор·
Начальника МУ< .
МО «ГОРОД Томм()т» ЗИУ
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