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Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2014г
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Глава 2. Основные объекты строительства
1 Расчет по объекту - Техническое перевооружение ПС-2 110/35/6 кВ 21,481 11,013 888,187 920,682

аналогу "Лебединый" (замена МВ МКП-11 О на LТВ), в т ч ПИР
"Техническое
перевооружение ПС
18 110/35/6 кВ ЗИФ
(Замена ОД-1, ОД-2
на LТВ-145О1/В)" с
переводом в
базисные цены из
цен 4 кв 2011г

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 21,481 11,013 888,187 0,000 920,682

Глава 8. Временные здания и сооружения
2 ГСН-81-05-01-200 1 Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 (ПС) 0,670 0,344 1,014

п.5,4
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 0,670 0,344 1,014

Итого по Главам 1-8 22,152 11,357 888,187 921,696
Глава 9. П~очие ~аботы и затраты

3 Объект - аналог Пусконаладочные работы 55,279 55,279
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" О О 55,279 55,279



Итого по Главам 1-9 22,152 11,357 888,187 55,279 976,975
Глава 10. Содержание спужбы заказчика. Строительный контроль

4 ПП РФот31.05.2000 Средства на покрытие затрат по платежам на 9,207 9,207
N2420 добровольное страхование - 1% от итога глав 1-8

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 9,207 9,207
контроль"

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
5 Iрасчет ПИР (расчет) 159,091 159,091

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" 159,091 159,091

Итого по Главам 1-12 22,152 11,357 888,187 223,577 1145,273
Непредвиденные раскоа ы

6 МДС 81-35.2004 Непредвиденные расходы 3% 0,665 0,341 26,646 6,707 34,358
п.4.96

Итого по Главе "Непредвиденные расходы" 0,665 0,341 26,646 6,707 34,358
Итого с непредвиденными расходами 22,816 11,698 914,833 230,284 1179,631

Пересчет в текущие цены Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2014г. к уровню базы 2001г.Приложение к письму Минрегиона
России от28.02.2014г. N!!3085-EC/08

7 Строительно-монтажные работы И=10,32*0,958 225,57 115,65 341,224

8 Оборудование И-3,94 3604,44 3604,442
9 Проектные работы И-3,64*1 ,03 (непредвид.) 596,464 596,464

10 Прочие работы И=7,93*1,03 75,200 75,200
(непредвид.)

11 Пусконаладочные работы И-20,37*1,03 1159,807 1159,807
(непредвид.)
Индекс-дефлятор 2015г к 2014г 5,1% 11,504 5,898 183,827 93,405 294,634
Итого в текущих ценах: 237,078 121 548 3788269 1924,877 6071,771

Налоги и обязательные платежи
12 МДС 81-35.2004 НДС -18% 1092,919 1092,919

п.4.100
Итого "Налоги и обязательные платежи" 1092,919 1092,919

Всего по сводному расчету 7164,690

Составил: ~/ Коновалова
(должность, подпись, расшифровка)


