ДОГОВОР № 
г. Владивосток                                                                                         «     »        201    г.

Общество с ограниченной ответственностью               , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора                            , действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети» Сергея Ивановича Чутенко, действующего на основании доверенности № 13 от 01.01.2015 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по изготовлению проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и выполнить работы по оснащению объектов филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети» АПС, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), проектной документацией и действующими НТД, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Перечень объектов филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские электрические сети», подлежащих оснащению АПС, указан в приложении № 1 к техническому заданию. 

1.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора на основании Лицензии: №                   от                 года.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РАБОТЫ
2.1. Подрядчик осуществляет выполнение работ Заказчика с момента заключения договора по 31 мая 2015 года, согласно календарному плану выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору). 

2.2. По соглашению с Заказчиком может производиться досрочное выполнение работ.

2.3. По факту оказания работ Заказчик и Подрядчик подписывают акты0 сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.
2.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие выполнение работ согласно договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора определяется сводными сметными расчётами (Приложение № 2 к настоящему договору), и составляет              руб.              копеек (         рублей     копеек), в том числе НДС 18%         руб.      копеек (               рубля        копеек). Цена Договора не подлежит изменению при его исполнении. Цена включает в себя все материалы, необходимые для выполнения работ.

3.2. Оплата производится на основании полученного счёта-фактуры по факту выполнения работ, указанных в п. 1.1 договора, не позднее 20 календарных дней после подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему договору) и календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать результат работы Заказчику.

4.2. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 


4.3. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах и приложениях к настоящему Договору.
4.5. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы в рамках исполнения настоящего договора не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса. 

4.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

4.7. Подрядчик подтверждает, что он подписанием настоящего Договора должным образом изучил данные об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации и это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.8. Выполнить полный комплекс мер безопасности, требующийся для безопасного выполнения работ и обеспечить необходимыми СИЗ персонал, привлеченный на работы по настоящему договору, для защиты от воздействия вредных и опасных факторов.


4.9. Перед началом рабочей смены проводить проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения с последующим отстранением от работы в случае обнаружении таких признаков.

4.10. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории объекта.


4.11. Самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве. Подрядчик сам организует, расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном  случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.


4.12. В процессе выполнения работ соблюдать требования Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390), правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, правила пропускного и внутриобъектного режимов, проводить соответствующие мероприятия со своими работниками. В период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При заключении Договора Подрядчик указывает ответственного по технике безопасности.

4.13. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принять меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверки Заказчика.


4.14. При нарушении Подрядчиком  требований действующих ППР, ПОТ, ПУЭ, ПТЭ, ПБСГГ, НТД Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, не выполнении требования иной технологической и нормативно-технической документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения вплоть до запрета на выполнение Подрядчиком всех или отдельных работ с соответствующей записью в журнал производства работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, при этом данный перерыв в производстве работ не может быть причиной для переноса сроков выполнения работ. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков путем направления письменного уведомления о прекращении исполнения своих обязательств по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


5.2. За нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной сотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости недовыполненных услуг за каждый день просрочки.


5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Сторон от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

         5.5. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон,  которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а так же издания актов государственных органов.


5.6. За нарушение требований действующих ППР, ПТЭ, ПОТ, ПБСГГ, ПУЭ, НТД Ростехнадзора, природоохранного законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, правил пропускного и внутриобъектового режимов, условий настоящего договора, не выполнение требований иной технологической и нормативно-технической документации Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение.


5.7. Нарушения фиксируются актом, составляемым совместной комиссией, состоящей из 2 (двух) представителей Заказчика и 2 (двух) представителей Подрядчика. Если представители Подрядчика не прибыли для составления акта и/или отказываются от его подписания, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику.


5.8. Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика. Вышеуказанные акты является основанием для применения штрафа.
5.9. При исполнении договора «Исполнитель» обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме, являющейся приложением № 5 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется «Исполнителем» в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком /субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений «Исполнитель» обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2015 года, а в части расчетов – до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются приложить все усилия для урегулирования разногласий по Договору путем переговоров. В случае невозможности разрешения Сторонами споров, возникших в связи либо вытекающих из Договора, такие споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края с соблюдением предварительного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

7.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру.

7.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Сводный сметный расчёт.
Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ.

Приложение № 4 – Письмо-уведомление.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
Юр.адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Шевченко, дом 28

Филиал ОАО «ДРСК» -

«Приморские электрические сети»

Почтовый адрес: 690080, Приморский край, г.Владивосток, ул.Командорская, д.13 А

Тел/факс (4232) 22-32-12/26-45/02  

ИНН 2801108200, КПП 253731001

р/с 40702810550260180173

к/с 30101810600000000608

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

БИК 040813608

Директор филиала ОАО «ДРСК»-

«Приморские электрические сети»

______________ С.И. Чутенко 
«____»____________         г.

М.П.


	Подрядчик:
Генеральный директор 

________________ Ф.И.О.
«____»____________       г.

М.П.


