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На строительство и реконструкцию ВЛ-О,4 кВ'1iлл..::.Те.хвО.J10гического

присоединения заявителей до 15 кВт в Алданском районе, в том числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа на 2015г.

N~ Х2 Договора на технологическое Заявитель
присоединение к электрической сети

1 N22015/Ю 33 от 20.01.2015г Сухарева Л.Р.
2 N22014/Ю 940 от 11.12.2014г Волошина с.и.
3 N22014/Ю 994 от 26.12.2014г Винокурова Л.А.
4 N22014/Ю 993 от 26.12.2014г Гологадзе А.Д.
5 Х220 14/Ю 985 от 26.12.2014г Марков Р.А.
6 N22014/Ю 833 от 17.11.2014r Юнусов М.В.
7 N22015/Ю 62 от 28.01.2015г 000 «Лидер»

2. Объем работ:
2.1. Перед производством работ разработать рабочую документацию,

согласовать, утвердить (с оформлением Заключения комиссии филиала ОАО «ДРСК»
«Южно-Якутские ЭС» по проведению ведомственной энергетической экспертизы) и
передать в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якугские ЭС» в бумажном и электронном
виде;

2.2. Рабочую документацию разработать в соответствии с техническими
условиями на технологическое присоединение. В состав рабочей документации
включить:
- План трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ (от последней опоры действующей ВЛ);
- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
- Конструктивно-строительные решения;
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- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических
решений.
- Локально-сметные расчёты (для каждого заявителя).

2.3. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в актах
обследования (приложение 1).

2.4. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 2).

3. Срок выполнения работ:
1 этап: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. Начало

работ - с момента заключения договора.
2 этап: Выполнение строительно-монтажных работ. Начало работ - с момента

З б О бутверждения аказчиком ра очеи документации. кончание ра от:
Жилой дом, г. Алдан, ул. Каратажная д. 7 до 07.05.2015г

Гараж, г. Томмот. МКр.Алексеевск, ул. Тальникова д.24 до 01.05.2015г

Гараж, г. Алдан, пер. Спортивный, КГС "Школьная", место 6 до 01.05.2015г

Гараж, пгт. Лебединый, ул. Саввинская д.6 до 01.05.2015г

Жилой дом, г. Алдан, ул. Заортосалинская д.1 6 до 01.05.2015г

Гараж, г. Томмот. ул. Нагорная КГС, гараж 18 до 01.05.2015г

Здание магазина, п. Лебединый, ул. Октябрьская д.29 до 25.06.2015г

4. Требования к подрядной организации:
4.1. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые

мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время
проведения работ.

4.2. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и
оформление прав на использование прилегающей территории для целей выполнения
работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин и т.п.).
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.

4.3. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и
опыт монтажных работ, аналогичных объекту торгов.

4.4. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть
подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права
командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с
требованиями ПОТРМ-О16-2001.

4.5. Инфраструктура предприятия Подрядчика по расположению: наличие
собственной, арендованной или находящееся на других законных основаниях
производственной базы, для размещения персонала и хранения материалов,
инструмента, инвентаря, оборудование на территории Алданского и Нерюнгринского
района РС (Якутии).



4.6. Наличие собственного, арендованного или находящееся на других законных
основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта (буровая
установка, телескопическая вышка, автокран и т.п.).

5. Требования к выполнению работ:
5.1. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими

лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства
работ.

5.2. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными
нормами и правилами (СНиП, ПУЗ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими,
пожарными и др. нормативными документами, действующими на период
производства работ).

5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию (3 экземпляра), в которой
отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика.

5.4. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с:
утвержденной Заказчиком рабочей документацией;
системой нормативных документов в строительстве;
государственными и отраслевыми стандартами;
действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЗ);
правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
объёмами и нормами испытания электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
другими нормативно-техническими документами, СНиП, СанПиН.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:
6.1 Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРСК» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «ДРСК»).

6.2 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от
16.02.2008г. N2 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов РФ. Сметная стоимость в текущем уровне
цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). Для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проектные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

6.3 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.



6.4 Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы
«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным
сметам.

7. Приемка выполненных работ:
7.1. Приемка Заказчиком скрытых работ осуществляется в соответствии с

составляемыми Сторонами двусторонними Актами освидетельствования скрытых
работ (3 экземпляра).

7.2. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в соответствии с
фактической готовностью, до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик представляет
Заказчику акты выполненных работ (форма КС-2, ПР-2), справку о стоимости работ
(форма КС-3) и счет - фактуру в бумажном виде в количестве не менее 3 экземпляров
и в электронной форме файла «Гранд - Сметы» в течение 5(пяти) дней после
выполнения работ. К акту КС-2 в обязательном порядке прилагается исполнительная
документация по выполненным работам (акты на скрытые работы, геодезические
схемы, акты испытаний систем, копии паспортов и сертификатов на использованные
в строительстве материалы и конструкции и т.д.). Без перечисленных приложений акт
КС-2 Заказчиком не рассматривается.

7.3. Приемка объекта в целом осуществляется Рабочей комиссией. Состав
комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Рабочей комиссии
оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

7.4. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Подрядчика» или другими формами расчетов, не
запрещенными действующим законодательством РФ, в течение 30 дней следующих
за месяцем в котором выполнены работы, после подписания справки о стоимости
выполненных работ КС-3.

7.5. Подрядчик предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2, ПР-2)
отдельно по каждому объекту и виду работ (строительство, реконструкция,
проектные работы).

8. Материально-техническое обеспечение:
8.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Требование на оборудование, материалы и кабельную продукцию:

новые и ранее не использованные;
иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их

качество;
гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать

гарантийному сроку службы, установленному на них заводом-изготовителем;
при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного

производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском
языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.3. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций,
материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

8.4. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по Акту
об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
основных средств подрядными организациями



9. Дополнительные условия:
9.1. Работы про изводятся в действующих электроустановках, вследствие чего

Подрядчику необходимо про водить согласованные действия и мероприятия по охране
труда, согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) по ПОТ РМ-О16-2-1 гл. 13.

9.2. Заявка на отключение электроустановки подается Подрядчиком не позднее 5
дней до начала производства работ.

9.3. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые по
его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных
характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он
может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения комплексной реконструкции объекта.
В случае, если такое изменение влечет за собой изменение сроков выполнения

работ и/или стоимости оборудования, материалов, работ, то Подрядчик приступает к
его исполнению только после оформления надлежащим образом.

10. Гарантии исполнителя:
10.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ,

а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее 60-ти месяцев.

Приложение:
1. Акт обследования - 7 шт.
2. Схемы прохождения трассы - 7 шт.
3. Дефектная ведомость - 1 шт.

Согласовано:

И.о. нач~ика СПРиТП
~ М.Д. Татарников

«ш» С>2 2015г.

Начальник ОКСиИ
·// И.М. Емельяненко-«-IO->->----O-2--=c-=·~~2-0-1-5-r---



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного инженера АРРС Ворохова В.В.

Дата 14.01.2015 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 19.01.2015 (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!!5/15
Регистрационный номер ДОУ ТПр 5/15 дата регистрации ДОУ 14.01.2015 0:00:00

1. Заявитель: Сухарева Людмила Ростиславовна телефон: 89243611709, доб.
89243611708
2. Наименование объекта: Жилой дом, в том числе стройплощадка
Фактический объект: Жилой дом, в том числе стройплощадка
3. Адрес объекта: Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, г. Алдан, Каратажная ул., домХ!! 7,
кадастровый номер земельного участка 14:02:010155%171
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС- 5 «Алдан» , NQф. 6(10) кВ« Прогресс-l », ТП NQl,
наименование «Свинарник ТУКЭ» ТМ 6-1 010,4 ~ кВА; NQф. 0,4 кВ, Хвойная
NQопоры 11/3
Вторая точка присоединения: ПС- -==-, NQф. 6(1 О) кВ «-==-», ТП NQ _
NQф. 0,4 кВ, ~ . NQопоры ----- .
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры NQ 11/3
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «ДРСК»:

73 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м) ВЛ -
КЛ -

У становка опор ж/б одностоечная -

1.2. одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для КЛ (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Строительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛ 84
КЛ -
одностоечная 1Установка опор ж/б одностоечная с 1 укосом2.2. (шт.) 2

деревянные одностоечная с 2 укосами -
+ на ж/б приставке 1 укос -



'N!!пп Навменованве работ и затрат, единица. Тиц,параметры Колич

Подвеска провода по кол. проводов ВЛ
2.3. 12 провода СИП 2 - 50 мм' 84трассе ВЛ (м)

+ 14 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) -

Устройство ответвления к зданию в 2 провода -
2.5. (шт.) в 4 провода -

3. Установка ТП
3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4.УстановкалополнительногооБОDvдования

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
-

5. Демонтажные паботы
Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 10 кВ (шт.) ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
одностоечная -Демонтаж опор

ВЛ 0,4 кВ (шт.)
ж/б одностоечная с 1 укосом -

5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (про лето в) -
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода -5.8. (шт.) в 4 провода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-
-
-
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с ПОопорной расстановкой):Приложение

12. Примечания:
Для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо:
1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-О,4 кВ;
1.2. Произвести вырубку деревьев и кустарника по трассе (84 м.)
1.3. Установить новые деревянные опоры на ж/б приставках NQ1111, 1112, 11/3:

1.3.1. Предусмотреть опору NQ11/2 одностоечную.
1.3.2. Предусмотреть опоры NQ1111, 11/3 с укосом.

1.4. Смонтировать провод СИП2-50 мм2 в пролете опор NQ 11 - 11/1 - 11/2 - 11/3
ориентировочная длина трассы 84 м.(точную длину и прохождения трассы определить
проектом), С присоединением к проводу АС лэп-о,4 кВ
1.5 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
1.6. Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на каждой опоре (NQ11/1, 1112,

1113).
1.7. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор

NQ 1111, 1112, 11/3.



1'.8. Предусмотреть установку устройств, для наложения защитного заземления для СИПа.
1.9. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления

предусмотреть зажимы (7 шт.).
2. При выполнении работ в зимний период предусмотреть расчистку снега по всей длине
трассы.

Гл. Инженер АРРС
Инженер СПР и ТП
Инженер СТЭ

Нач. СТЭ

Должность
« -/9» С:;/ 2015 г.

Ворохов В.В.
Татарников М.Д.

$17:fi/!1~~.e
1

ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томмотекого РЭС Воронина А.В.

Дата 11.11.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 13.11.2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Ха 470/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 470114 дата регистрации ДОУ 11.11.20140:00:00

1. Заявитель: Юнусов Михаил Викторович телефон: 89246649696
2. Наименование объекта: Гараж
<Dактическийобъект: _

3. Адрес объекта: Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, г. Томмот, Нагорная ул.
коллективная площадка гаражей, гараж Х!! 18, кадастровый номер земельного участка
14:02:110125:22
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемаягые) течка[и) присоединения к сети ОАО <<ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-12 «Укулан» ,N!!ф. 6(10) кВ Слюда», ТП N!!3,
наименование ДОЦ ТМ 6-10/0,4 630 кВА; N!!ф. 0,4 кВ, ~
N!!опоры 10/lа.
Вторая точка присоединения: пс- ---- ,N!!ф.6(1О) кВ «-==-», ТП N!!------,
N!!ф. 0,4 кВ, _----_ . N!!опоры _-----_.
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры N!!10/la
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «ДРСК»:
6 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

.N'!!пп Наименование работи зцтрат,единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Сrnоительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
ВЛ =:":
кл /

Установка опор ж/б одностоечная /
одностоечная с 1 укосом I1.2. деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами Iна ж/б приставке 1 укос
1.3. Подвеска провода по трассе, в три П20вода (м)
1.4. Установка разъединителей 1 компл.) ,..-Г-

1.5. Установка реклоузера -(1 компл.)
1.6. Муфта для КЛ (шт.) I
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) lV

2. Строительство ЛЭП О 4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) ВЛИ 30
КЛ
одностоечная 1Установка опор + ж/б одно стоечная с 1 укосом2.2. (шт.) ~

деревянные одностоечная с 2 укосами '--------
на ж/б приставке 1 укос --



30
Подвеска провода по
трассе BJI (М)

кол .. !!QОВОдО_8_В_л -1

2 IIP0-,?_оJl_а __ .__

.:_ 4 П~~~~!'!.. +----------------------.--------_t_---.- ...._.__.

СИП 2 4*25 1'.11'.12

Наименование работ 11 затрат, единица Тип, параметры Колич

4.1.

5.1.
I Дсмонтаж опор

ВЛ 10 кВ (пгг.)

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкойиПриложение
12. Примечания: I.IlРOllзвеСП1 проектирование 11 строительство нового участка лэп-о,4 кВ
1.1 Произвести бурение скважины глубиной 2м. диаметр скважины-З'Ю мм.
1.2 Установить олностоечную ж/б опору N!.'IO/Ia
1.3 Смонтировать провол СИП 25 мм" в пролете опор 1ОП - 10/1 а. ориентировочная длинна трасы
30" (точную .'[.11111) If прохождение трассы определить просктом) с присоединением к проводу АС-
70 лэп-ол кВ.
1.4 Прелусмотреть зажимы ДЛЯ присоединения (СИГ1 к АС). 4шт.
1.5 Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре N!.'10/1 а
1.6 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной 'юны и нумерации опоры 1О/] а
1.7 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
1.8 Для полключспин энергопринимающих устройств заявителя 11 повторного заземления
прелусмотрстъ зажимы, 5 IIIT.

1.9 l [ри выполнснии работ в зимний период предусмотреть расчистку снега

Начальник '1'Р')С

Должность
« 1}» ноября .2014 г.

--_._----
Воронин А.В.

ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника АРРС Новикова с.г.

Дата 22.12.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 25"./2..2019 .. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Хз 532/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 532/14 дата регистрации ДОУ 22.12.20140:00:00

1. Заявитель: Марков Роман Александрович телефон: 89241781426
2. Наименование объекта: жилой дом
~актическийобъект: =ж~и~л~о~й~д~о~м~ -- -- -- _
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Алдан, Заортосалинская ул, д. 16,
кадастровый номер земельного участка 14:02:010144:54
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 «в
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) при соединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: Пб- 5 «Алдан» ,N2ф. 6(10) кВ« Алдан-5 », ТП N2~,
наименование ивс ТМ 6-10/0,4 400 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, ИВС

N2 опоры 6/1а
Вторая точка присоединения: Пс- :,N2ф. 6(10) кВ « », ТП N2 _
N2 ф. 0,4 кВ, _---~ . N2 опоры _
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры No 6/1а
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «дрск»:

14 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

.N'!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры
Колич

измереНIIЯ ество

1. Ствоительетво ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
вл -
кл -

Установка опор ж/б одностоечная -
1.2.

одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) ---
1.4. Установка разъединителей (1 компл:) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для кл (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Стпоительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина лэп, по трассе (м) вл 15
кл -

1Установка опор ж/б
одностоечная

+
2.2. (шт.) одностоечная с 1 укосом -

деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

2.3. Подвеска провода по I кол. проводов вл



;N'!!ЩI Наименовявие работ и заТРат, единица Тип, параметры Колич
трассе ВЛ (м) 12 провода СИП-2 3*16+1 *25 мм2 15

+ 14 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) -

Устройство ответвления к зданию в 2 про вода -2.5.
(шт.) в 4 провода -

3. Установка ТП
3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кв (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4. Установка пополнительного обопелования

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
-

5. Лемонтажиые паботы
одностоечная -Демонтаж опор

ВЛ 10 кв (шт.)
ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

одно стоечная -Демонтаж опор
ВЛ 0,4 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1 укосом -5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформаТОQа в ТП -
5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП

-(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода -5.8. (шт.) в 4 провода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поппорной расстановкой):Приложение
12. Примечания:Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя
необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
2.2 Установить новую ж/б опору NQ 6/1а (для соблюдения габаритов над линиями связи и
освещения предусмотреть опору 11 метров).
2.3 Смонтировать про вод СИП-2 3*16+1 *25 мм2 в про лете опор NQ 6 - 611а
(ориентировочная длина трассы 15 м., точную длину и прохождения трассы определить
проектом) с присоединением к проводу АС ЛЭП-О,4 кВ.
2.4 Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опоре (NQ 6/1а).
2.5 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опоры NQ
611а.
2.6 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
2.7 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
2.8. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (5 шт.).

3. При выполнении работ в зимний период пре;
~

Нач.АРРС
Инженер СПР и ТП

мотреть расчистку снега.
Новиков С.Г.

Инженер СТЭ
Нач. СТЭ

Должность
« 25» / 2. 2014 г.-_....:....::"----_.

ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника АРРС Новикова С.Г.

Дата 24.12.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 2i /2.20/'1- (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!! 541/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 541/14 дата регистрации ДОУ 24.12.20140:00:00

1. Заявитель: Гоголадзе Альбина Дмитриевна телефон: 89243624300, доб. 89244652363
2. Наименование объекта: гараж
(Dактическийобъект: .~~~a~p=a~~~ _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, пгт. Лебединый, Саввинская ул, д. 6,
кадастровый номер земельного участка 14:02:080112:0007
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кв
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 2 «Лебединый» ,NQф. 6(10) кВ« Поселок », ТП NQ~4_,
наименование Больница ТМ 6-10/0,4 ~ кВА; NQф. 0,4 кВ, Холодильник
NQопоры 10/2
Вторая точка присоединения: пс- ,NQф.6(1О) кВ «-=-», ТП NQ-=---,
NQф. 0,4 кВ, . NQопоры _--_о
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры No 10/2
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, под станция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «дрск»:

69 метров.
10 М б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения объекта:

N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Стооительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
ВЛ -
КЛ -

Установка опор ж/б одностоечная -
1.2.

одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (М) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для КЛ (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Стооительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (М)
ВЛ 65
КЛ -

Установка опор ж/б
одностоечная

2.2. (шт.) деревянные
одностоечная с 1 укосом 2
одностоечная с 2 укосами -

+ на ж/б приставке 1 укос -
2.3. Подвеска провода по I кол. ПРОВОДОВ ВЛ



N!!пп НаименоваНИtJработ и затрат, единица Тип, параметры :Колич
трассе ВЛ (м) l 12 провода СИП-2 3*16+1*25 мм2 65

-,

1+ 14 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) -

Устройство ответвления к зданию в 2 ГIpoBoдa -2.5. (шт.) в 4 I!Qовода -
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6110)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4. Установка лополвительвого обоомювания
4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)

-
5. демонтажные паботы

Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 10 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 0,4 кВ (шт.) ж/б одно стоечная с 1~OCOM -5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
5.3. Демонтаж п~оводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 п~овода -5.8. (шт.) в 4 про вода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):Приложение
12. Примечания:Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя
необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,4 кВ:
2.2 Установить новые деревянные опоры .N2 10/I(с укосом) и 10/2 (с укосом) на ж/б
приставках.
2.3 Смонтировать провод СИr2З *16+1*25 мм' в пролете опор .N2 10-10/1-10/2
(ориентировочная длина трассы 65 м., точную длину и прохождения трассы определить
проектом) с присоединением к проводу АС ЛЭП-О,4 кВ.
2.4 Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опорах (.N2 10/1, 10/2).
2.5 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор .N2
10/1,10/2.
2.6 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
2.7 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 4 шт.
2.8. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (6 шт.).

3. При выполнении работ в зимний период пре
] НQЧ. АРРС

Нач. СТЭ

Инженер СПР и ТП
Инженер СТЭ

Должность
«.,J~- » /2 2014 г.------'-==---

ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника АРРС Новикова С.Г.

Дата 24.12.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата .25:/2 2(//4- (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования Х!! 542/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 542/14 дата регистрации ДОУ 24.12.20140:00:00

1. Заявитель: Винокурова Любовь Алексеевна телефон: 89244655242, доб. 37612

2.Наименованиеобъекта:гараж
<Dактическийобъект: .~~~a~p~a=~~ _

3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, г. Алдан, пер. Спортивный, КГС "Школьная",
место Х!! 6, кадастровый номер земельного участка 14:02:010112:347
4. Заявленная мощность (кВт): 3
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2,3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 5 «Алдан» , NQф. 6(10) кВ« XlзавоД », ТП NQ~,
наименование ШколаN.о 2 ТМ 6-10/0,4 2*250 кВА; NQ ф. 0,4 кВ, Коммунальный

NQ опоры 1/4
Вторая точка присоединения: пс- ,NQф. 6(1О) кВ « », ТП NQ _
NQ ф. 0,4 кВ, . NQ опоры _~_
Предполагаемая точка БПиЭО Прокалывающие зажимы опоры N.o1/4
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК»(опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «ДРСК»:

28 метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для электросна жения о ъекта:

.N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры
Колич

измерения ество

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
ВЛ -
кл -

Установка опор ж/б одностоечная -
1.2.

одностоечная с 1 укосом -
деревянные

(шт.) одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

1.3. Подвеска провода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей 1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для кл (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

2. Стпоительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина лэп, по трассе (м) ВЛ 31
кл -

Установка опор ж/б
одно стоечная -

2.2. (шт.) одностоечная с 1 укосом 1
деревянные одностоечная с 2 укосами -

+ на ж/б приставке 1 укос -
2.3. Подвеска провода по 1кол. проводов ВЛ



N!!пп Наименование работ и за1;ра:r"ДИlI'ltца Тип, параметрыi Колич
трассе ВЛ (м) + 2 провода СИП 2*25 мм2 31

4 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) -

Устройство ответвления к зданию в 2 про вода -2.5. (шт.) в 4 про вода -
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4. Установка пополнительного обооvлования

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
-

5. демонтажные паботы
Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 10 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

Демонтаж опор одностоечная -
ВЛ 0,4 кВ (шт.)

ж/б одностоечная с 1_укосом -5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке 1 укос -

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6(1Q210,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового 1]2ансформатора в ТП -

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода -5.8. (шт.) в 4 провода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с ПО опорной расстановкой):Приложение
12. Примечания:Для присоединения энергопринимающего устройства заявителя
необходимо:

1. Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП - 0,22 кВ:
2.2 Установить новую деревянную опору с укосом NQ 1/4 на ж/б приставке.
2.3 Смонтировать провод СИП 2*25 мм2 в пролете опор NQ 1/3-1/4 (ориентировочная
длина трассы 31 м., точную длину и прохождения трассы определить проектом) с
присоединением к проводу АС ЛЭП-0,22 кВ.
2.4 Предусмотреть повторное заземление нулевого провода на опорах (NQ 1/4).
2.5 Предусмотреть закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор NQ
1/4.
2.6 Предусмотреть установку устройств для наложения защитного заземления для СИПа.
2.7 Предусмотреть зажимы для присоединения (СИП к АС), 2 шт.
2.8. Для подключения энергопринимающих устройств заявителя и повторного заземления
предусмотреть зажимы (З шт.).

3. При выполнении работ в зимний период пред~~о/tJреть расчистку снега.
Гл. Инженер АРРС см

~~------~----
Инженер СПР и ТП ~т. .D.
Инженер СТЭ (!)Jt/// /./

Нач. СТЭ
Должность
« ,ts" » /L 2014 г.-------

ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от начальника Томмотекого РЭС Воронина А.В.

Дата 04.12.2014 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата 05.12,2014 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования М 514/14
Регистрационный номер ДОУ ТПр 514/14 дата регистрации ДОУ 04.12.20140:00:00

1. Заявитель: Волошина Светлана Ивановна телефон: 45679
2. Наименование объекта: гараж
q>актическийобъект:Гара~, _

3. Адрес объекта: РС(Я), Аядавекий у, г. Томмот, мкр. Алексеевск, Тальниковая ул. д. 24
4. Заявленная мощность (кВт): 10
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС-25 «Алексеевсю>, N2ф. 6(1О) кв «Алексеевсю>, ТП N2 70,
наименование Дачи ТМ 6-10/0,4 160 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, !
NQ опоры 9/12.
Вторая точка присоединения: пс- ----- , NQф. 6(10) кВ «==-», ТП NQ -----_,
NQ ф. а,4 кВ, _---- . NQ опоры _-------_,
Предполагаемая точка БПиЭО Пр окалывающие зажимы опоры .N'!! 9/12
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, под станция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програимой филиала ОАО «ДРСК»:
280 метров.
10.

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)

Установка опор
1.2.

(шт.)

2.3.

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м)

жJб

+ деревянные
+ на жJб приставке

Установка опор
2.2. (шт.)

одностоечная с 2 укосами
1

1 укос



.Ntnn Наимеиоваиие работ и затрат, единица Тип, параметры Колич 1

1+ 14 провода СИП 4 4*50мм2 296
2.4. Муфта для КЛ (шт.) - -- --1

2.5. Устройство ответвления к зданию в 2 провода /
{шт.) В 4 провода /

3. Установка ТП ,
!

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)
3.2. установка силового трансформатора в ТП I

i
4. Установка пополнительного обопvлования il

4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП /(шт.)
v--

5. демонтажные паботы
Демонтаж опор одностоечная -- ..._- - -}

ВЛ 10 кВ (шт.) жJб одностоечная с 1 укосом /5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами !

на жJб приставке 1 укос I
r

Демонтаж опор Jодностоечная I

ВЛ 0,4 кВ (шт.) жJб одностоечная с 1 укосом /5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами I
на ж/б приставке 1 укос I

5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) I
5.4. Демонтаж проволов ВЛ 6( 1О) кВ (пролетов) .,. !
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)

,
I

5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП I

5.7.
Демонтаж коммутационного аппарата в ТП I
(шт.) I

5.8. Демонтаж ответвления к зданию в 2 провода 1
(шт.) в 4 провода J

6. Работы на ПС 35-110 кВ i.-.
/

/ч.,;
11. План-схема подключения ЭВУ заявителя (с псепорной расстяновкойи йриложение
12. Примечвния:
J. Произвести проектирование 11 строительство нового участка ЛЭП-О.4 кВ (в случие эаключения договора с
Светляковои ТГ, вх. Ai! ТПр 487//4 от 18.11.2014 г.):
1.1. Произвести очистку от снега проектируемого участка
1.2. Произвести бурсвис 11установку десяти ж/б при ставок глубиной не менее двух метров каждой и диаметром скважин >-
320 ММ.

1.3. У становить новые опоры Х2Х2 9/4; 915; 9/6; 917; 9/8; 9/9; 911О; 9/11; 9fl2(дереВЯllllhlС на ж/б приставке):
1.3.1. Предусмотреть опоры X~X2 9/4; 9/5; 9/6; 9/7: 9/8; 919: 9/1 О; 9/11 одностоечные.
1.3.2 Предусмотреть опору X~ 9112 с укосом

1.4. Смонтировать провол СИП-50 мм2 в пролете опор 9/3-914-915-9/6-917-9/8-9/9-9/1 0-9111-9112, ориентировочная длина
трассы 296 метров. (точную длину Н прохождение трассы определить просктом), С присоелиненисм к проводу СИП-50
лэи-оз «в.
1.5. Предусмотреть зажимы Д.1Я 11РИСОСДННСНИЯ(СИП К СИП). 4 ШТ.

1.6. Предусмотреть повторнос заземление нулевого провода на каждой ()1l0Р~ (9/4: 9/5; 9/6: 917; 9/8: 9/9; 9/10; 9/11; 9/12).
1.7. Преяусмотреть установку знаков бсзопасиости. охранной зоны 11 нумерации опор (9/4; 9/5: 916: 917: 9/8: 9/9: 9/10: 9/11;

9/12).
1.8. Предусмотретъ установку устройств для наложения защитного заземления для СИllа.
1.9. Предусмотреть "РОК<LIЫВ<1ЮIЦИСзажимы для присослииснин ]аЯ~IIТСЛЯ 11повторного заземления _. 13 ШТ.

Начальник ТРЭС
Должность
« 05 » декабря 20 14г.

Воронин А.В.
ФИО



Начальнику СПРиТП Логунову М.В.
от Главного Инженера Ворохова В.В.

Дата 26.01.2015 г. (поручения о подготовке акта обследования)
Дата,,/10/'l'о/5" (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования N!!21/15
Регистрационный номер ДОУ ТПр 21/15 дата регистрации ДОУ 23.01.20150:00:00

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" телефон:
89243611191
2. Наименование объекта: здание магазина
Фактический объект: здание магазина
3. Адрес объекта: РС (Я), Алданский у, Лебединый п., Октябрьская ул, д. 29
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): О
8. Предполагаемаятые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: пс- 2 <<Лебединый» , N2ф. 6(1 О) кВ« Поселок », ТП N2 _3_,
наименование Столовая ТМ 6-10/0,4 400 кВА; N2 ф. 0,4 кВ, Ороченская
N2 опоры 6/1 а
Вторая точка присоединения: Пс- __ -_-' N2ф. 6(1 О) кВ « », ТП N2 _
N2 ф. 0,4 кВ, ~ . N2 опоры _
Предполагаемая точка БПиЭО Изоляторы промежуточной опоры ,No 6/1 а
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ
до ближайшего объекта электрической сети ОАО <<ДРСК» (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»:
_~1_ метров.
10 М б б б. ероприятия, нео ходимые для элекгросна жения о ъекта:

N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
измерения ество

1. Стпоительство ЛЭП 6(10) кВ

1.1. Длина ЛЭП по трассе (м)
ВЛ -
кл -

Установка опор ж/б одностоечная -

1.2.
одностоечная с 1 укосом -

деревянные
(шт.) одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
1.3. Подвеска про вода по трассе, в три провода (м) -
1.4. Установка разъединителей (1 компл.) -
1.5. Установка реклоузера (1 компл.) -
1.6. Муфта для кл (шт.) -
1.7. Установка разрядников (ОПН) (шт.) -

1--- 2. Стпоительство ЛЭП 0.4 кВ

2.1. Длина лэп, по трассе (м) ВЛ -
кл -

установка опор одностоечная -
ж/б

2.2. (шт.) одностоечная с 1 укосом -
деревянные одностоечная с 2 укосами -
на ж/б приставке -----~

1 укос -

2.3. Подвеска провода по I кол. проводов ВЛ -



N!!пп Наименование работ и затрат, единица Тип, параметры Колич
трассе ВЛ (м) 2 провода - -

4 провода
2.4. Муфта для КЛ (шт.) -

Устройство ответвления к зданию в 2 про вода -2.5. (шт.) в 4 п~овода -
3. Установка ТП

3.1. Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) -
3.2. Установка силового трансформатора в ТП -

4. Установка пополнительного обошдования
4.1. Установка коммутационной аппаратуры в ТП -(шт.)
4.2 Подвес проводов ВЛ 0,4 кВ (м.) АС-35 108

5.демонтажныеj!аботы
Демонтаж опор одностоечная -

ж/б
ВЛ 10 кВ (шт.) одностоечная с 1 укосом -5.1. деревянные одностоечная с 2 укосами -

на ж/б приставке 1 укос -
Демонтаж опор одно стоечная -
ВЛ 0,4 кВ (шт.)

ж/б одно стоечная с 1 укосом -
5.2. деревянные одностоечная с 2 укосами -

на ж/б IIQиставке 1 укос -
5.3. Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) -
5.4. Демонтаж проводов ВЛ 6 10) кВ (пролетов) -
5.5. Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) -
5.6. Демонтаж силового трансформатора в ТП -

5.7. Демонтаж коммутационного аппарата в ТП -(шт.)
Демонтаж ответвления к зданию в 2 I!Qовода -5.8. (шт.) в 4l!Qовода -

6. Работы на ПС 35-110 кВ
-
-
-
-

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):Приложение

12. Примечания: В связи с отсутствием в точке присоединения трехфазного напряжения
(наличие однофазной сети), для присоединения энергопринимающего устройства (магазин),
необходимо произвести реконструкцию участка цепи (УА 0000116).
1. Произвести подвес 2-х дополнительных проводов (АС-35) в пролете опор NQ 6 - 6/1а ф.
«Ороченская» (Общая длина провода 108 м.).

Гл. Инженер АРРС
Инженер СПР и ТП

Ворохов в.в.

Инженер СТЭ
Татарников М.п .

{i1i;dНач. СТЭ

Должность
«~» __ --=O:..L'I __ 2015 г.

ФИО



Приложение ..NH

Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная,4, Г.Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМ

Составлена на основании:
Адрес объекта:
Заявитель:

Акт обследования NQ21/15 от 27.01.2015
п. Лебединый. Ул. Октябарьская д. 29
Магазин «Лидер»

Реконструкция.
ТП-3 «Столовая» ВЛ-О,4 кВ ф. «Ороченская» (УА 0000116)

NQ
Наименование работ Ед. измер Кол-во I Прим INQ I I
Раздел 1. Строительно-монтажные работы

1 Произвести подвес проводов с помощью механизмов в шт. 2
пролете опор NQ6-6/1a

2

Раздел 2. Материалы и оборудование
..

1 Крюк КН-18 шт. 41
2 I Колпачок К-5 шт. 4
3 Изолятор НС-18 (ТФ-20) шт. 4
4 Про вод АС-35 км 0,108

Примечание: Магериал приобретается подрядчиком самостоятельну

Члены комиссии: Начальник СТЭ t/
Должность

Составил: Инженер СТЭ
Должность

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Р.В. Крымов
расшифровка подписи

mailto:doc@aldan.drsk.ru
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РАСПОЛОЖЕНИЯЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Уланов Михаил Алексеевич
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Каротажная, д. 5

- индивидуальный жилой ДОМ.

масштаб 1:1000
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В.Н.Баев
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расположения земельного участка
Гоголадзе Альбина Дмитриевна

Респуб i 11 J~l Саха (Якутия), Апданский Р-Н, п. Лсбелиный. ул. Сави нскпя. (\.

- шлакозаливной гараж.
масштаб]: 1000
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\ Р:\ 1 I1 ё' ктор Аидаиского района В.Н. Баев



СХЕМА приложение к Акту выбора от 16.04.2014 г.

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ.4..СI.КА
Винокурова Любовь Алексеевна

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пер. Спортивный,
коллективная гаражная стоянка "Школьная", место N~б

- строительство индивидуального гаража
1:500

. .о
ввсзо

. . .

·li6'2,92.
отвал шлака . .о

-г

. .о

. .о . .о

. .
о

котлован

. .о

.661,07

,-,

Зам, главы МО «Алданский район»
по земельно-имущесгвенным вопросам В.М. Татарников

Гл. архитектор МО «Город Алдан» В.Н. Баев
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