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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»
​​             «СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

     Зам.директора по обеспечению                                              Директор филиала ОАО «ДРСК»
       управленческой деятельности                                            «Приморские электрические сети»                        ___________________А.Ф.Федоренко                                            ________________С.И.Чутенко
   «_____»__________________2015 г.                                        «___»____________________2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Землеустроительные работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под эксплуатацию ЛЭП 110-10 кВ в Черниговском, Октябрьском, Ханкайском районах Приморского края  
1. Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».


2. Основание для выполнения работ:

Заключение долгосрочных договоров аренды и определение границ охранных зон под электросетевыми объектами.
            3. Местонахождение объекта:


 В административном отношении объекты электроснабжения расположены на территории Черниговского, Октябрьского, Ханкайского районах Приморского края. 

4. Основные характеристики объекта:

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 110кВ «Вадимовка-Мучная»
	16,5 км

	2
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 110кВ «Петровичи-Вадимовка»
	13,57 км

	3
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 110 кВ «Ярославка-М»
	16,7 км

	4
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 110 кВ        «М-Реттиховка»
	33,72 км

	5
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ с.Галенки
	3 км

	6
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ               с. Ильичевка
	5 км

	7
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ               с. Поречье
	2,5 км

	8
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ               с. Мельгуновка
	3,8 км

	9
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ               с. Алексеевка
	4,2 км

	10
	Протяженность линейного объекта ЛЭП 10 кВ               с. Троицкое
	3,24 км

	
	ИТОГО
	102,23 км


5. Содержание работ:

5.1. 1-ый этап – получение исходных данных, выполнение инженерно-геодезических изысканий.
5.2. 2-ой этап – получение сведений ГКН, изготовление и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; получение соответствующих распоряжений об утверждении схем на кадастровом плане территории; подготовка межевых планов на земельные участки; постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов (кадастровых выписок).
5.3. 3-й этап – определить и поставить на кадастровый учет охранные зоны ЛЭП.
6. Требования к проведению работ:
6.1. Инженерно-геодезические работы выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96. Ширина полосы топографической съемки масштаба 1:500 - 50 метров (по 25 метров в стороны от оси ЛЭП). К выполнению работ приступить после заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ и получения исходных материалов, предусмотренных п. 12 настоящего технического задания.

         6.2. Схемы расположение земельных участков на кадастровом плане территории изготовить в соответствии с действующим законодательством. Межевые планы изготовить на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg/*.dxf, *.mif/*.mid) в местной системе координат.

         6.3. Межевые планы земельных участков изготовить по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

6.4. Картопланы для постановки охранных зон ЛЭП изготовить в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счет собственных средств.

            7. Результаты работы:

По результатам работ Заказчику предоставляются:
- отчет о выполненных инженерно-геодезическим изысканиям (2 экз.);

- утвержденные схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории (1 экз);
- межевые планы земельных участков (1 экз.);

- кадастровые паспорта земельных участков в (5 экз.);
- картоплан (1 экз.);

- документы, подтверждающие постановку охранных зон ЛЭП на кадастровый учет (1 экз.)
- акт выполненных работ (2 экз.).
8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора
Окончание работ  не позднее  20.06.2015 г.

9. При выполнении кадастровых работ руководствоваться:

9.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ 


9.2. Федеральный закон  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

         9.3. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001г №78-ФЗ

9.4. Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

9.5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

        9.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»
9.7. Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

 9.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

9.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

9.10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88).

9.11. СНиП 11-02-96.

9.12. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе"

9.13. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"

10. Требования к Подрядной организации:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке; 
- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) со стажем работы в сфере землеустройства.
- Подрядчик выполняет работы собственными силами.
 11. Приемка выполненных кадастровых работ и их оплата:

11.1. Приемка работ и оплата осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  пунктом 7, в течении 10 (десяти) календарных дней.

12. Гарантии исполнителя:


Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:


13.1. Обзорная схема расположения.
            13.2. Свидетельство права собственности на объект.
Начальник отдела 

управления собственностью                                                                           М.Н.Евстигнеев 

