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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»
​​             «СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

     Зам.директора по обеспечению                                              Директор филиала ОАО «ДРСК»
       управленческой деятельности                                            «Приморские электрические сети»                        ___________________А.Ф.Федоренко                                            ________________С.И.Чутенко
   «_____»__________________2015 г.                                        «___»____________________2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Землеустроительные работы по переводу земельных участков из строительства в эксплуатацию ЛЭП 110 кВ «ВТЭЦ2-опора54», «Эгершельд-Зеленая-КЭТ-заходы на ПС «Русская»»
1. Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».


2. Основание для выполнения работ:


Изменение разрешенного использования земельных участков из строительства в эксплуатацию.
3. Местонахождение объекта:


 В административном отношении объекты электроснабжения расположены на территории г Владивостока. 

4. Основные характеристики объекта:

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Площадь земельных участков под ЛЭП 110 кВ «ВТЭЦ2-опора 54»
	16,7 га

	2
	Площадь земельных участков ЛЭП 110 кВ «Эгершельд-Зеленая-КЭТ-заходы на ПС «Русская»
	8,3 га

	
	ИТОГО
	25 га


5. Содержание работ:

5.1. 1-ый этап – получение исходных данных, выполнение инженерно-геодезических изысканий.

5.2. 2-ой этап – получение сведений ГКН, изготовление и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; получение соответствующих распоряжений об утверждении схем на кадастровом плане территории; подготовка межевых планов по разделу земельных участков; подача межевых планов в кадастровую палату, осуществление государственного кадастрового учета. Получение кадастровых паспортов (кадастровых выписок);

6. Требования к проведению работ:

6.1. Инженерно-геодезические работы выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96. Ширина полосы топографической съемки масштаба 1:500. К выполнению работ приступить после заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ и получения исходных материалов, предусмотренных п. 12 настоящего технического задания.

         6.2. Схемы расположение земельных участков на кадастровом плане территории изготовить в соответствии с действующим законодательством. Межевые планы изготовить на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в электронном виде (формат *.dwg/*.dxf, *.mif/*.mid) в местной системе координат.

         6.3. Межевые планы земельных участков изготовить по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

6.4. Картопланы для постановки охранных зон ЛЭП изготовить в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Выполнение работ по определению охранных зон ЛЭП с обязательным координированием на местности.  

6.6. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счет собственных средств.

            7. Результаты работы:

По результатам работ Заказчику предоставляются:

- отчет о выполненных инженерно-геодезическим изысканиям (2 экз.);

- утвержденные схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории (1 экз);
- межевые планы земельных участков (1 экз.);

- кадастровые паспорта земельных участков в (5 экз.);
- акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – С момента заключения договора
Окончание работ  не позднее  20.10.2015 г.

9. При выполнении кадастровых работ руководствоваться:

9.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ 


9.2. Федеральный закон  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

         9.3. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001г №78-ФЗ

9.4. Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

9.5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

        9.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»
9.7. Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

 9.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

9.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

9.10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88).
9.11. СНиП 11-02-96.

9.11. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе"

10. Требования к Подрядной организации:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке; 
- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) со стажем работы в сфере землеустройства.

- Наличие спец. автотранспортной техники.
- Подрядчик выполняет работы собственными силами.
11.Приемка выполненных кадастровых работ и их оплата:

11.1. Приемка работ и оплата осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  пунктом 7, в течении 10 (десяти) календарных дней.

           
12. Гарантии исполнителя:


Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:


13.1. Обзорная схема расположения.
            14. Ответственные лица:


По вопросам выполнения договорных обязательств необходимо обращаться в отдел управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в г. Владивосток, ул. Командорская, 13 «А». Приемку выполненных работ осуществляет  начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - М.Н. Евстигнеев, e-mail: evstigneev@prim.drsk.ru
Начальник отдела 

управления собственностью                                                                           М.Н.Евстигнеев 

