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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»
​​             «СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

     Зам.директора по обеспечению                                              Директор филиала ОАО «ДРСК»
       управленческой деятельности                                            «Приморские электрические сети»                        ___________________А.Ф.Федоренко                                            ________________С.И.Чутенко
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Землеустроительные работы по переводу земельных участков из строительства в эксплуатацию ЛЭП 110 кВ «ВТЭЦ2-опора54», «Эгершельд-Зеленая-КЭТ-заходы на ПС «Русская»»
1. Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».


2. Основание для выполнения работ:


Изменение разрешенного использования земельных участков из строительства в эксплуатацию.
3. Местонахождение объекта:


 В административном отношении объекты электроснабжения расположены на территории г Владивостока. 

4. Основные характеристики объекта:

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Площадь земельных участков под ЛЭП 110 кВ «ВТЭЦ2-опора 54»
	16,7 га

	2
	Площадь земельных участков ЛЭП 110 кВ «Эгершельд-Зеленая-КЭТ-заходы на ПС «Русская»
	8,3 га

	
	ИТОГО
	25 га


5. Содержание работ:

5.1. 1-ый этап – получение сведений ГКН, определение границ раздела земельных участков, составление схем раздела, описание согласование границ;

5.2. 2-ой этап – подготовка межевых планов по разделу земельных участков;

5.3. 3-й этап – постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов (кадастровых выписок). 

6. Требования к проведению работ:


6.1. К выполнению работ 1-го этапа приступить после заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ и получения исходных материалов, предусмотренных п. 12 настоящего технического задания.

К выполнению 2-го и 3-го этапов – после согласования и утверждения Схем раздела земельных участков.

         6.2. Межевые планы изготовить на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в 
электронном виде (формат *.dwg/*.dxf, *.mif/*.mid) в местной системе координат.

         6.3. Межевые планы земельных участков изготовить по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

6.4. Межевые планы земельных участков изготовить на основе утвержденной органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.


6.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счет собственных средств.

            7. Результаты работы:

По результатам работ Заказчику предоставляются:

- межевые планы земельных участков в 2-х экземплярах;

- кадастровые паспорта земельных участков в 3-х экземплярах;
- акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ –С момента заключения договора
Окончание работ  не позднее  25.10.2015 г.

9. При выполнении кадастровых работ руководствоваться:

9.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ 


9.2. Федеральный закон  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

         9.3. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001г №78-ФЗ

9.4. Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

9.5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

        9.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»
9.7. Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

 9.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

9.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

9.10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88).

10. Требования к Подрядной организации:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке; 
- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) со стажем работы в сфере землеустройства.

- Подрядчик выполняет работы собственными силами.
11.Приемка выполненных кадастровых работ и их оплата:

11.1. Приемка работ и оплата осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  пунктом 7, в течении 10 (десяти) календарных дней.

           
12. Гарантии исполнителя:


Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:


13.1. Обзорная схема расположения.
            14. Ответственные лица:


По вопросам выполнения договорных обязательств необходимо обращаться в отдел управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в г. Владивосток, ул. Командорская, 13 «А». Приемку выполненных работ осуществляет  начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - М.Н. Евстигнеев, e-mail: evstigneev@prim.drsk.ru
Начальник отдела 

управления собственностью                                                                           М.Н.Евстигнеев 

