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Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал

«Приморские электрические сети»
​​             «СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

     Зам.директора по обеспечению                                              Директор филиала ОАО «ДРСК»
       управленческой деятельности                                            «Приморские электрические сети»                        ___________________А.Ф.Федоренко                                            ________________С.И.Чутенко
   «_____»__________________2015 г.                                        «___»____________________2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Землеустроительные работы по постановке на кадастровый учет земельных участков и определение границ охранных зон под ВЛ 6-0,4 кВ в Шкотовском, Красноармейском районах  Приморского края  
1. Заказчик:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».


2. Основание для выполнения работ:


Заключение долгосрочных договоров аренды и определение границ охранных зон под электросетевыми объектами.
3. Местонахождение объекта:


 В административном отношении объекты электроснабжения расположены на территории Шкотовском, Красноармейском районах Приморского края. 

4. Основные характеристики объекта:

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Протяженность линейных объектов ВЛ 0,4 кВ Красноармейский район
	65,510 км

	2
	Протяженность линейных объектов ВЛ 6 кВ Шкотовский район
	45,595 км


	3
	Протяженность линейных объектов ВЛ 0,4 кВ Шкотовский район
	23,895 км

	
	ИТОГО
	135 км


5. Содержание работ:

5.1. 1-ый этап – получение сведений ГКН;
5.2. 2-ой этап – подготовка межевых планов на земельные участки;

5.3. 3-й этап – постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов.
5.4. Определить охранные зоны и поставить на кадастровый учет. 

6. Требования к проведению работ:


6.1. К выполнению работ приступить после заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ и получения исходных материалов, предусмотренных п. 12 настоящего технического задания.

       6.2. Межевые планы изготовить на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf). Координаты земельных участков, содержащиеся в межевых планах предоставить в 
электронном виде (формат *.dwg/*.dxf, *.mif/*.mid) в местной системе координат.

         6.3. Межевые планы земельных участков изготовить по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического  развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

6.4. Межевые планы земельных участков изготовить на основе утвержденной органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.


6.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчик выполняет самостоятельно за счет собственных средств.

            7. Результаты работы:

По результатам работ Заказчику предоставляются:

- межевые планы земельных участков в 2-х экземплярах;

- кадастровые паспорта земельных участков в 3-х экземплярах;
- акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ –с момента заключения договора
Окончание работ  не позднее  30.10.2015 г.

9. При выполнении кадастровых работ руководствоваться:

9.1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ 


9.2. Федеральный закон  от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

         9.3. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.07.2001г №78-ФЗ

9.4. Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»

9.5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

        9.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»
9.7. Постановление от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

 9.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства».

9.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

9.10. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88).

10. Требования к Подрядной организации:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке; 
- Наличие трудоустроенных в штате кадастровых инженеров (не менее 2) со стажем работы в сфере землеустройства.

- Подрядчик выполняет работы собственными силами.
11. Приемка выполненных кадастровых работ и их оплата:

11.1. Приемка работ и оплата осуществляется в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных кадастровых работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  пунктом 7, течении 10 (десяти) календарных дней.
           
12. Гарантии исполнителя:


Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:


13.1. Свидетельства права собственности на объекты.
            13.2. Схемы расположения объектов.
            14. Ответственные лица:


По вопросам выполнения договорных обязательств необходимо обращаться в отдел управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» в г. Владивосток, ул. Командорская, 13 «А». Приемку выполненных работ осуществляет  начальник отдела управления собственностью филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» - М.Н. Евстигнеев, e-mail: evstigneev@prim.drsk.ru
Начальник отдела 

управления собственностью                                                                           М.Н.Евстигнеев 

