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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ
На строительство ВЛ-6 кв

для технологического присоединения заявителя свыше 15кВт
в Нерюнгринском районе, в том числе ПИР

1. Основание:
1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «ДРСК» - «Южно-Якутские

ЭС» на 2015г. и 2016г.
1.2. Договор N22015\ 106 от 18.02.2015 г. на технологическое присоединение к

электрической сети «Железнодорожная линия ст.Чульбас-Инаглинский УК».
1.3. Технические условия N2 33/15 от 10.02.2015г. для присоединения к

электрическим сетям ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС». (Приложение N2 1).

2. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие
требования к проектной и рабочей документации:

2.1. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей
документации.

2.2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 г.

2.3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);
2.4. СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и

постановлениям Правительства Российской Федерации;
2.5. Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.
2.6. Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

(введено в действие Приказом ОАО «ДРСК» N2 13 от 21.01.2015 г. «О
присоединении ОАО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в
области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами
охраны);
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2.7. Положение о технической политике ОАО «РАО Энергетические системы
Востока», протокол заседания совета директоров ОАО «ДРСК» от 12.02.2014г. NQ2;

2.8. Методические указания по определению сметной стоимости.
2.8.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета

директоров ОАО «дрСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол NQ 6) и приказ
ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 NQ 134;

2.8.2. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ» »,
решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол
NQ 11) и приказ ОАО «дрск» о принятии в работу от 15.07.2014 N2 213.2.13. Другая
действующая на момент разработки проектной документации нормативно-
техническая документация; действующие законодательные документы Рф и
нормативные акты к ним.

3 О б. сновные характеристики сооружаемогоо ъекта:
Показатель Значение

Номинальное напряжение 6кВ
Требования по категорийности и надежности электроснабжения 3конкретных потребителей
Количество цепей ВЛ 1
Передаваемая мощность и электрические нагрузки с учетом 400 кВт
перспективы при~оста или снижения

1,939 км, точную
Длина трассы длину трассы

определить в проекте
тип опор-

железобетонные,
провод - СИП-3

Прочие особенности ВЛ , включая рекомендации по типу опор и сечение 70мм2
,

провода (с уточнением в проекте) изоляция
полимерная,
остальное

оп~еделить П20ектом
Наличие переходов через естественные и искусственные пересечения с лесной
преграды автодорогой

РС(Я),
Нерюнгринский

район, Жlд линия

Расположение Беркакит-Томмот,
ст.Чульбас.

Рассстояние до
г.Нерюнгри-45км, до

г.Алдана -222км.

4. Вид строительства и этапы разработки
документации,строительство:

4.1. Вид строительства - новое строительство.
4.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации, строительство:

проектной и рабочей



l-й этап:
4.2.1. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений

(ОТР) в т.ч. трассу, тип опор, провода.
4.2.2. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации.
4.2.3. Разработка рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых

в согласованной проекгной документации технических решений.
2-йэтап:
4.2.4. Строительство ВЛ-6кВ.

5. Объем работ:
5.1. Разработать проектно-сметную документацию (в том числе инженерные

изыскания) в объеме, необходимом для строительства и ввода в эксплуатацию
ВЛ-6 кВ.

5.2. Перед производством работ согласовать, утвердить проектно-сметную
документацию (с оформлением Заключения комиссии филиала ОАО «ДРСК»
«Южно-Якутские ЭС» по проведению ведомственной энергетической экспертизы) и
передать в филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» в бумажном и электронном
виде.

5.3. Документацию разработать в соответствии с техническими условиями на
технологическое присоединение. В состав проекта включить:
- План трассы ВЛ с расстановкой опор ВЛ (от последней опоры действующей ВЛ);
- Ведомость и схемы пересечений;
- Схемы закрепления опор в грунте;
- Схема установки опор;
- Схема узлов крепления СИП;
- Конструктивно-строительные решения;
- Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
- Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
- Спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротех. решений;
- Локально-сметные расчёты.

5.4. Ориентировочный объем строительно-монтажных работ находится в акте
обследования 33/15 от 04.02.2015г. (приложение 2).

5.5. Прохождение трасс принять в соответствии со схемой (приложение 3).

6. Срок выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: до 12.02.2016г.

7. Требования к подрядной организации:
7.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-

монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на
допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью
результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-
технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и
иметь соответствующую группу по электробезопасности;

7.2. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной



безопасности, правил
электроустановок.

промышленной санитарии, правил устройства

8. Требования к выполнению сметных расчетов:
8.1 Сметная стоимость определяется на основании документов по порядку

формирования сметной документации ОАО «ДРск» (размещенных на внешнем
сайте ОАО «дгско.

8.2 Сметную документацию согласно Постановлению Правительства рф от
16.02.2008г. N~87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного
метода: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и
цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в
федеральный реестр сметных нормативов рф. Сметная стоимость в текущем уровне
цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением
индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (Минстрой). для
формирования базисной цены индексы по статьям «Оборудование», «Прочие»,
«Проекгные работы» применяются в соответствии с рекомендованными
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (Минстрой).
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов
Минэкономразвития рф. Общие методические положения по составлению сметной
документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-
35.2004.

8.3 При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным
расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.4 Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом
числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы
«Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомосш по локальным
сметам.

9. Правила контроля и приемки выполненных работ
9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и

лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке,
назначенными приказом по филиалу ОАО «ДРСК». Контролируются: сроки
выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение
безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

9.2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ.
Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат
беспрекословному выполнению.

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта,
ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ,
работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор,
и устанавливается срок устранения нарушения.

9.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с
согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании
представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, ПР-2 и
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных



постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N2 100. Подрядчик
предоставляет акты приемки выполненных работ (КС-2, ПР-2) отдельно по каждому
объекту и виду работ (строительство, проектные работы).

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект
исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты
на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и
конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт,
подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам
выполненных работ (форма КС-2).

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 банковских дней
после подписания актов выполненных работ форма (КС-2, ПР-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (форма кс-з), актов на скрытые работы,
исполнительной документации и предъявления счетов-фактур.

Приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми
Сторонами двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.

9.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта
осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 1О дней с
момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется
«Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-ll).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта
приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный
пакет исполнительно-технической документации в составе:

• комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный
договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой
документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными
печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за
производство работ;

• технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов,
конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

• акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и
комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

• общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация,
предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после
предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-техническойдокументации,
предусмотренной действующими нормами.

10. Поставка оборудования и материалов.
10.1.Общие требования к условиям поставки:
10.1.1. Все материалы, конструкции и оборудование, необходимые для

производства работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
10.1.2. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.
Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей

ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и
вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита,



транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и
расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в
технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок
отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в
договоре на поставку оборудования.

Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные
работы на объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-
надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на
объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения
оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет
своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По
требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра.

10.2.Общие технические требования к поставляемой продукции.
10.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все

оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у
производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию
опросных листов и спецификаций, определенных проектом.

10.2.2.Требованияк стандартизации продукции.
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих

на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства

электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и
ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

10.2.3. Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической

документацией (технический паспорт завода-изготовителя, инструкция по
эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на
русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89,
ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества,
сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными
сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта
приемки МВК (экспертного заключения, подтверждающего аттестацию поставленной
продукции согласно «Положения об аттестации оборудования, технологий и
материалов в ОАО «Россети» (в случае поставки оборудования, технологий или
материалов, подлежащих такой аттестации) и положениям технической политики
ОАО «ФСК ЕЭС».

10.2.4. Правила приемки оборудования.
Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый

представителями Подрядчика.
В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, ПНР или в процессе



эксплуатации в течении гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик
Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию.

10.3. Материалы, высвободившиеся от демонтажа, передаются Заказчику по
Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и
демонтаже основных средств подрядными организациями

11. Другие требования.
11.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в

проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к
Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах,
регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
• Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной

документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и
календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и
правилами;

• Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией
и действующими строительными нормами и техническими условиями;

• Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

• Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по
технике безопасности, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

11.2. для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать
иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:
• Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда,

устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок
расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

• Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием
полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ,
подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных
организаций.

11.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с
мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную
ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых
субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков,
как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет
Подрядчик.

11.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку
объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность
положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих
работ Подрядчик исправляет за свой счет.

11.5. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за
счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в
соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОСом).

11.6. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные
присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной



площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения
в соответствии спроектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими
организациями Заказчик.

11.7. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-
монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства
работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.

11.8. Производство геодезических работ в процессе строительства,
геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений)
входит в обязанности Подрядчика.

11.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается
весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и
Подрядчика:

• журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

Формы журнала должны соответствовать типовым межотраслевым формам Х!:!
КС-6, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. Х!:!
100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей
особенности производства работ по договору подряда.

11.10. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех
временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых
для выполнения работ и оказания услуг.

11.11. В процессе проведения строительных работ и после их завершения,
собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает
соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНИП 3.01.01.-85, ГОСТ 17.1.1.01-77,
ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

11.12. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

12. Гарантии исполнителя:
12.1. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ,

а также на устранение недостатков (дефектов), возникших по его вине, составляет не
менее 60 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться
Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

12.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком
составляет не менее 60-ти месяцев.

12.3. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента начала
эксплуатации оборудования.

Приложение:
1. Технические условия Х!:! 33/15 от 10.02.2015г. для присоединения к электрическим
сетям ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС».
2. Акт обследования 33/15 от 04.02.2015г.
3. Схема прохождения трассы.
4. Протокол согласования нормативов для расчётов сметной документации.




