
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Техническое освидетельствование ПС, ВЛ 
 

1. Перечень объектов технического освидетельствования филиала ОАО 

«ДРСК» – «Приморские электрические сети» на 2015г.  
 

№ п/п 

Наименование объекта подлежащие 

техническому освидетельствованию 

Протяженность 

ВЛ Год ввода в 

экспл. 

Срок ТО 

месяц план 

Диспетчерские км 

СП ПЮЭС 

ВЛ 110 кВ 

1.  
ВТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС 

Голубинка 
6.82 1964 8 

2.  Волна-2Ркот.-Бурун 4.38 1965 5 

3.  Раздольное-2 - Тереховка 19.6 1960 7 

4.  Береговая-1-Промысловка 19.87 1954 5 

5.  Находка - Волчанец - С-55 47 1954 6 

ВЛ 35 кВ 

6.  Академическая-Ипподром 3.1 1938 7 

7.  Спутник-Угловая 8.84 1938 8 

8.  Авангард-Сергеевка 19 1970 8 

9.  Тайфун-Преображение 18.6 1971 8 

10.  Тайфун-Беневское 33.02 1973 7 

11.  Беневское-Лазо 28.6 1974 6 

12.  Лазо-Сокольчи 30 1976 5 

13.  АТЭЦ-Шкотово 7 1949 7 

14.  АТЭЦ-Птицефабрика 4 1965 8 

15.  Давыдовка-Тавричанка 5.3 1954 9 

16.  Артемовская-Шахтовая 2.8 1940 9 

17.  Заводская-Угловая 3 1958 9 

18.  Екатериновка - Лозовая 1.9 1955 7 

СП ПЦЭС 

ВЛ 110 кВ 

19.  
Уссурийск-2-Кожзавод-Уссурийск-

тяговая 
16.6 1956 6 

20.  Уссурийск-2-Полевая 32.93 1977 6 



ВЛ 35 кВ 

21.  Кожзавод-Водозабор-Баневур 3.7 1967 5 

22.  

Корсаковка-Алексее-Никольск-

Покровка 
32.07 1964 6 

23.  Камень-Рыболов-Астраханка 3.39 1974 7 

24.  
ХорольРП2-РП-1-РП-4-Камень-

Рыболов 
35.6 1962 7 

25.  М-Речная 14 1979 7 

26.  Липовцы-Восток-1 6.58 1966 7 

27.  Липовцы-Восток-2 6.9 1966 7 

28.  Дружба-Барано-Оренбургская 18.16 1966 8 

29.  Пограничная-Богуславка 33.66 1966 8 

30.  Барано-Оренбургская-Пограничная 6.77 1966 8 

 

ПС 110 – 35 кВ 

№

п/

п 

СП 

Техно-

логиче-

ская 

система 

Наименование 

энергообъекта 

Год вво-

да в экс-

плуата-

цию 

Месяц 

ТО 

Срок 

преды-

дущего 

освиде-

тель-

ствова-

ния 

Срок 

освиде

детель

тель-

ство-

вания 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1.  ПСЭС ПС 35кВ Крутая 1966 8 2010 2015 

2.  ПЦЭС ПС 35кВ Жариково 1962 5 2010 2015 

3.  ПЮЭС 
ПС 110 

кВ 
Промузел 1980 9  2015 

4.  ПЮЭС ПС 35кВ КЭТ 1936 6 2010 2015 

5.  ПЮЭС ПС 35кВ Депо  6  2015 

 

2. Проводимые работы: 

2.1. Подбор документации у заказчика (СП ПЮЭС, СП ПЗЭС, СП ПСЭС, СП 

ПЦЭС). 

2.2. Измерения: 

Прочность бетона фундамента опорной части (опоры, портала, здания) при помо-

щи прибора ультразвукового УК 1401. 

Замер глубины образовавшихся трещин в ж/бетонных конструкциях. 

Замеры габаритов опоры, портала с помощью измерительной рулетки, лазерной 

или обычной металлической. 

Геодезические измерения осадки опор ЛЭП, порталов ПС и замеры их крена. 

Замеры сечений профилей металлопроката (уголок, арматура) при помощи прибора 

(толщиномер и др.) в труднодоступных местах для предоставления ясной картины по 

факту, в каком состоянии находятся строительные конструкции после эксплуатации по 

результатам коррозии металлических элементов, а так же проверки разницы сечений 

установленных элементов с проектными. 



Визуально-инструментальный контроль, осмотр металлоконструкций на их це-

лостность, на наличие дефектов (обрывы уголков, смятия, размалкования L, кручение, 

проявление трещин, повреждения металла механического и температурного характера), 

насколько нарушен антикоррозионный состав элементов. 

Контроль сварных швов (длина, катеты, провары, непровары, трещины, коррозия). 

Выявление внешних дефектов заклёпочных и болтовых соединений с использова-

нием мерительных инструментов и шаблонов. 

Замеры твердости стали прибором Константа (твердомером) для определения 

прочностных характеристик стали. 

2.3. Фотофиксация дефектов. 

2.4. Ведение первичной документации в виде зарисовок и схем на месте, ведение 

записей о фотоснимках, замеров приборами и т.д. 

2.5. Составление отчета: 

Текстовая часть, описание всех частей конструкций по факту обследования, кото-

рые входят в объект обследования (решетчатый металлокаркас опор, порталов, фунда-

ментов, бетонное основание из свай с оголовками и крепления). 

Рисунки, обмерочные чертежи со схемами расположения дефектов. 

Ведомости дефектов в виде таблиц с оформлением в таблицах графического пред-

ставления дефекта и описания возможности и срока устранения самого дефекта. 

Выводы о техническом состоянии и предложения о возможности дальнейшего сро-

ках эксплуатации. 

Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписью ис-

полнителя. 

 

3. Цель работы: 

3.1. Установление возможности продления срока безопасной эксплуатации. 

3.2. Проведение технического освидетельствования несущих металлоконструкций, 

фундаментов.  

3.3. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, в котором 

содержится вывод о возможности продления срока безопасной эксплуатации  сооруже-

ния. 

3.4. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности, содержа-

щего оценку соответствия обследуемых объектов предъявляемым требованиям в области 

промышленной безопасности, энергетической безопасности и строительстве. 

 

4. Дополнительные условия: 

4.1. Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами 

и правилами: 

4.2. «Положение о системе технического освидетельствования объектов электриче-

ских сетей  ОАО «ДРСК»» приказ ОАО «ДРСК» № 356 от 08.05.2009г. 

4.3. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. (Элек-

тротехническая часть, часть 1,2). - М.. СПО ОРГРЭС, 2002. 

4.4. СО 34.21.665 Методические указания по оценке технического состояния метал-

лических опор воздушных линий электропередачи и порталов открытых распределитель-

ных устройств напряжением 35 кВ и выше. 

4.5. РД 22-01.97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации 

производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и 

объектов (обследования строительных конструкций специализированными организация-

ми). 



4.6. Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений» № 384-ФЗ от 30.12.2009. 

4.7. СТО 17230282.27.010.001-2007. Здания и сооружения объектов энергетики. 

Методика оценки технического состояния. (Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» 22.10.2007 г.). 

4.8. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7-ое изд.). 

4.9. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ. 

4.10. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем.  (Элек-

тротехническая часть, часть 1,2). - М.. СПО ОРГРЭС, 2002. 

4.11. СО 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий элек-

тропередачи напряжением 35-800 кВ. 

4.12. СО 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования. 6-е из-

дание, с изменениями и дополнениями. 

4.13. СО 34.21.665. Методические указания по оценке технического состояния ме-

таллических опор воздушных линий электропередачи и порталов открытых распредели-

тельных устройств напряжением 35 кВ и выше. 

4.14. Другая действующая НТД, регламентирующая данные работы. 

 

5. Требование к подрядчику: 

5.1. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам: 

- по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объектов, отно-

сящихся к ст. 48.1 Градостроительного кодекса: 

- работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 

зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации объектов, относя-

щихся к ст. 48.1 Градостроительного кодекса;  

- работы по подготовке конструктивных решений.  

5.2. Наличие свидетельства об аккредитации лабораторий неразрушающего и раз-

рушающего контроля. 

5.3. Наличие аттестованных экспертов на проведение работ по обследованию стро-

ительных конструкций объектов, подтверждается квалификационным аттестатам.  

5.4. Наличие специалистов неразрушающего контроля (ВИК, УК, индекс объектов 

контроля п.11 здания и сооружения (строительные объекты), п.12 Оборудование 

электроэнергетики.  (квалификационное удостоверение в соответствие с ПБ 03-440-

02); 

5.5. Специалисты НК и строительные эксперты должны быть аттестованы в обла-

сти энергетической безопасности (Г1, Г3) (протокол, удостоверение об аттестации) 

5.6. Наличие разрешающих документов и обученного персонала на право проведе-

ния данных работ. 

5.7. Наличие персонала допущенного к проведению верхолазных работ. 

(Удостоверения на верхолазные работы с применением методов промышленного 

альпинизма) 

5.8. Наличие нормативно-технической, приборной и инструментальной базы. Сред-

ства испытаний, измерений  должны быть поверены в установленном порядке и соответ-

ствовать нормативной и технической документации по метрологическому обеспечению. 

5.9. Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ. 

5.10. Приобретение, доставку и хранение всех дополнительных материалов подряд-

чик обеспечивает самостоятельно. 



5.11. Транспорт, приборы, организация транспортной схемы по выезду на место ра-

боты для обследования строительных конструкций зданий и сооружений объектов, осу-

ществляется подрядчиком. 

 

6. Гарантия качества работ. 

6.1. Гарантией качества выполненных подрядчиком работ являются свидетельство 

об аккредитации экспертной организации. 

6.2. Гарантийный срок выполненных работ должен быть не менее 24 (двадцати че-

тырех) месяцев со дня подписания акта сдачи – приемки работ. 

 

7. Сроки выполнения работ: май - декабрь 2015 года. 

8. Приемка выполненных работ: приемка выполненных работ осуществляется 

назначенной комиссией, согласно действующих нормативных документов с составлением 

Акта сдачи-приемки, утверждаемого техническим руководителем предприятия-заказчика. 

9. Материально-техническое снабжение: снабжение материалами осуществля-

ется подрядчиком. 

 

10. Контактная информация: 

Начальник службы технической эксплуатации филиала ОАО «ДРСК» - «Примор-

ские ЭС» Голубков Евгений Владимирович, тел.: (423) 2211-304, Е-mail: 

golybkov@prim.drsk.ru. 

По вопросам технического освидетельствования ВЛ 35-110кВ: 

Ведущий инженер службы технической эксплуатации филиала ОАО «ДРСК»-

«Приморские ЭС» Липовский Алексей Ростиславович, тел.: (423) 2211-300, Е-mail: 

lipovskiy@prim.drsk.ru. 

По вопросам технического освидетельствования ПС 110/35 кВ: 

Ведущий инженер службы технической эксплуатации филиала ОАО «ДРСК»-

«Приморские ЭС» Скороходов Алексей Николаевич, тел.: (423) 2211-374, Е-mail: 

ascorohodov@prim.drsk.ru. 
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