



Закупка № 756 лот 1

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПС Дормидонтовка 110/10

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв 2014 год

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			ремонтно-строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Л-С№1	Капитальный ремонт ПС-110/10 кВ с.Дормидонтовка. Ремонт контура заземления ПС.	380100				380100
2	Л-С №2	Капитальный ремонт ПС-110/10 кВ с.Дормидонтовка. Пуско-наладочные работы.		129809			129809
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		380100	129809			509909
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	(Расчет)	Перебазировка рабочих и техники к месту производства работ				56339	56339
		Командировочные расходы				74843	74843
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				131182	131182
		Итого по Главам 1-9	380100	129809		131182	641091
Непредвиденные затраты							
6		Непредвиденные затраты				17665	17665
		Итого "Непредвиденные затраты"				17665	17665

1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительные затраты в текущих ценах							
7	Дефлятор					25165	25165
	Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"					25165	25165
	Всего по сводному расчету	380100	129809			42830	683 921

## СОГЛАСОВАНО:

Директор СП ЦЭС

"Хабаровские электротрические сети"

 Д.А. Федоров

Составил Инженер ПТО ЦЭС:



Панфилова Е.В.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС-110/10 кв с.Дормидонтовка. Ремонт контура заземления ПС.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 517,898 тыс. руб.

Средства на оплату труда 113,273 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 683,92 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Капитальный ремонт контура заземления</b>											
1	ТЕР01-01-004-06 Послановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-004-06 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР01-01-004-06 ОЗТ=13,38, ЗМ=5,84, ЗТМ=13,38	0,0882 (180°/7°0,7)/1000	6919,97 182,84	6737,13 1191,72	610	16	594 105	17,7	1,56	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=95%*0,85 34%=50%*(0,85*0,8)			2178 914 9271					



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР01-02-055-03 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=13,38	0,44 (90%*0,7)/100	3394,38 3394,38		1494	1494		305,8	134,55	
3	ТЕР33-03-003-05 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Устройство заземлителей: контурного в грунтах 1-4 групп (100 м заземляющих устройств) 443,32 = 1 421,44 - 0,09 x 10 868,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-003-05 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР33-03-003-05 ОЗП=13,38; ЗМ=5,82; ЗПМ=13,38; МАТ=3,43	2,25 225/100	443,32 156,19	280,17	21099 9619 61746	997	351	630	12,26	27,59
УД	1. 204-0004	Горючекапанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм, (м)	0,09 0,2025	10868		2200,77					
4	ТСЦ-101-2548 И1. Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 26.01.12 N2	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	89%=105%*0,85 41%=60%*(0,85*0,8)			6490 2990 23019					
5	ТЕР33-03-004-01 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Сталь полосовая: 40х4 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2548 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм МАТ=3,83	0,3402 (270*1,26)/1000	8479,01		2885					
6	ТСЦ-101-2542 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-03-004-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР33-03-004-01 ОЗП=13,38; ЗМ=3,26; ЗПМ=13,38; МАТ=3,43	60	201,65 9,07	137,82 7,78	12099	544	8269 467	0,81	48,6	
7	ТЕР01-02-061-03 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	89%=105%*0,85 41%=60%*(0,85*0,8)			19446 8958 96471					
6	ТСЦ-101-2542 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Сталь угловая: 50х50х5 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2542 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-101-2542 Сталь угловая 50х50 мм МАТ=4,2	0,679 (60*3*3,77)/1000	7070,85		4801					
7	ТЕР01-02-061-03 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-03 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-061-03 ОЗП=13,38	1,34 134/100	1201,53 1201,53		1610	1610		121	162,14	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ	68%=80%*0.85			227,46				
		Сметная прибыль от ФОТ	31%=45%*(0.85*0.8)			103,70				
		Всего с НР и СП				665,66				
8	ТЕР01-02-005-02 Постановл. Губернатор. Ха бар, края от 09.10.10 N119	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-02 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР01-02-005-02 ОЗП=13,38; ЗМ=4,5; ЗПМ=13,38	1,34 134/100	601,69 168,9	432,79 46,28	806	226	580 62	14,96	20,05
		Накладные расходы от ФОТ	81%=95%*0.85			4942				
		Сметная прибыль от ФОТ	34%=50%*(0.85*0.8)			2074				
		Всего с НР и СП				16118				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 8, 2, 7, 3, 5)										
МДС35 пр. 1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 8, 2, 7, 3, 5)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт контура заземления										
Раздел 2. Окраска видимого контура заземления										
9	ТЕР13-03-004-23 Постановл. Губернатор. Ха бар, края от 09.10.10 N119	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13. ТП при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За два раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-23 Индекс 4 кв. 2014 г. к ТЕР13-03-004-23 ОЗП=13,38; ЗМ=3,08; ЗПМ=13,38; МАТ=4,33	0,576 (72*0,2*4)/100	662,3 76,1	28,04 0,26	381	44	16	6,336	3,65
		Накладные расходы от ФОТ	77%=90%*0.85			711				
		Сметная прибыль от ФОТ	48%=70%*(0.85*0.8)			443				
		Всего с НР и СП				3550				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9)										
						11	7	4		0,5475



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС35 пр. 1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 9)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Окраска видимого контура заземления										
Раздел 3. Планировка площадей										
10	ТЕР01-02-027-06 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-06 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-027-06 ОЗП=13,38	0,1 (100/1000)	1840,27		184	184		163	16,3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0.85 31%=45%*(0.85*0.8)			2602 1186 7615				
11	ТЕР01-02-027-06 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Планировка площадей, ручным способом, группа грунтов 3 (подъездные пути) (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-06 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕР01-02-027-06 ОЗП=13,38	0,16 (40*4)/1000	1840,27		294	294		163	26,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0.85 31%=45%*(0.85*0.8)			4149 1891 12141				
12	ТСЦ-408-0004 Постановл. Губернат. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40- 70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0004 Индекс 4 кв.2014 г. к ТСЦ-408-0004 Щебень из природного камня для строительных работ марка	47,75 (40*4*0,2)+(45*1*0,15)+(60* 0,15)	242,79		11593				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-11)										
МДС35 пр. 1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 10-11)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Планировка площадей										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						37754	4763	10089 634		440,52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						47325	7396	17027 1070		683,92
Накладные расходы						245028	98957	62029 14316		683,92
Сметная прибыль						84371				
ВСЕГО по смете						38450				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						517898				683,92
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						25390				33,55
Линии электропередачи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.27, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.27, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						128311				460,61
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						150703				118,29
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)						3550				5,67
Итого						59895				65,8
В том числе:						367849				683,92
Материалы						84042				
Машины и механизмы						62029				
ФОТ						113273				
Накладные расходы						84371				
Сметная прибыль						38450				
Переход к зоне ПЗ*0.05						12251				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						47874				
Доставка рабочих и техники в месту производства работ						56339				
Итого						484313				
Непредвиденные затраты 3%						14529				
Итого с непредвиденными						498842				
Дефлятор 3,82%						19056				
ВСЕГО по смете						517898				683,92

Составил: Инженер ПТС ЦЭС: Е.В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС: Н.Н. Степанова  
(должность, подпись, расшифровка)



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ПС-110/10 кв с Дормидонтовка. Пуско-наладочные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость прочих

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2014г.

166,023 тыс. руб.

67,609 тыс. руб.

431,5 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРп01-11-010-01 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп01-11-010-01 ОЗП=9,24	60	25,43 25,43		1526	1526		1,5	90
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	55%=65%*0,85 32%=40%*0,8			10083 5866 34281				
2	ТЕРп01-11-011-01 Постановл. Губернатор. Ха бар. края от 09.10.10 N119	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=9,24	0,12 12/100	271,28 271,28		33	33		16	1,92




## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	55%=65%*0.85 32%=40%*0.8			218 127 742				
3	ТЕРп01-11-012-01 (Постановл. Губернатора Ха бар. края от 09.10.10 N119	Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-012-01 Индекс 4 кв.2014 г. к ТЕРп01-11-012-01 ОЗП=9,24	60		67,82 67,82	4069	4069		4	240
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	55%=65%*0.85 32%=40%*0.8			26884 15642 91406				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3, ТЗ=1,3 (Поз. 1-3)										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска под ОЗП=1,3, ТЗ=1,3 (Поз. 1-3))										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										
Пусконаладочные работы: 'входпустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										
Итого										
В том числе:										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого сумма для расчета лимитированных затрат										
Переход к зоне ПЗ*0,05										
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими затратами (126 429)										
Непредвиденные затраты 2%										
Итого										
Итого с прочими										



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с непредвиденными						159914				
Дефлятор 3,82%						6109				
ВСЕГО по смете						166023				431,5

Составил: Инженер ПТС ЦЭС:  Е. В. Панфилова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер 1 кат ПТС ХЭС:  Н. Н. Степанова  
(должность, подпись, расшифровка)