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«_20_» апреля 2015г.
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На пропитку деревянных конструкций чердачных помещений объектов СП

Приморские Электрические Сети в 2015 году
I. Наименование работ

1. Пропитка деревянных конструкций крыш зданий огнезащитным составом

Объектов:35 шт.
Общая площадь обрабатываемой поверхности: 13025 м2
	Приморские Северные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	1
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул. Советская, 11


	чердачное помещение здания

АБК 
	743

	2
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

телемеханики 
	113

	3
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

бойлерная
	444

	4
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

отдыха персонала 
	205

	5
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

СМТ 
	450

	6
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

ЦРО 
	990

	7
	База СП ПСЭС
	п.Горнореченск, ул.Советская, 11


	чердачное помещение здания

мойки 
	560

	8
	Анучинский РЭС
	с. Анучино, ул. Шевченко, 35
	чердачное помещение здания АБК


	461

	9
	Анучинский РЭС
	с. Анучино, ул. Шевченко, 35
	чердачное помещение здания гаражи 


	874

	10
	Анучинский РЭС
	с. Анучино, ул. Шевченко, 35
	чердачное помещение здания

склада 
	186

	
	Итого:
	
	5026


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 5026 м
	Приморские Центральные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	11
	База СП ПЦЭС
	Приморский край, г. Уссурийск

Ул. Владивостокское Шоссе

28 В
	Здание центрального склада
	750

	12
	Михайловский РЭС
	с. Ивановка ул. Горького-13
	Складское помещение (кирпичное)
	49

	13
	Южный РЭС
	Приморский край, г.Уссурийск  ул. Бородинская  27
	Здание ПС

« Междуречье»
	540

	
	Итого:
	
	1339


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЦЭС: 1339 м2
	Приморские Южные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	14
	Партизанский РЭС
	Партизанск, ул.  Сурикова 1б
	Склад 1
	90

	15
	Партизанский РЭС
	Партизанск, ул.  Сурикова 1б
	Гараж 

(стоянка крытая)
	25

	16
	Партизанский РЭС
	Партизанск, ул.  Сурикова 1б
	Сторожка
	32

	17
	Партизанский РЭС
	пос. Лазо ул. Ленинская 30
	Помещение для обсл. персонала

ПС «Лазо»
	60

	18
	Партизанский РЭС
	Село. Беневское ул. Подстанция 1
	Помещение для обсл. персонала

ПС «Беневское»
	60

	19
	Партизанский РЭС
	с. Киевка  ул. 50 лет Октября – 52
	Помещение для обсл. персонала

ПС «Тайфун»
	60

	20
	Партизанский РЭС
	с. Киевка  ул. 50 лет Октября – 52
	ПС «Тайфун»
	460

	21
	Партизанский РЭС
	Село Соколовка ул. Советская 53
	Помещение для обсл. персонала

ПС «Преображение»
	35

	22
	Партизанский РЭС
	Село Соколовка ул. Советская 53
	ПС «Преображение»
	30

	23
	Артёмовский РРЭС
	г. Артем, ул. Богдана Хмельницкого 16а
	Автомобильный бокс
	267

	24
	Шкотовский  РЭС
	г. Большой Камень 

ул. Подгорная 3
	"Здание технического производства

PROO27859"
	168


	25
	Шкотовский РЭС
	г. Большой Камень

ул. Подгорная 3
	"Здание технического производства

PROO27861"
	612

	
	Итого
	
	
	1899


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЮЭС: 1899 м2

	Приморские Западные электрические сети

	№
	Подразделение
	Адрес,

Контактное лицо
	Объекты
	Площадь обработки, м2

	26
	База СП ПЗЭС
	г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17.
	АБК
	757

	27
	База СП ПЗЭС
	г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17.
	Котельная
	240

	28
	База СП ПЗЭС
	г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17.
	Гараж на 12 автомобилей
	1124

	29
	База СП ПЗЭС
	г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17.
	Гараж на 24 автомобиля
	691

	30
	База СП ПЗЭС
	г.Лесозаводск, ул.Григоренко 17.
	Гараж на 4 автомобиля
	374

	31
	Спасский РЭС
	г. Спасск - Дальний,  ул. Ангарская 1/1
	РПБ
	718

	32
	Спасский РЭС
	г. Спасск - Дальний,  ул. Ангарская 1/1
	Автомобильный бокс
	562

	33
	Спасский РЭС
	г. Спасск - Дальний,  ул. Ангарская 1/1
	Мастерские МУ-1,2
	60

	34
	Спасский РЭС
	с. Чкаловка ул. Пограничная, 3-а
	Склад
	100

	35
	Спасский РЭС
	с. Чкаловка ул. Пограничная, 3-а
	Автомобильный бокс
	135

	
	Итого
	
	
	4761


Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 4761 м2

2. Подрядчик проводит пропитку деревянных конструкций огнезащитными составами.
3. Подрядчик оформляет акт выполненных работ, с предоставлением лицензии на данный вид деятельности, сертификаты на огнезащитные составы сроком действия не менее 10 лет.

4. Подрядчик за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику заключения пожарно-технической лаборатории.
5. Работу начать не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора и выполнить не позднее 30.08.2015 г.
6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика» письменно. Обеспечить соответствие качества работ, выполняемых по Договору, равно как и используемых для осуществления таких работ материалов и комплектующих, техническим условиям (ТУ) и общим техническим требованиям (ОТТ), нормативно-технической документации по обозначенным в договоре видам работ, а также другим нормам, установленным и действующим в Российской Федерации. Обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

7. Возместить Заказчику убытки, причинённые несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

Зам. начальника главного 

инженера по ОТ - начальник службы


п/п

И.П. Кравченко
Согласовано: 
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