


Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0.16 6172.4 82.21 6090.19 627.62 987.58 13.15 974.43 100.42

28 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0.16 527.5 527.5 102.89 84.4 84.4 16.46

29 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 3.6 391.97 50.99 339.96 1411.09 183.56 1223.86

13 ФЕРм10-06-048-

05

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

1 км кабеля 0.36 747.78 69.41 673.74 33.95 269.2 24.99 242.55 12.22

34 ФЕР24-01-001-06 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 

при условном давлении 0,6 МПа, температуре 

115°С, диаметр труб: 150 мм

1 км 

трубопровода

0.04 141973.85 6139.04 3614.9 144.93 5678.95 245.56 144.6 5.8

5 ФЕРм08-02-167-

09

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 

жил до 185 мм2

1 шт. 4 159.47 91.58 2.22 0.14 637.88 366.32 8.88 0.56

31 ФЕРм08-02-141-

04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 6 кг

100 м кабеля 3.6 566.3 167.77 323.77 17.82 2038.68 603.97 1165.57 64.15

33 ФЕРм08-02-148-

04

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0.4 346.18 221.64 84.46 2.7 138.47 88.66 33.78 1.08

102284.25

25 ФССЦпг01-01-01- Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

1 т груза 65 17.95 17.95 1166.75 1166.75

23 ФССЦпг01-01-02-

045

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

1 т груза 65 14.41 14.41 936.65 936.65

15375.85

6 ФССЦ-502-0770 Муфта термоусаживаемая соединительная для 

кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией 

шт. 4 1475.19 5900.76

1 Прайс-лист Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

1000 м 0.4 134052.38 53620.95

42 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 360 1.08 388.8

41 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 36 59.99 2159.64

4 ФССЦ-410-0018 Смеси асфальтобетонные горячие плотные 

мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА 

т 5.42 705.35 3823

481678.93

79894.13 1954.08 6181.28 223.85

81100.52 2344.89 6996.86 268.62

2588.27

1614.74

Итого по разделу 1 КЛ-6 кВ ТП 550- ТП -551

                           Раздел 2. Погрузочные работы

Итого по разделу 2 Погрузочные работы

                           Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

231.62 231.62

277.94 277.94

222.35

125.07

625.36

115.74 29.88 85.86 9.29

138.89 35.86 103.03 11.15

66.75

44.66

250.3

303.97 166.37 113.95 13.87

360.03 199.64 136.74 16.64

224.93

129.77

714.73

1071.98 13.15 1058.83 116.88

1286.38 15.78 1270.6 140.26

148.24

78.02

1512.64

5678.95 245.56 144.6 5.8

5756.98 294.67 173.52 6.96

392.12

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 26, 2-3, 27, 8, 28, 34 "Письмо Минстроя России  №25374-10Р/08 от 13.11.2014 СМР=5.91"

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 26-27

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 277.94)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 277.94)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Автомобильные дороги:

        Итого Поз. 2

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"

        Накладные расходы 142% ФОТ (от 47.01)

        Сметная прибыль 95% ФОТ (от 47.01)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Благоустройство:

        Итого Поз. 3

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 216.28)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 216.28)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

        Итого Поз. 8, 28

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 156.04)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 156.04)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

        Итого Поз. 34

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"

        Накладные расходы 130% ФОТ (от 301.63)

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4._Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том 

числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2; ЭМ=1.2; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2"
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