


После выполнения полного объема работ «Подрядчик» производит уборку 

рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. 

Кроме этого оформляется техническая документация на все виды выполненных 

ремонтных работ, оформляются: акты о приемке выполненных работ, о приеме – 

сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию и т.д.. 

 

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация: 

4.1.Сметная стоимость ремонта должна определяться в соответствии с 

Регламентом «Порядок определения стоимости работ по техническому 

перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов 

генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания», введенного в 

действие приказом ОАО «ДРСК» от 16.05.2014 № 148 (Приложение № 3 к 

Закупочной документации). 

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным 

расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт. 

 

5. Сроки выполнения ремонтных работ: 

Начало работ – с момента заключения договора, 

Окончание работ – август 2015 г. 

 

6. Заказчик: 

ОАО «ДРСК» для СП «ЦЭС» филиала «ХЭС». 

 

7. Требование к «Подрядчикам»: 

7.1. Наличие системы контроля качества. 

7.2. Наличие опыта в выполнении работ, являющихся предметом торгов. 

7.3. Наличие квалифицированного персонала. 

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

7.5. Техническая оснащённость претендента. 

7.6 Персонал подрядной организации должен иметь право самостоятельной 

работы в электроустановках на правах командированного персонала (включая право 

выдачи нарядов). 

 

8. Требования к выполнению работ: 

Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в 

соответствии с действующими государственными нормами, правилами, 

техническими регламентами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок от 24.07.2013г. № 328н, санитарно-

эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами). 

Работы выполняются по ППР, разработанному «Подрядчиком» и 

утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. 

ППР и график предоставляются «Подрядчиком» заблаговременно до начала 

производства работ. 

Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 6 

дней до начала производства работ. Все материалы, полученные при разборке и 

демонтаже, не предназначенные для последующего использования подлежат вывозу 

от места демонтажа на городскую свалку силами (подрядчика). 

 








