                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                         к договору от ________ № _________

Техническое задание

на проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/10 кВ, ПС 110/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в Ванинском, Солнечном, Советско-Гаванском районах Хабаровского края
1. Обоснование выполнения работ.


Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК». 

2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/10 кВ, ПС 110/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в Ванинском, Солнечном, Советско-Гаванском районах Хабаровского края с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.
3. Основные задачи:
3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;
3.2. Установление границ земельного участка на местности;
3.3. Изготовление схем земельных участков;
3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;
3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Объекты и объемы работ.

	№п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Инв. номер
	Свидетельство о гос. регистрации
	Протяженность, км

	Ванинский район

	1.
	ПС 35/10 кВ "Монгохто"
	Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто
	HB003523 
	27 АБ 146858
	991,3 кв.м.

	2.
	ВЛ 35 кВ Т 8 Ф ПС "Ванино"-ПС "Тишкино"
	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино
	HB003540 
	27 АБ 146643
	3,00 км.

	3.
	ВЛ 35 кВ Т 9 Ф ПС "Ванино"-ПС "Тишкино"
	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино
	HB003569 
	27 АБ 146873
	1,40 км.

	4.
	ВЛ 35 кВ Т-6-Ф ПС  "Тишкино"-ПС "Южная"
	Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, п. Октябрьский
	HB003557 
	27 АБ 146647
	5,91 км.

	
	Итого по Ванинскому району:                                                                  10,31 км.   991,3 кв.м.   

	Комсомольский район

	5.
	Подстанция "КСК"

	г.Комсомольск-на-Амуре, Амурлитмаш, свинокомплекс
	HB007308 
	27 АБ 169927
	1830,9 кв. м.

	6.
	ПС 110/10 кВ "Хурба"
	Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, ул.Дачная, 41
	HB004748 
	27-АВ 147342
	6198,5 кв. м.

	7.
	МП ПС-110/10 кВ "Хурба"
	Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Дачная, 41
	НВ004748
	27 АВ 147341
	

	
	Итого по Комсомольскому району:                                                                          8029,4 кв.м.

	Советско – Гаванский район

	8.
	ВЛ-35 кВ Т-1-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Кислородная»
	г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, п. Майский
	HB003563
	27 АБ 146850
	10,98 км.

	9.
	ВЛ-35 кВ Т-3-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Тишкино»
	Ванинский район, п. Ванино, Майский-Советско-Гаванский районы
	HB003538 
	27 АБ 146648
	20,93 км. 

	10.
	ВЛ-35 кВ Т-15-Ф «Майская ГРЭС» – ПС «Эгге»
	Советско-Гаванский район, п. Майский, г. Советская Гавань
	HB003570 
	27 АБ 146871
	7,74 км.

	11.
	ВЛ-35 кВ Т-2-Ф «Майская ГРЭС – ПС «Центральная»
	г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, п. Майский
	HB003537 
	27 АБ 146876
	20,33 км.

	12.
	ВЛ-35 кВ Т-К-Ф ПС «Кислородная» – ПС «Центральная»(опоры № 1-43)
	г. Советская Гавань
	HB003575 
	27 АБ 146650
	6,78 км.

	13.
	ВЛ-35 кВ «Майская ГРЭС – РП-4 ПС «Южная» Т-4-Ф/Т-5-Ф»
	Ванинский район, п. Ванино, Советско-Гаванский район, п. Майский
	HB003562 
	27 АБ 146649
	6,94 км.

	14.
	ВЛ-35 кВ Т-10-Ф ПС «Лесозаводская» – ПС «РП-4»
	Ванинский район, п. Октябрьский, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича
	HB003567 
	27 АБ 146853
	6,47 км.

	15.
	Подстанция 35/10 кВ «Центральная»
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Партизанская, 57
	HB003518 
	27 АБ 146646
	6879 кв. м.

	16.
	МП №1 ПС 35/10 кВ «Центральная» кв.2
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, пер. Безымянный, д. 104
	HB003518
	27 АБ 146853
	3246 кв. м.

	17.
	МП №2 ПС 35/10 кВ «Центральная» кв.2
	Хабаровский край, г. Советская Гавань, пер. Безымянный, д. 102
	НВ003518
	27 АБ 146646
	2240 кв. м.

	18.
	Подстанция 35/10 кВ «РП-1»
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул. Арсенальная, 3
	НВ003520
	27 АБ 146644
	2722,9 кв. м.

	19.
	Подстанция 35/10 кВ «РП-4»
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, бульвар Приморский, 7В
	HB003519 
	27 АВ 141425
	7619,6 кв. м.

	20.
	Монтерский пункт ПС 35/10 кВ «РП-1»
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул. Арсенальная 3А.
	HB003520 
	27 АВ 141743
	2152,2 кв. м.

	21.
	ТП-7
	Хабаровский край, Советско-Гаванский район, рп. Майский, ул. Лесная,18
	НВ003534
	27 АБ 146837
	99,85 кв. м.

	Итого по Советско – Гаванскому району:                                                80,17 км.    24959,55 кв.м.

	Солнечный район
	

	22.
	ВЛ-35 кВ Т-197 пс Берёзовая-пс Дуки
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007626
	27 АБ 148725
	  18,98 км.

	23.
	ВЛ-110 кВ С 100 пс Лиан-пс Азимут
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007680 
	27 АБ 148715
	30,160 км.

	24.
	ВЛ-110 кВ С-101 пс Старт - пс Кедровая
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007639 
	27 АБ 148716
	22,77 км.

	25.
	ВЛ-110 кВ С-103/104 пс Старт - пс Солнечная
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007649 
	27 АБ 148736
	31,88 км.

	26.
	ВЛ-110 кВ С-107/108 пс Солнечная - пс Горная
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007654 
	27 АБ 148722
	17,09 км.

	27.
	ВЛ-110 кВ С-112 пс Горная - пс Перевальная
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007669 
	27 АБ 148721
	4,56 км.

	28.
	ВЛ-110 кВ С-115/116 ПС "Старт"- "ТЭЦ-3" с отпайкой на ПС "БАМ-ПТФ"
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район
	HB007665 
	27 АБ 169845
	15,65 км.

	29.
	ВЛ-110 кВ С-73 пс К-пс Кедровая
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район, Комсомольский район
	HB007636 
	27 АБ 169996
	41,20 км.

	30.
	ВЛ-110 кВ С-80 ПС "Северная"- ПС"Лиан"
	Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный район, Комсомольский район
	HB007640 
	27 АБ 169883
	23,80 км.

	31.
	ВЛ-110 кВ пс Комсомольская-пс Солнечная с отпайкой на ПС "Ручьи" С-81/82
	г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный районы
	HB007683 
	27 АБ 169999
	36,48 км.

	32.
	ВЛ-110 кВ С-91/92 пс Солнечная - пс Молодёжная с отпайкой на ПС "ЦОФ"
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007681 
	27 АБ 148714
	14,560 км.

	33.
	ВЛ-110 кВ С-95 пс Старт - пс Азимут с отпайкой на ПС "Лиан"
	Хабаровский край, Солнечный район
	HB007642 
	27 АБ 148711
	41,52 км.


	34.
	ВЛ-110 кВ С-97/102/98 ПС "Старт"-ПС НПЗ-110-ПС "Т" с отпайкой на ПС "Байкальская", ПС "КСК"
	г. Комсомльск-на-Амуре, Солнечный район
	HB007651 
	27 АБ 169871
	27,32 км.

	35.
	ПС 110/10 кВ "Молодёжная"  с монтёрским пунктом
	Хабаровский край, Солнечный район, а/дорога Солнечный-Фестивальный, в 5м от основной трассы
	HB004074
	27 АБ 148710
	3601,3 кв. м

	36.
	ПС 110/6 кВ "Ручьи" с под. дорогой и МП
	Хабаровский край, Солнечный район, 5 км по автотрассе Солнечный-Комсомольск
	HB004066 
	27 АБ 148718
	11283,3 кв. м.


	Итого по Солнечному району:                                                                    325,97 км.    14884,6 кв.м.

	Итого:                                                                                                               416,45 км.  48864,85 кв.м.


5. Состав и содержание работ. 

5.1.   Подготовительные работы.
5.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
1) сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);
2) сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
3) сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;
4)  сведений о границах муниципальных образований (район);
5) технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

6) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;
7) копий учредительных документов АО «ДРСК»;
5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

1) отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

2) отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)
;

3) отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

5.2.   Полевые, геодезические и картографические работы.
5.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:
1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.  
2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ 
3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

5.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.
5.2.3. Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;
3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в уполномоченном органе исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта.
4)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.
5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в уполномоченном органе исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта;

         2)   Формирование межевого плана.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.
5.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых и технических планов для постановки    земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

5.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.
Результаты работ:
-  Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Межевые планы в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре; 

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 2 экземплярах.
6. Отчетные материалы.
Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.
В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:
1. разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

2. разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

10. Требования к Подрядной организации.
1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке, подтвердить копиями документов;

2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников, инженеры – землеустроители (не менее 2), со стажем работы в сфере землеустройства,  подтвердить копиями дипломов и трудовых книжек;

3. наличие в штате кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных аттестатов.

4. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Дополнительные требования:

Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам.
12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с 01.01.2016 г.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2016 года. 

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.
14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.
�Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).





