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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ г. Райчихинске Амурской области
1. Цель работы:
Целью работы является:

1.1.  постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;
1.2.  постановка на государственный кадастровый учет (уточнение технических характеристик) ВЛ-10 с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;
1.3. постановка на государственный кадастровый учет ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинске, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);
1.4.  установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

1.5. получение кадастровых паспортов на земельные участки и объекты недвижимости;
1.6.  получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;
Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объеме, содержащемся во 2 разделе: 
	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. № по бух учету
	количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-6/10 кВ

	1
	ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А"
	8,926
	VS0003449
	от опоры № 45, кольцо с ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А"  на ЛР-18  (15 опор)
	ТП-33, ТП-21, ТП-55, ТП-20, ТП-24, ТП-30, ТП-19, ТП-101, ТП-181

	
	
	2,34
	VS0003430
	от ПС А до опоры № 44 (44 опоры)
	

	2
	отпайка ВЛ-6 кВ № 6 
ПС "А" на ТП № 180
	5,80
	AS0005352
	ООО "Морозко" (91 опора)
	ТП № 180

	3
	ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А"
	6,979
	VS0003446
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 12(8) ПС
 "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161. (104 опоры)
	ТП-25, ТП-12, 
ТП-32, ТП-162, ТП-10, ТП-161, ТП-164, ТП-57, ТП-115, ТП-157, ТП-8, ТП-126, ТП-44, ТП-7.

	4
	ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А"
	8,057
	VS0003445
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"  на  РП-5, СП-22 (179 опор)
	ТП-42, ТП-64, ТП-59, ТП-73, ТП-3, ТП-174, ТП-15, ТП-70, ТП-31, ТП-97

	
	ВЛ-6 кВ № 12 (8) ПС "А"
	5,923
	VS0003477
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 7 ПС "А" на РП-3, ТП-157, ТП-161; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" до РП-29 

(141 опора)
	ТП-11, ТП-102, ТП-56, ТП-178, ТП-104, ТП-106

	5
	ВЛ-6 кВ № 14 (16) ПС "А"
	0,555
	VS0003448
	(12 опор)
	ТП-18.

	7
	ВЛ-6 кВ № 13 ПС "А"
	6,2
	VS0003450
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 6 (18) ПС "А"  на ЛР-18 (55 опор)
	ТП-177,

	8
	ВЛ-6 кВ № 3,22 ПС "Мебельная"
	0,408
	VS0003442
	котельная "Север"(11 опор)
	-

	9
	ВЛ-6 кВ № 17 ПС "Мебельная"
	2,769
	VS0003444
	п. Восток (42 опоры)
	ТП-122, ТП-105, ТП-41, ТП-89

	10
	ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"
	4,956
	VS0003443
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" на РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 11 ПС "А" до РП-5 (127 опор)
	ТП-166, ТП-147, ТП-76, ТП-5, ТП-43, ТП-68, ТП-43А, ТП-52, ТП-79, ТП-34, ТП-85. РП-8,  РП-7, РП-5.

	11
	ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная"
	9,6
	VS0003453
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 19 ПС "Мебельная"  на  РП-7,8; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная" РП-4. (145 опор)
	ТП-133,ТП-113,ТП-141,ТП-150,ТП-170,ТП-124,ТП-39,ТП-84,ТП-2ТП-78,ТП-80,ТП-38,ТП-134.

	12
	ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Обувная"
	3,998
	VS0003452
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"  по  РП-13; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик", ВЛ-6 кВ № 3 ПС "Угольная" РП-4. (77 опор)
	ТП-46, ТП-149, ТП-16, ТП-171, ТП-6, ТП-172, ТП-66, ТП-143, ТП-125, ТП-173. РП-13.

	13
	ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная"
	0,64
	постановка на баланс
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"  по  РК-20; ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик" на ТП -148. (11 опор)
	ТП-148.

	14
	ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Обувная"
	4,208
	VS0003451
	кольцо с ВЛ-6 кВ № 10 ПС "Обувная"  по  РК-20; ВЛ-6 кВ №  ПС "Обувная" на РП-13. 76 (опор)
	ТП-127,ТП-179,ТП-47,ТП-72,ТП-71,ТП-175.

	15
	ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Широкий"
	1,722
	VS0003454
	 35 опор
	ТП-29, ТП-28.

	16
	ВЛ-6 кВ № 6 ПС "Широкий"
	2,579
	VS0003455
	 49 опор
	ТП-40, ТП-50, ТП-27, ТП-137, ТП-26, ТП-69.

	17
	ВЛ-10 кВ № 3 ПС "База"
	4,16
	VS0003376
	 73 опоры
	ТП-61, ТП-23, ТП-13, ТП-87, ТП-139.

	18
	ВЛ-10 кВ № 10 ПС "База"
	0,3
	VS0003359
	 4 опоры
	ТП-114, ТП-1, ТП-116, ТП-112.

	19
	ВЛ-6 кВ № 1 ПС "Энергетик"
	8,75
	VS0003441
	 118 опор
	ТП-48, ТП-37, ТП-17, ТП-42, ТП-142, ТП-53, ТП-135, ТП-146, ТП-159

	20
	ВЛ-6 кВ № 2 ПС "Энергетик"
	0,913
	VS0003440
	 31 опора
	ТП-132

	21
	ВЛ-6 кВ № 15 ПС "Энергетик"
	5,6
	VS0003439
	 60 опор
	ТП-36, ТП-49, ТП-131, ТП-45, ТП-4, ТП-35, ТП-154, ТП-176,

	22
	ВЛ-0,22 кВ  г.Райчихинск
	31,59
	VS0003432
	 621 опора
	-

	23
	ВЛ-0,22 кВ  п.Широкий
	7,06
	
	 127 опор
	

	 
	ИТОГО:
	134,480
	 
	
	

	
	 уточнение границ ЗУ (по опорно) - уменьшение арендуемой площади
	

	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. №
	Кадастровый номер з/у,

№ договора аренды

	1
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 142
	0,13
	AS0004533
	28:04:000000:2913, №125-3671 от 13.08.13

	2
	ВЛ-0,4 кВ Токинская падь
	0,04
	AS0005351
	28:04:010537:35, №114-3169 от 28.06.13

	3
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72
	0,1
	AS0005237
	28:04:010307:329, №72-1318 от 16.04.14

	4
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 72
	0,28
	AS0005238
	28:04:010307:283, №175-4857 от 06.11.12

	5
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 179
	0,15
	AS0005239
	28:04:010305:339, №72-1318 от 16.04.14

	6
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 10
	0,188
	AS0004534
	28:04:000000:2914, №125-3671 от 13.08.13

	7
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 64
	0,19
	AS0005354
	28:04:010102:401, №72-1318 от 16.04.14

	8
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск от ТП № 15
	0,23
	AS0005644
	28:04:010126:74, 28:04:010126:75, №180-2843 от 16.04.14

	 
	ИТОГО:
	1,308
	

	Перечень площадных объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет з/у и ОКС

	п/п
	Диспетчерское наименование
	инв. №
	п/п
	Диспетчерское наименование
	инв. №

	1
	РП № 1 г.Райчихинск
	VS0004775
	65
	ТП  № 68 г.Райчихинск
	VS0004899

	2
	РП № 2 г.Райчихинск
	VS0004871
	66
	ТП  № 69 п.Широкий
	VS0004812

	3
	РП № 4 г.Райчихинск
	VS0004872
	67
	ТП  № 70 г.Райчихинск
	АS0000661

	4
	РП № 5 г.Райчихинск
	VS0004873
	68
	ТП  № 75 г.Райчихинск
	АS0005983

	5
	РП № 7 г.Райчихинск
	VS0004874
	69
	ТП  № 71 г.Райчихинск
	VS0004813

	6
	РП № 8 г.Райчихинск
	VS0004875
	70
	ТП  № 72 г.Райчихинск
	VS0004814

	7
	РП № 13 г.Райчихинск
	VS0007876
	71
	ТП  № 73 г.Райчихинск
	АS0000660

	8
	СП № 22 г.Райчихинск
	АS0000664
	72
	ТП  № 76 г.Райчихинск
	VS0004900

	9
	ТП  № 1 г.Райчихинск
	VS0004777
	73
	ТП  № 78 г.Райчихинск
	VS0004815

	10
	ТП  № 2 г.Райчихинск
	VS0004878
	74
	ТП  № 79 г.Райчихинск
	VS0004901

	11
	ТП  № 4 г.Райчихинск
	VS0004284
	75
	ТП  № 80 г.Райчихинск
	VS0004816

	12
	ТП  № 5 г.Райчихинск
	VS0004778
	76
	ТП  № 81 г.Райчихинск
	АS0006013

	13
	ТП  № 6 г.Райчихинск
	VS0004881
	77
	ТП  № 84 г.Райчихинск
	VS0004902

	14
	ТП  № 7 г.Райчихинск
	VS0004882
	78
	ТП  № 85 г.Райчихинск
	VS0004903

	15
	ТП  № 8 г.Райчихинск
	VS0004779
	79
	ТП  № 87 г.Райчихинск
	VS0004817

	16
	ТП  № 9 г.Райчихинск
	VS0004883
	80
	ТП  № 89 г.Райчихинск
	VS0004818

	17
	ТП  № 10 г.Райчихинск
	VS0004780
	81
	ТП  № 92 г.Райчихинск
	АS0003035

	18
	ТП  № 12 г.Райчихинск
	VS0004782
	82
	ТП  № 96 г.Райчихинск
	VS0004819

	19
	ТП  № 13 г.Райчихинск
	VS0004783
	83
	ТП  № 97 г.Райчихинск
	VS0004820

	20
	ТП  № 15 г.Райчихинск
	VS0004784
	84
	ТП  № 101 г.Райчихинск
	VS0004821

	21
	ТП  № 16 г.Райчихинск
	VS0004785
	85
	ТП  № 102 г.Райчихинск
	VS0004289

	22
	ТП  № 17 г.Райчихинск
	VS0004786
	86
	ТП  № 103 г.Райчихинск
	VS0004905

	23
	ТП  № 18 г.Райчихинск
	VS0004787
	87
	ТП  № 104 г.Райчихинск
	VS0004906

	24
	ТП  № 19 г.Райчихинск
	VS0004788
	88
	ТП  № 105 г.Райчихинск
	VS0004822

	25
	ТП  № 20 г.Райчихинск
	VS0004789
	89
	ТП  № 106 г.Райчихинск
	VS0004355


	26
	ТП  № 21 г.Райчихинск
	VS0004790
	90
	ТП  № 107 г.Райчихинск
	VS0003714

	27
	ТП  № 23 г.Райчихинск
	VS0004483
	91
	ТП  № 113 г.Райчихинск
	VS0004436

	28
	ТП  № 24 г.Райчихинск
	VS0004791
	92
	ТП  № 115 г.Райчихинск
	VS0004825

	29
	ТП  № 25 г.Райчихинск
	VS0004884
	93
	ТП  № 122 г.Райчихинск
	VS0004829

	30
	ТП  № 26 п.Широкий
	VS0004792
	94
	ТП  № 124 г.Райчихинск
	VS0004912

	31
	ТП  № 27 п.Широкий
	VS0004885
	95
	ТП  № 125 г.Райчихинск
	VS0004913

	32
	ТП  № 28 п.Широкий
	VS0004793
	96
	ТП  № 127 г.Райчихинск
	VS0004830

	33
	ТП  № 29 п.Широкий
	VS0004886
	97
	ТП  № 131 г.Райчихинск
	VS0004831

	34
	ТП  № 30 г.Райчихинск
	VS0004794
	98
	ТП  № 132 г.Райчихинск
	VS0004914

	35
	ТП  № 31 г.Райчихинск
	VS0004795
	99
	ТП  № 133 г.Райчихинск
	VS0004832

	36
	ТП  № 32 г.Райчихинск
	VS0004796
	100
	ТП  № 134 г.Райчихинск
	VS0004915

	37
	ТП  № 33 г.Райчихинск
	VS0004315
	101
	ТП  № 135 г.Райчихинск
	VS0004916

	38
	ТП  № 34 г.Райчихинск
	VS0004888
	102
	ТП  № 137 г.Райчихинск
	VS0004833

	39
	ТП  № 35 г.Райчихинск
	VS0004889
	103
	ТП  № 141 г.Райчихинск
	VS0004919

	40
	ТП  № 36 г.Райчихинск
	VS0004797
	104
	ТП  № 142 г.Райчихинск
	VS0004836

	41
	ТП  № 37 г.Райчихинск
	VS0004798
	105
	ТП  № 143 г.Райчихинск
	VS0004920

	42
	ТП  № 38 г.Райчихинск
	VS0004890
	106
	ТП  № 146 г.Райчихинск
	VS0004921

	43
	ТП  № 39 г.Райчихинск
	VS0004891
	107
	ТП  № 147 г.Райчихинск
	VS0004837

	44
	ТП  № 40 г.Райчихинск
	VS0004799
	108
	ТП  № 148 г.Райчихинск
	VS0004838

	45
	ТП  № 41 г.Райчихинск
	VS0004800
	109
	ТП  № 149 г.Райчихинск
	VS0004922

	46
	ТП  № 42 г.Райчихинск
	VS0004801
	110
	ТП  № 150 г.Райчихинск
	VS0004923

	47
	ТП  № 43 г.Райчихинск
	VS0004802
	111
	ТП  № 154 г.Райчихинск
	VS0004924

	48
	ТП  № 43а г.Райчихинск
	VS0004803
	112
	ТП  № 157 г.Райчихинск
	VS0004839

	49
	ТП  № 44 г.Райчихинск
	VS0004120
	113
	ТП  № 159 г.Райчихинск
	VS0004925

	50
	ТП  № 45 г.Райчихинск
	VS0004804
	114
	ТП  № 160 г.Райчихинск
	VS0004840

	51
	ТП  № 46 г.Райчихинск
	VS0004892
	115
	ТП  № 161 г.Райчихинск
	VS0004841

	52
	ТП  № 47 г.Райчихинск
	VS0004805
	116
	ТП  № 164 г.Райчихинск
	VS0004835

	53
	ТП  № 48 г.Райчихинск
	VS0004806
	117
	ТП  № 166 г.Райчихинск
	VS0004842

	54
	ТП  № 49 г.Райчихинск
	VS0004893
	118
	ТП  № 168 г.Райчихинск
	VS0004843

	55
	ТП  № 50 п.Широкий
	VS0004894
	119
	ТП  № 170 г.Райчихинск
	VS0004887

	56
	ТП  № 52 г.Райчихинск
	VS0004895
	120
	ТП  № 171 г.Райчихинск
	VS0004908

	57
	ТП  № 53 г.Райчихинск
	VS0004807
	121
	ТП  № 172 г.Райчихинск
	VS0004909

	58
	ТП  № 55 г.Райчихинск
	VS0004896
	122
	ТП  № 173 г.Райчихинск
	VS0004910

	59
	ТП  № 56 г.Райчихинск
	VS0004897
	123
	ТП  № 174 г.Райчихинск
	VS0004824

	60
	ТП  № 57 г.Райчихинск
	VS0004808
	124
	ТП  № 175 г.Райчихинск
	VS0004917

	61
	ТП  № 59 г.Райчихинск
	VS0004809
	125
	ТП  № 176 г.Райчихинск
	VS0004826

	62
	ТП  № 61 г.Райчихинск
	VS0004810
	126
	ТП  № 177 г.Райчихинск
	VS0004834

	63
	ТП  № 64 г.Райчихинск
	VS0004898
	127
	ТП  № 178 г.Райчихинск
	VS0004911

	64
	ТП  № 66 г.Райчихинск
	VS0004811
	128
	ТП  № 179 г.Райчихинск
	VS0004827

	
	ИТОГО:
	128 шт.

	Перечень объектов, по которым необходимо провести работы

 только по внесению сведений о границах охранных зон:

	п/п
	Диспетчерское наименование
	протяженность, км.
	инв. №

	1
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	14,17
	VS0003463

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,3
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,9
	VS0003464

	3
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,58
	VS0003465

	4
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	9,595
	VS0003466

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,065
	

	5
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,948
	VS0003467

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	2,369
	

	6
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	6,738
	VS0003468

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	3,575
	

	7
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	36,01
	VS0003469

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,1
	

	8
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	23,15
	VS0003470

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	1,368
	

	9
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	4,308
	VS0003471

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,662
	

	10
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,88
	VS0003472

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,21
	

	11
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	12,55
	VS0003473

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,3
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	45,88
	VS0003474

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,93
	

	13
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	11,035
	VS0003475

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	0,89
	

	14
	ВЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	4,553
	VS0003476

	
	КЛ-0,4 кВ г.Райчихинск
	2,665
	

	15
	ВЛ-0,4 кВ  п.Широкий
	28,98
	VS0003456, VS0003457

	16
	КЛ-0,4 кВ  п.Широкий
	1,14
	VS0003457

	17
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,45
	

	18
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,1
	VS0012499

	19
	ВЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	1,81
	

	20
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,2
	VS0012496

	21
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,211
	

	22
	КЛ-0,4 кВ  г.Райчихинск
	0,64
	VS0003355

	
	ИТОГО:
	230,262
	


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение данных кадастра объектов недвижимости;
2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;
2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в присутствии представителя Заказчика;

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.8. не допускается использование данных материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации и Заказчиком назначаются ответственные лица за выполнения работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, проверке подготовленных схем, нумерации опор, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.
2.4. Подрядчик устанавливает и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:
2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материала (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;
2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующими выполнение работ по постановке участков на кадастровый учет под ЭСК.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами указанными в перечне. При необходимости подготавливает в суд исковые заявления от имени Заявителя для защиты интересов Общества.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учет технические планы на объекты недвижимости.

2.5.
Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

2.5.1. Осуществляет контроль за ведением государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС. Устранение ошибок, возобновление проведения учета.
Результат работ:

· Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· Цифровые фотографии всех трансформаторных подстанций, и нечетных опор ВЛ (на CD – диске);
· Межевой и технический план на бумажном носителе в 1 экземпляре; 

· Кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости в 2 экземплярах;

· Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

Особые условия.

· Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 
2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учета в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.
2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения
2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.
2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.
2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон.
2.10.2. Карта (планы) по описанию местоположения границ охранных зон – по 1 экземпляру на бумажном носителе.

3. Требования к Подрядной организации:
3.1. Обязательные требования:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения;

- Наличие в штате официально трудоустроенных кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных документов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров;

- Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.
3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:
- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам (при наличии). 
4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15.11.2016 года. 

Промежуточные сроки:

1. Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2. Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ подготовленного на основании п. 2.3.2. ТЗ;
3. Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента проведения координирования земельных участков;
4.  Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
5. Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходимой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;
6. Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

7. Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

8. Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

9. Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недвижимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 15.11.2016.

10. Передача материалов Заказчику до 15.11.2016;

11. Подписание акта выполненных работ 15.11.2016.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

