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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ г. Белогорске Амурской области
1. Цель работы:
Целью работы является:

1.1. постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;
1.2.  постановка на государственный кадастровый учет (уточнение технических характеристик) ВЛ-10 с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;
1.3. постановка на государственный кадастровый учет ВЛ-0,4 кВ г. Белогорск, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);
1.4.  установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

1.5. получение кадастровых паспортов на земельные участки и объекты недвижимости;
1.6.  получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;
Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объеме, содержащемся во 2 разделе: 
	№ п/п
	Протяженность отходящих от ТП ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, количество опор
	Центр питания ВЛ-0,4 кВ от ТП №
	Инв. номер

ТП по бух.учету

	1
	Ф-1, L=0,04 км., 1 опора
	СТП № 121
	-

	2
	Ф-1, L=1,32 км., 44 опоры

Ф-2, L=0,93 км., 31 опора

Ф-3, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-4, L=1,59 км., 53 опоры
	КТП № 1
	CS0013757

	3
	Ф-1, L=2.28 км., 76 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-2, L=0,81 км., 27 опор
	КТП № 2
	CS0013700

	4
	Ф-1, L=0,24 км., 10 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-2, L=1,41 км., 47 опор

Ф-3, L=0,93 км., 31 опор

Ф-4, L=0,69 км., 23 опора
	КТП № 3
	-

	5
	Ф-1, L=1,12 км., 37 опор

Ф-5, L=1,05 км., 35 опор

Ф-7, L=1,13 км., 37 опор

Ф-12, L=0,93 км., 31 опора
	ЗТП № 4
	CS0013814

	6
	Ф-1, КЛ- L=0,013 км.

Ф-2, L=0,03 км., 13 опор, КЛ- L=0,089 км.

Ф-4, КЛ- L=0,08 км.
	ЗТП № 5
	-

	7
	Ф-1, КЛ- L=0,06 км.

Ф-4, КЛ- L=0.309 км.

Ф-5, КЛ- L=0,09 км.

Ф-7, КЛ- L=0,154 км.

Ф-8, КЛ- L=0,025 км.
	КТП № 6
	CS0013898

	8
	Ф-3, L=2.49 км., 76 опор

Ф-4, L=0,81 км., 27 опор

Ф-5, L=0,93 км., 31 опора

Ф-6, L=1,14 км., 38 опор
	КТП № 7
	CS0013600

	9
	Ф-1, L= 0.78 км., 26 опор

Ф-3, КЛ- L=0,2 км.

Ф-5, КЛ- L=0,21 км.

Ф-6, L=0.21 км., 7 опор

Ф-9, КЛ- L=0,21 км.

Ф-13, КЛ- L=0,193 км.
	ЗТП № 25
	CS0013876

	10
	Ф-1, L=0,42 км., 16 опор

Ф-2, L=0,442 км., 14 опор

Ф-3, L=0,63 км. 22 опоры

Ф-5, L=0,68 км., 25 опор
	КТП № 8
	CS0013625

	11
	Ф-2, L=0,36 км., 13 опор

Ф-3, L=0,27 км., 10 опор

Ф-4, КЛ- L=0,168 км.

Ф-6, L=0,42 км., 14 опор
	ЗТП № 91
	CS0013688

	12
	Ф-1, L=0,69 км., 26 опор

Ф-2, L=0,1 км., 4 опоры; КЛ- L=0.08 км.

Ф-9, КЛ- L=0,07 км.

Ф-3, КЛ- L=0,086 км.

Ф-4, L=0,06 км. 2 опоры

Ф-6, КЛ- L=0,086 км.

Ф-7, L=0,33 км., 11 опор; КЛ- L=0,15 км.

Ф-8, L=0,48 км., 17 опор
	ЗТП № 9
	-

	13
	Ф-2, L=0,126 км., 5 опор

Ф-4, L=1,302 км., 41 опора

Ф-6, L=0,48 км., 15 опор

Ф-8, L=0,693 км., 21 опора
	КТП № 10
	CS0013846

	14
	Ф-2-3, КЛ- L= 0.06 км.

Ф-7, L=0,744 км., 24 опоры

Ф-10, L=0,608 км., 19 опор
	ЗТП № 12
	-

	15
	Ф-1, L=0,69 км., 23 опоры

Ф-2, L=0,9 км., 30 опор

Ф-5, L=0,78 км., 26 опор

Ф-7, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-10, L=0.78 км., 26 опор
	КТП № 13
	CS0013436

	16
	Ф-1, L=1,11 км., 37 опор

Ф-2, L=0,6 км., 20 опор

Ф-3, L=0,81 км., 27 опор

Ф-5, L=1,5 км. 50 опор
	ЗТП № 14
	-

	17
	Ф-1, L=0,9 км., 30 опор

Ф-2, L=1,5 км., 50 опор

Ф-3, L=1,2 км., 40 опор

Ф-5, L=0,54 км., 18 опор
	КТП № 15
	CS0013819

	18
	Ф-1, L=0,15 км., 5 опор
	МТП № 78
	CS0013685

	19
	Ф-6, L=1,2 км., 40 опор

Ф-8, L=1,68 км., 56 опор

Ф9, L=0,27 км., 9 опор

Ф-10, L=0,75 км., 25 опор
	ЗТП № 16
	CS0013820

	20
	Ф-6, L=0,96 км., 32 опоры

Ф-11, L=1,8 км., 60 опор
	ЗТП № 89
	CS0013861

	21
	Ф-1, L=1,5 км., 49 опор

Ф-2, L=1,08 км., 36 опор

Ф-3, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-4, L=0,9 км., 30 опор

Ф-5, L= 0,76 км., 26 опор
	КТП № 17
	CS0013577

	22
	Ф-1, L=1,02 км., 34 опоры

Ф-2, L=0,54 км., 18 опор

Ф3, L=0,75 км., 25 опор

Ф-4, L=1,38 км., 46 опор
	КТП № 18
	CS0013831

	23
	Ф-1, L=1,08 км., 33 опоры

Ф-3, L=1,11 км., 37 опор

Ф-5, L=1,68 км., 56 опор

Ф-6, L=1,2 км., 40 опор
	КТП № 19
	CS0013847

	24
	Ф-1, L=0,6 км., 20 опор

Ф-2, L=1,8 км., 58 опор

Ф-3, L=0,45 км., 15 опор

Ф-4, L=1 км., 27 опор
	ЗТП № 20
	CS0013815

	25
	Ф-1, L=0,45 км., 15 опор

Ф-2, L=0,36 км., 15 опор

Ф-3, L=1,025 км., 33 опоры

Ф-5, L=0,37 км., 12 опор
	КТП № 21
	CS0013449

	26
	Ф-1, L=0,68 км., 22 опоры

Ф-4, L=0,23 км., 7 опор

Ф-15, L=0,03 км., 2 опоры; КЛ- L=0,075 км.

Ф-18, L=0,62 км., 20 опор
	ЗТП № 22
	CS0013637

	27
	Ф-1, КЛ- L=0,405 км.

Ф-2, КЛ- L=0,16 км.

Ф-5, КЛ- L=0.08 км.

Ф-9, L=1,2 км., 39 опор

Ф-11, L=1.064 км., 33 опоры, КЛ- L=0,35 км.

Ф-15, КЛ- L=0.186 км.

Ф-16, КЛ- L=0,07 км.
	ЗТП № 23
	CS0013835

	28
	Ф-2, КЛ- L= 0,02 км.

Ф-4, КЛ- L=0,03 км.

Ф-6-8, КЛ- L= 0,06 км.

Ф-9, L=0,52 км., 17 опор; КЛ- L=0.208 км.

Ф-16, L=0,4 км., 13 опор; КЛ- L=0,328 км.
	ЗТП № 106
	CS0013845

	29
	Ф-1, L=0,98 км., 27 опор

Ф-2, L=0,34 км., 11 опор

Ф-3, L=0.56 км., 16 опор
	КТП № 24
	-

	30
	Ф-1, L=0,3 км., 10 опор

Ф-2, L=0,6 км., 20 опор

Ф-3, L=1 км., 33 опоры

Ф-4, КЛ- L=0,08 км., 2 опоры

Ф-5, L=0,58 км., 17 опор
	КТП № 26
	CS0013421

	31
	Ф-2, L= 0,225 км., 7 опор

Ф-3, КЛ- L=0,12 км.

Ф-6, КЛ- L=0,108 км.

Ф-7, КЛ- L= 0,508 км.

Ф-9, КЛ- L=0,233 м

Ф-11, КЛ- L=0,3 км.

Ф-16, КЛ- L=0,175 км.
	ЗТП № 27
	CS0013848

	32
	Ф-1, КЛ- L=0,15 км.

Ф-2, КЛ- L=0,06 км.

Ф-3-6, КЛ- L= 0,08 км.

Ф-4, L=0,025 км., 2 оп; КЛ- L=0.185 км.

Ф-5, КЛ- L=0,2 км.

Ф-7, КЛ- L=0,15 км.
	КТП № 29
	CS0013901

	33
	Ф-1, L=1,2 км., 39 опор

Ф-2, L=0,34 км., 11 опор

Ф-4, L=0,643 км., 21 опора
	КТП № 30
	CS0013822

	34
	Ф-6, L=1,02 км., 34 опоры

Ф-8, L=0,33 км., 9 опор

Ф-10, L=0,118 км., 4 опоры; КЛ- L= 0.123 км.

Ф-12, КЛ- L=0,07 км.

Ф-14, L=0,16 км., 6 опор; КЛ- L=0,087 км
	ЗТП № 32
	CS0013585

	35
	Ф-2, КЛ- L= 0,1 км.

Ф-3, КЛ- L=0,148 км.

Ф-4, КЛ- L=0,108 км.

Ф-5, КЛ- L=0,07 км.

Ф-6, КЛ- L=0,03 км.

Ф-7, КЛ- L=0,06 км.

Ф-9, КЛ- L=0,03 км.

Ф-10, КЛ- L=0,045 км.

Ф-11, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,07 км.

Ф-12, КЛ- L=0,283 км.
	ЗТП № 31
	CS0013902

	36
	Ф-4, КЛ- L=0,13 км.

Ф-8, КЛ- L=0,06 км.

Ф-14, КЛ- L=0,28 км.

Ф-15, КЛ- L=0,35 км.
	ЗТП № 85
	CS0013754

	37
	Ф-6, КЛ- L=0,06 км.

Ф-7, L=0,546 км., 17 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-9, КЛ- L=0,165 км.
	ЗТП № 33
	CS0013903

	38
	Ф-2, КЛ- L=0,051 км.

Ф-3, КЛ- L=0,14 км.

Ф-4, L= 0,21 км., 6 опор; КЛ- L=0,16 км.

Ф-6, КЛ- L=0,25 км.

Ф-9, КЛ- L=0,144 км.

Ф-11, КЛ- L=0,1 км.
	ЗТП № 46
	CS0013723

	39
	Ф-1, L= 0,27 км., 9 опор

Ф-2, КЛ- L=0,15 км.

Ф-4, КЛ- L=0,22 км.

Ф-5, КЛ- L=0,487 км.

Ф-8, L= 0,6 км., 20 опор
	КТП № 34
	-

	40
	Ф-1, L= 0,24 км., 8 опор

Ф-2, L= 0,9 км., 29 опор

Ф-3, L= 0,65 км., 22 опор
	МТП № 35
	CS0013866

	41
	Ф-2, L= 1,26 км., 42 опор

Ф-3, L= 1,632 км., 52 опор
	ЗТП № 36
	CS0013920

	42
	Ф-1, L= 0,721 км., 24 опор; КЛ- L=0,075 км.

Ф-2, L= 0,3 км., 10 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, L= 0,42 км., 14 опор

Ф-5, L= 0,285 км., 9 опор
	КТП № 37
	CS0013867

	43
	Ф-1, L= 1,2 км., 41 опор

Ф-2, L= 0,873 км., 28 опор; КЛ- L=0,4 км

Ф-3, L= 1,16 км., 36 опор; КЛ- L=0,638 км

Ф-4, L= 0,32 км., 11 опор; КЛ- L=0,075 км
	ЗТП № 38
	CS0013617

	44
	Ф-2, L= 1,2 км., 40 опор; КЛ- L=0,09 км.

Ф-3, L= 0,15 км., 5 опор

Ф-9, КЛ- L=0,13 км.

Ф-11, КЛ- L=0,08 км.

Ф-1, КЛ- L=0,115 км.

Ф-8, КЛ- L=0,16 км.

Ф-4, КЛ- L=0,15 км.
	ЗТП № 86
	-

	45
	Ф-1, L= 0,18 км., 5 опор

Ф-2, L= 1,2 км., 40 опор
	КТП № 119
	-

	46
	Ф-1, L= 0,095 км., 3 опор

Ф-2, L= 0,13 км., 4 опор

Ф-4, L= 1,328 км., 44 опор; КЛ- L=0,1 км.
	КТП № 39
	CS0013869

	47
	Ф-3, КЛ- L=0,03 км.

Ф-4, L= 0,6 км., 20 опор; КЛ- L=0,18 км.
	КТП № 41
	CS0012836

	48
	Ф-2-10, КЛ- L=0,12 км.

Ф-7, L= 1,09 км., 30 опор

Ф-13, КЛ- L=0,04 км.

Ф-5, КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 42
	CS0013825

	49
	Ф-4, КЛ- L=0,05 км.

Ф-10, КЛ- L=0,03 км.

Ф-12, КЛ- L=0,526 км.

Ф-13, L= 0,96км., 32 опор

Ф-14, L= 0,66 км., 22 опор
	ЗТП № 43
	CS0013849

	50
	Ф-1, L= 0,098 км., 4 опор

Ф-5, L= 0,6 км., 20 опор

Ф-7, КЛ- L=0,167 км.

Ф-6, КЛ- L=0,321 км.
	ЗТП № 44
	CS0001346

	51
	Ф-3, L= 0,14 км., 6 опор; КЛ- L=0,061 км.

Ф-1, L= 0,98 км., 40 опор; КЛ- L=0,764 км.
	КТП № 45
	CS0013823

	52
	Ф-1-13, КЛ- L=0,068 км.

Ф-6, КЛ- L=0,482 км.

Ф-8, L= 0,985 км., 31 опор; КЛ- L=1,284 км.

Ф-9, КЛ- L=0,637 км.

Ф-11, КЛ- L=0,083 км.
	ЗТП № 47
	CS0013725

	53
	Ф-1, L= 0,3 км., 11 опор; КЛ- L=0,1 км.

Ф-2, L= 0,36 км., 12 опор; КЛ- L=1,5 км.

Ф-3, L= 0,32 км., 10 опор; КЛ- L=0,164 км.
	КТП № 48
	CS0013653

	54
	Ф-1, КЛ- L=0,02 км.

Ф-4, КЛ- L=0,035 км.

Ф-5, КЛ- L=0,28 км.

Ф-6, L= 0,11 км., 4 опор

Ф-7, L= 0,35 км., 11 опор

Ф-9, КЛ- L=0,34 км.

Ф-10, КЛ- L=0,195 км.

Ф-17, КЛ- L=0,35 км.
	ЗТП № 49
	CS0013907

	55
	Ф-1, L= 0,1 км., 4 опор

Ф-2, L= 0,52 км., 17 опор; КЛ- L=0,24 км.

Ф-8, L= 0,56 км., 18 опор; КЛ- L=0,964 км.

Ф-12, L= 0,16 км., 5 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-3, КЛ- L=0,09 км.

Ф-9-10, КЛ- L=0,14 км.

Ф-15-16, КЛ- L=0,05 км.

Ф-13, КЛ- L=0,08 км.
	ЗТП № 50
	CS0013460

	56
	Ф-1, L= 0,78 км., 26 опор

Ф-2, L= 0,9 км., 30 опор

Ф-3-4, L= 0,16 км., 5 опор

Ф-20, КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 51
	CS0013659

	57
	Ф-2, КЛ- L=0,09 км.

Ф-4, КЛ- L=0,02 км.

Ф-3, L= 0,45 км., 16 опор; КЛ- L=0,02 км.
	МТП № 52
	CS0013870

	58
	Ф-1, L= 1,24 км., 36 опор

Ф-2, L= 0,75 км., 25 опор

Ф-3, L= 0,73 км., 24 опор

Ф-4, L= 0,81 км., 27 опор

Ф-4, L= 1,08 км., 34 опор
	КТП № 53
	CS0013559

	59
	Ф-5-3, КЛ- L=0,07 км. 6 опор

Ф-6, L= 0,21 км., 7 опор

Ф-7, L= 2,1 км., 68 опор
	ЗТП № 54
	CS0013864


	60
	Ф-1, L= 0,4 км., 13 опор

Ф-2, L= 0,6 км., 17 опор

Ф-3, L= 0,67 км., 22 опор

Ф-4, L= 1,15 км., 36 опор
	КТП № 55
	CS0013622

	61
	Ф-3, L= 0,63 км., 21 опор

Ф-7, L= 0,33 км., 11 опор
	ЗТП № 56
	CS0013908

	62
	Ф-2, L= 0,4 км., 13 опор

Ф-4, L= 1,1 км., 35 опор

Ф-5, L= 1,43 км., 43 опор

Ф-6, L= 1,02 км., 34 опор
	КТП № 57
	CS0001433

	63
	Ф-1, L= 0,9 км., 30 опор

Ф-3, L= 1,2 км., 40 опор

Ф-4, L= 1,48 км., 46 опор

Ф-5, L= 0,36 км., 11 опор
	ЗТП № 58
	CS0013651

	64
	Ф-1, L= 0,45 км., 15 опор

Ф-2, L= 0,71 км., 23 опор

Ф-3, L= 1,48 км., 50 опор

Ф-4, L= 1,0 км., 33 опор
	КТП № 59
	CS0013817

	65
	Ф-1-21, КЛ- L=0,03 км.

Ф-2-22, КЛ- L=0,03 км.

Ф-3-19, КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, КЛ- L=0,06 км.

Ф-9, КЛ- L=0,18 км.

Ф-10-13, КЛ- L=0,17 км.

Ф-14, КЛ- L=0,2 км.

Ф-15, L= 0,6 км., 20 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-16, L= 1,15 км., 34 опор

Ф-17, КЛ- L=0,15 км.

Ф-18, КЛ- L=0,28 км.

Ф-22, L=0,48 км.  16 опор
	ЗТП № 61
	CS0013910

	66
	Ф-1, L=0,34 км.  11 опор

Ф-4, L=0,6 км.  19 опор

Ф-6, КЛ- L=0,07 км.

Ф-7, L=0,27 км.  9 опор

Ф-8, L=0,33 км. 11 опор; КЛ- L=0,06 км.

Ф-11, КЛ- L=0,09 км.
	ЗТП № 63
	CS0013881

	67
	Ф-1, КЛ- L=0,295 км.

Ф-2, КЛ- L=0,1 км.

Ф-10, КЛ- L=0,06 км.

Ф-11, КЛ- L=0,13 км.

Ф-12, КЛ- L=0,06 км.

Ф-14, КЛ- L=0,05 км.

Ф-15, L=0,6 км.  19 опор

Ф-18, КЛ- L=0,01 км.

Ф-19, КЛ- L=0,295 км.

Ф-20, L=0,1 км. 3 опор
	ЗТП № 64
	CS0013746

	68
	Ф-2, L=0,76 км. 26 опор

Ф-3, КЛ- L=0,05 км.

Ф-5, L=0,73 км. 25 опор

Ф-7, КЛ- L=0,065 км.

Ф-10, КЛ- L=0,176 км.

Ф-11, КЛ- L=0,07 км.

Ф-12, КЛ- L=0,065 км. 4 опоры

Ф-14, КЛ- L=0,2 км.

Ф-15, КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 65
	CS0013825

	69
	Ф-3, КЛ- L=0,048 км.

Ф-7, КЛ- L=1 км. 34 опоры

Ф-7, КЛ- L=0,07 км.
	ЗТП № 66
	CS0013670

	70
	Ф-10, L=0,32 км. 11 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-14, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, L=0,58 км. 18 опор; КЛ- L=0,06 км.
	ЗТП № 117
	-

	71
	Ф-3, L=0,36 км. 11 опор; КЛ- L=0,088 км.
	МТП № 67
	CS0013912

	72
	Ф-1, КЛ- L=1,5 км. 52 опоры

Ф-2, КЛ- L=0,6 км. 30 опоры

Ф-7, КЛ- L=1 км. 33 опоры
	МТП № 68
	CS0013916

	73
	Ф-1,12, КЛ- L=0,16 км.

Ф-2, L=0,6 км. 20 опоры

Ф-10, L=0,45 км. 15 опоры

Ф-17-18, КЛ- L=0,03 км. 2 опоры
	КТП № 126
	-

	74
	Ф-1, КЛ- L=0,8 км.

Ф-2, КЛ- L=0,7 км.
	КТП № 98
	CS0013856

	75
	Ф-6, L=0,72 км. 24 опор; КЛ- L=0,15 км.

Ф-8, L=0,27 км. 9 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-12, L=0,3 км. 10 опор
	ЗТП № 189
	-

	76
	Ф-5, L=0,4 км. 15 опор; КЛ- L=0,4 км.
	ЗТП № 141
	-

	77
	Ф-5, L=0,34 км. 11 опор; КЛ- L=0,06 км.

Ф-5, L=0,26 км. 6 опор; КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 69
	CS0013569

	78
	Ф-2, L=1,06 км. 38 опор

Ф-3, L=0,45 км. 15 опор

Ф-12, L=1 км. 35 опор
	КТП № 70
	CS0013511

	79
	Ф-2, L=0,62 км. 20 опор; КЛ- L=0,03 км.

Ф-3, L=2,1 км. 67 опор
	МТП № 71
	CS0013753

	80
	Ф-4, L=0,26 км. 9 опор

Ф-6, L=0,41 км. 15 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-8, КЛ- L=0,1 км. 1 опора
	ЗТП № 72
	CS0013832

	81
	Ф-1, L=1,05 км. 37 опор

Ф-2, L=0,6 км. 21 опор

Ф-3, L=0,22 км. 7 опор; КЛ- L=0,042 км.

Ф-4, L=0,24 км. 8 опор
	КТП № 73
	CS0013826

	82
	Ф-1,2, КЛ- L=0,04 км.

Ф-3, КЛ- L=0,05 км.

Ф-8, L=0,42 км. 14 опор
	ЗТП № 74
	CS0013883

	83
	Ф-6, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-7, L=0,04 км. 2 опор

Ф-8, КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 75
	CS0013884

	84
	Ф-1, L=0,07 км. 4 опор; КЛ- L=0,12 км.

Ф-3, L=0,14 км. 5 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-8, L=0,18 км. 5 опор; КЛ- L=0,06 км.
	ЗТП № 76
	CS0013917

	85
	Ф-3, L=0,18 км. 7 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, КЛ- L=0,14 км.

Ф-8, КЛ- L=0,13 км.

Ф-10, L=1 км. 33 опор; КЛ- L=0,043 км.

Ф-12, КЛ- L=0,05 км.

Ф-15, L=0,1 км. 3 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, L=0,13 км. 5 опор; КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 77
	CS0013918

	86
	Ф-2, КЛ- L=0,07 км.

Ф-4, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,045 км.

Ф-9, L=0,035 км. 2 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-10, КЛ- L=0,02 км.

Ф-12, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 79
	CS0013426

	87
	Ф-1, L=0,38 км. 12 опор

Ф-3, L=0,47 км. 16 опор
	КТП № 80
	CS0013677

	88
	Ф-1, L=0,41 км. 15 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-4, L=0,36 км. 10 опор; КЛ- L=0,1 км.

Ф-5, L=0,06 км. 2 опор

Ф-6, КЛ- L=0,058 км.
	ЗТП № 81
	CS0013839

	89
	Ф-1, КЛ- L=0,07 км.

Ф-2, КЛ- L=0,085 км.

Ф-8, КЛ- L=0,06 км.

Ф-13, L=1,2 км. 40 опор

Ф-15, L=0,41 км. 13 опор; КЛ- L=0,021 км.

Ф-16, КЛ- L=0,05 км.

Ф-18, КЛ- L=0,14 км.

Ф-19, L=0,32 км. 8 опор
	ЗТП № 82
	CS0013840

	90
	Ф-1-19, L=0,25 км. 7 опор

Ф-2, L=0,512 км. 14 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-3, КЛ- L=0,068 км.

Ф-8, КЛ- L=0,07 км.

Ф-9-20, КЛ- L=0,118 км.

Ф-11, L=0,48 км. 13 опор; КЛ- L=0,165 км.

Ф-12, КЛ- L=0,44 км.

Ф-13, КЛ- L=0,12 км.

Ф-14, КЛ- L=0,05 км.

Ф-16, КЛ- L=0,1 км.

Ф-17, КЛ- L=0,085 км.
	ЗТП № 84
	CS0013855

	91
	Ф-1, L=0,6 км. 21 опор; КЛ- L=0,105 км.

Ф-2, КЛ- L=0,06 км.

Ф-3, КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, L=0,13 км. 7 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-5, L=0,318 км. 10 опор; КЛ- L=0,09 км.
	КТП № 87
	CS0013887

	92
	Ф-1, L=1,8 км. 65 опор

Ф-2, L=1,35 км. 50 опор

Ф-3, L=0,96 км. 35 опор
	КТП № 88
	CS0013477

	93
	Ф-2, L=0,16 км. 4 опор
	КТП № 90
	CS0013828

	94
	Ф-2, L=0,37 км. 12 опор
	МТП № 93
	CS0013833

	95
	Ф-3, L=0,135 км. 5 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-4, L=0,28 км. 10 опор; КЛ- L=0,056 км.

Ф-5, КЛ- L=0,06 км.

Ф-6, L=0,1 км. 3 опор
	КТП № 94
	CS0013482

	96
	Ф-1, L=0,42 км. 15 опор

Ф-2, L=0,1 км. 3 опор

Ф-3, L=0,58 км. 20 опор
	КТП № 95
	CS0013688

	97
	Ф-1, L=0,03 км. 2 опор; КЛ- L=0,045 км.

Ф-2, КЛ- L=0,045 км.

Ф-3, L=0,7 км. 26 опор; КЛ- L=0,042 км.

Ф-5, L=0,9 км. 28 опор; КЛ- L=0,12 км.

Ф-8, L=0,036 км. 2 опор; КЛ- L=0,035 км.
	ЗТП № 96
	CS0013842

	98
	Ф-8, L=0,15 км. 6 опор; КЛ- L=0,025 км.

Ф-14, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 97
	CS0013890

	99
	Ф-6-8-9, КЛ- L=0,025 км.

Ф-22, L=0,16 км. 8 опор
	КТП № 125
	АS0004285

	100
	Ф-5, КЛ- L=0,038 км.

Ф-4-9, КЛ- L=0,08 км.

Ф-6, L=0,45 км. 15 опор; КЛ- L=0,165 км.

Ф-11, L=0,12 км. 5 опор

Ф-7, КЛ- L=0,023 км.
	ЗТП № 99
	CS0013843

	101
	Ф-8, L=0,256 км. 9 опор; КЛ- L=0,22 км.
	КТП № 101
	CS0013830

	102
	Ф-1, КЛ- L=0,14 км. 2 опоры

Ф-2, КЛ- L=0,02 км.

Ф-3, L=2,148 км. 70 опор; КЛ- L=1,2 км.

Ф-4, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 102
	CS0013857

	103
	Ф-1, L=0,56 км. 18 опор; КЛ- L=0,05 км.

Ф-2, КЛ- L=0,03 км.

Ф-3, L=0,06 км. 2 опор; КЛ- L=0,025 км.

Ф-4, L=0,11 км. 4 опор

Ф-5, L=0,57 км. 20 опор
	ЗТП № 104
	CS0013696

	104
	Ф-9, L=0,035 км. 2 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-12, L=0,655 км. 19 опор; КЛ- L=0,31 км.

Ф-22, L=0,17 км. 6 опор; КЛ- L=0,04 км.
	КТП № 105
	CS0013893

	105
	Ф-1, КЛ- L=0,15 км.

Ф-5, КЛ- L=0,06 км.

Ф-7, КЛ- L=0,06 км.

Ф-12, КЛ- L=0,03 км.

Ф-10, L=0,74 км. 28 опор; КЛ- L=0,031 км.
	ЗТП № 107
	CS0013858

	106
	Ф-1, L=0,1 км. 3 опор; КЛ- L=0,031 км.
	КТП № 109
	CS0013895

	107
	Ф-4, L=0,2 км. 7 опор

Ф-5, L=0,174 км. 6 опор; КЛ- L=0,015 км.
	КТП № 110
	CS0013862

	108
	Ф-1, L=0,65 км. 20 опор
	ЗТП № 111
	CS0013919

	109
	Ф-6, L=0,177 км. 6 опор

Ф-7, L=0,15 км. 6 опор

Ф-8, КЛ- L=0,045 км.
	ЗТП № 112
	CS0013863

	110
	Ф-1, L=0,544 км. 16 опор

Ф-2, L=0,891 км. 27 опор

Ф-3, L=1,152 км. 35 опор

Ф-4, L=0,957 км. 28 опор
	КТП № 114
	АS0004296

	111
	Ф-1, КЛ- L=0,084 км.

Ф-3, L=0,63 км. 22 опор

Ф-4, L=1,48 км. 48 опор
	КТП 115
	CS0001490

	112
	Ф-1, КЛ- L=0,14 км.

Ф-2, L=0,23 км. 7 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-3, КЛ- L=0,135 км.

Ф-5, КЛ- L=0,128 км.
	КТП № 116
	АS0006221

	113
	Ф-1, КЛ- L=0,038 км.

Ф-4, L=0,87 км. 28 опор

Ф-5, L=0,33 км. 12 опор; КЛ- L=0,015 км.
	КТП № 118
	АS0006218

	114
	Ф-2, L=0,65 км. 21 опор

Ф-3, L=0,13 км. 4 опор

Ф-4, L=0,59 км. 19 опор

Ф-5, L=0,23 км. 7 опор
	КТП № 120
	-

	115
	Ф-1, L=0,57 км. 18 опор

Ф-2, L=0,03 км. 2 опор

Ф-3, L=0,543 км. 17 опор
	КТП № 122
	-

	116
	Ф-1, L=0,6 км. 19 опор
	КТП № 123
	АS0005255

	117
	Ф-2, L=0,315 км. 9 опор
	КТП № 127
	АS0006220

	118
	Ф-1, L=0,45 км. 16 опор
	КТП № 129
	АS000

	119
	Ф-1, L=0,51 км. 16 опор; КЛ- L=0,1 км.
	КТП № 131
	АS000

	120
	Ф-2, L=0,6 км. 17 опор
	КТП № 130
	АS000


Перечень ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы
	№ п/п
	Инвентарный номер по бух. учету
	Диспетчерское наименование
	Протяженность, количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-10 кВ

	1
	СS0013434
	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 7.15 км., 228 опор
	ТП-123, 16, 15, 90, 73, 134, 14, 30, 13, 20, 94, 88, 87, 118, 21

	2
	СS0013624
	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 6,762 км., 270 опор
	ТП-78, 108, 74, 51, 80, 97, 125, 109, 28, 129, 48, 83

	3
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 2,145 км., 33 опоры
	ТП-311

	4
	СS0001150
	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 0,9 км., 21 опор
	

	5
	СS0013484
	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 4,52 км., 172 опор
	ТП-93, 18, 72

	6
	СS0001163
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 1,1 км., 23 опор
	ТП-113

	7
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 3,35 км., 76 опор
	ТП-130, 112, 110, 32, 89, 17

	8
	СS0013756
	ВЛ-10 кВ Ф-28 ПС 35/10

«Томь»
	L= 3,94 км., 90 опор
	ТП-68, 76, 77, 121, 1

	9
	СS0013410
	ВЛ-10 кВ Ф-26 ПС 35/10

«Томь»
	L= 3,01 км., 67 опор
	ТП-59, 3, 4, 79, 26

	10
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 35/10

«Томь»
	L= 0,2 км., 5 опор
	ТП-86

	11
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 35/10

«Томь»
	L= 7,305 км., 167 опор
	ТП-39, 35, 115, 7, 36, 37, 55, 52, 119, 38, 111

	12
	СS0013698
	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10

«Томь»
	L= 9,675 км., 178 опор
	ТП-2, 71, 49, 85, 56, 61, 47, 29, 12, 64, 31, 116, 34, 60, 5, 33, 46, 6, 67, 117

	13
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10

«Нагорная»
	L= 0,9 км., 22 опор
	ТП-57

	14
	СS0013542
	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 10,37 км., 316 опор
	ТП-133, 126, 98, 132, 69, 53, 84, 62, 102, 107, 19, 114, 10, 27, 43, 58, 105, 124

	15
	СS0001163
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 6,345 км., 177 опор
	ТП-127, 96, 92, 81, 82, 135, 100, 99, 41, 23, 42, 120, 70, 122

	16
	СS0001162
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 1,96 км., 39 опор
	

	17
	
	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 1,75 км., 41 опор
	ТП-106, 40

	18
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 2,150 км., 71 опор
	ТП-24, 75, 9, 8, 25, 63, 95, 22, 66, 91

	19
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 8,58 км., 132 опор
	ТП-50, 101, 131, 44, 65, 128, 103, 104, 45

	20
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 0,17 км., 6 опор
	ТП-54

	Общая протяженность ВЛ-10 кВ
	80,262

	Общее количество ТП-10/0,4 кВ
	145


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение данных кадастра объектов недвижимости;
2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;
2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в присутствии представителя Заказчика;

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.8. не допускается использование данных материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации и Заказчиком назначаются ответственные лица за выполнения работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, проверке подготовленных схем, нумерации опор, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.
2.4. Подрядчик устанавливает и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:
2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материала (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;
2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующими выполнение работ по постановке участков на кадастровый учет под ЭСК.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами указанными в перечне. При необходимости подготавливает в суд исковые заявления от имени Заявителя для защиты интересов Общества.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учет технические планы на объекты недвижимости.

2.5.
Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

2.5.1. Осуществляет контроль за ведением государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС. Устранение ошибок, возобновление проведения учета.
Результат работ:

· Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· Цифровые фотографии всех трансформаторных подстанций, и нечетных опор ВЛ (на CD – диске);
· Межевой и технический план на бумажном носителе в 1 экземпляре; 

· Кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости в 2 экземплярах;

· Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

Особые условия.

· Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 
2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учета в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.
2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения
2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.
2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.
2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон.
2.10.2. Карта (планы) по описанию местоположения границ охранных зон – по 1 экземпляру на бумажном носителе.

3. Требования к Подрядной организации:
3.1. Обязательные требования:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения;

- Наличие в штате официально трудоустроенных кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных документов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров;

- Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съемки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учет.
3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:
- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам (при наличии). 
4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15.11.2016 года. 

Промежуточные сроки:

1. Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2. Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ подготовленного на основании п. 2.3.2. ТЗ;
3. Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента проведения координирования земельных участков;
4.  Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
5. Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходимой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;
6. Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

7. Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

8. Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

9. Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недвижимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 15.11.2016.

10. Передача материалов Заказчику до 15.11.2016;

11. Подписание акта выполненных работ 15.11.2016.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

