ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Благовещенск

                


         


      ___________
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» __________________________, действующего на основании доверенности № ____ от __________________, с одной стороны, и _________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № _______________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить  кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ с. Ивановка Амурской области, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ  - с момента заключения Договора. Работы по Договору должны быть завершены, и документы переданы Заказчику не позднее 15.11.2016 года. Сроки выполнения работ определяются утвержденным Сторонами календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком по объекту является дата утверждения Заказчиком акта приема-передачи.
3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с техническим заданием и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в точном соответствии с условиями настоящего Договора и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении таких работ.
3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.6. При выявлении замечаний, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.8. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в Договоре сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
3.12. При исполнении Договора Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязан предоставить Заказчику (Покупателю) письмо-уведомление по форме, являющейся Приложением № 6 к настоящему Договору, информирующее  о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков/субисполнителей 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субподрядчиком /субисполнителем 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Подрядчик (Исполнитель, Поставщик) обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Заказчик (Покупатель) вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты  штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора

5.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ______________ руб. (_______________________________________ рублей), в том числе НДС – _________________ руб. (_____________________ рублей).
5.2. Цена договора определяется из:

5.2.1. Стоимости работ, указанных в сводной ведомости,  (Приложение №3 к настоящему Договору);

5.2.2. Объема работ, согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору);
5.3. Общая стоимость работ по Договору является твердой и корректировке не подлежит.
5.4. Стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных расходов входит в цену Договора.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими Сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств, в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 10 лет со дня подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен:
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 календарных дней. 

8. Обеспечение документацией
8.1. Сметные расчеты, являются приложением к Договору и предоставляются Подрядчиком одновременно с офертой Договора.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, при этом стоимость договора не увеличивается. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.
9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10. Приемка выполненных работ
10.1. Подрядчик, не позднее дня завершения работ, указанного в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением изготовленных документов согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).
10.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 10.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт сдачи-приемки работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.5. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

11. Имущественная ответственность
11.1. В случае несоблюдения Подрядчиком начального, промежуточного (этапов) и конечного сроков выполнения работ, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от общей стоимости Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств. 

11.2. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров 
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.
14. Изменение, прекращение и расторжение Договора
14.1. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

14.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
14.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.
14.4.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения Арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15.11.2016, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором  – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему Договору (включая Договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной  (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев указанных в п. 16.4.
16.4. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, дополнительные соглашения к Договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

16.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
17. Приложения к Договору
17.1. Приложение № 1 – техническое задание.
17.2. Приложение № 2 – календарный план.

17.3. Приложение № 3 – сводная ведомость на выполнение кадастровых работ.
17.4. Приложение № 4 – гарантийное письмо.

17.5. Приложение № 5 – информация о контрагенте.

17.6. Приложение № 6 – письмо-уведомление.
18. Реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
Юридический адрес: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ИНН 2801108200, КПП 280150001
р/с  40702810003010113258
Дальневосточный банк
АО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Филиал АО «ДРСК» -
«Амурские электрические сети»

Адрес: 675003, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179

ИНН 2801108200  КПП 280102003

Директор филиала АО «ДРСК» - 

«Амурские электрические сети»

__________________Е.В. Семенюк


	ПОДРЯДЧИК:
______________
Юридический адрес: 

ИНН / КПП /
р/с /

Банка 
к/с 

БИК  

Директор 
___________________


Приложение № 4

 к договору подряда №________

Гарантийное письмо

г. Благовещенск             

  

   
                          «___» ____________ 201_ г.
_________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», 

в рамках Договора от  «___» ________ 201__ г. № _______,  принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить АО «ДРСК» о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 

3. Настоящим «ОРГАНИЗАЦИЯ» подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны АО «ДРСК» и АО «ДРСК» вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).  

4. В случае нарушения «ОРГАНИЗАЦИЕЙ» обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, АО «ДРСК» в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления «ОРГАНИЗАЦИЕЙ».

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  АО «ДРСК» не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений «ОРГАНИЗАЦИИ» до указанной даты расторжения.

6. Настоящим  «ОРГАНИЗАЦИЯ» принимает обязательство уплатить  АО «ДРСК» штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные АО «ДРСК» в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. АО «ДРСК» вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. АО «ДРСК» вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  «ОРГАНИЗАЦИИ», независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом АО «ДРСК» не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства «ОРГАНИЗАЦИИ» по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым АО «ДРСК». Копия такого экземпляра с отметкой АО «ДРСК» в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

 [должность и подпись руководителя «ОРГАНИЗАЦИИ»]
м.п.
   Приложение № 6 
к договору  подряда №________
Письмо-уведомление

 (форма)

г. ______________             



  
           «___» ____________ 201__ г.

__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора]                    от _________[дата договора] уведомляет, что:

{указывается наименование субподрядчика  1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

{указывается наименование субподрядчика  1-го уровня по данному договору} являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

… 

Обязуюсь  в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)  1-го уровня по данному договору предоставить соответствующую информацию в формате настоящего письма не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений.*

Таблица-1. Сведения о субъекте (-ах) малого и среднего предпринимательства являющегося (-ихся) субподрядчиком (ми) 1-го уровня.

	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество  индивидуального предпринимателя

 
	Юридический адрес  юр. лица или место жительства индивидуального предпринимателя

 
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

 
	Предмет субподрядного договора

 
	Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, руб. 

	
	
	
	
	с НДС


	без НДС



	
	
	
	
	
	


___________________________________[должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]

_______________ [наименование Юридического/Физического лица]

_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]

м.п.
* В случае, если обязательства Подрядчика/Поставщика/Исполнителя по договору выполнены, предложение удаляется из текста письма  
Приложение № 5
к договору подряда №________________ 

	Информация о контрагенте

	ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы


Приложение № 2
к договору подряда №________________ 

Календарный план

	Перечень ВЛ-0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы

	№ п/п
	Протяженность ВЛ-0,4 кВ, количество опор, инв. номер ВЛ-0,4 кВ по бух. учету
	Центр питания ВЛ-0,4 кВ от ТП №
	Инв. номер

ТП по бух.учету
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	Ф-1, L=0,132 км., 4 опоры, CS0000665
	01-1
	CS0002020
	
	
	
	
	

	2
	Ф-1, L=0,231 км., 8 опоры, CS0000665

Ф-3, L=0,01 км., 1 опора, CS0000665
	01-2
	CS0001985
	
	
	
	
	

	3
	Ф-1, L=0,56 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106
	01-3
	CS0002451
	
	
	
	
	

	4
	Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,43 км., 14 опор, CS0000665
	01-4
	CS0002233
	
	
	
	
	

	5
	Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665
	01-5
	CS0002177
	
	
	
	
	

	6
	Ф-1, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665

Ф-2, L=0,04 км., 2 опоры, CS0000665
	01-6
	CS0002016
	
	
	
	
	

	7
	Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665
	01-7
	CS0001962
	
	
	
	
	

	8
	Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,23 км., 7 опор, CS0001106
	01-8
	CS0001959
	
	
	
	
	

	9
	Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-9
	CS0002178
	
	
	
	
	

	10
	Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-8, L=0,43 км., 14 опор, CS0001106

Ф-9, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-10
	CS0002002
	
	
	
	
	

	11
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,726 км., 23 опоры, CS0001106

Ф-2, L=0,155 км., 4 опоры, АS0006335

Ф-3, L=0,759 км., 26 опор, CS0001106
	01-11
	CS0002111
	
	
	
	
	

	12
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,726 км., 23 опоры, CS0000676
	01-13
	CS0002453
	
	
	
	
	

	13
	Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665
	01-14
	CS0001659
	
	
	
	
	

	14
	Ф-1, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665

Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665
	01-15
	CS0002314
	
	
	
	
	

	15
	Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665
	01-16
	CS0002110
	
	
	
	
	

	16
	Ф-1, L=0,759 км., 32 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106
	01-17
	CS0002318
	
	
	
	
	

	17
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,858 км., 27 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,661 км., 18 опор, CS0000676
	01-19
	CS0002454
	
	
	
	
	

	18
	Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,157 км., 3 опоры, Постановка на баланс

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,06 км., 2 опоры, АS0005461

Ф-2, L=0,03 км., 1 опора, АS0006236

Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-22
	CS0002440
	
	
	
	
	

	19
	Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,07 км., 2 опоры Постановка на баланс

Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры, Постановка на баланс

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-24
	CS0002465
	
	
	
	
	

	20
	Ф-3, L=0,033 км., 2 опоры, CS0000676

Ф-4, L=0,231 км., 7 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,132 км., 5 опоры, CS0000676

Ф-6, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-7, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676

Ф-9, L=0,165 км., 6 опоры, CS0000676

Ф-10, L=0,617 км., 11 опор, Постановка на баланс
	01-25
	CS0002015
	
	
	
	
	

	21
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,4 км., 10 опор, АS0004408

Ф-2, L=0,759 км., 24 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,17 км., 4 опоры, Постановка на баланс
	01-27
	CS0001219
	
	
	
	
	

	22
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0000676
	01-28
	CS0002468
	
	
	
	
	

	23
	Ф-1, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676
	01-29
	CS0002471
	
	
	
	
	

	24
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,363 км., 12 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676

Ф-4, L=1,089 км., 34 опоры, CS0000676
	01-31
	CS0002469
	
	
	
	
	

	25
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-34
	CS0002470
	
	
	
	
	

	26
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, АS0005536

Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106
	01-35
	CS0002457
	
	
	
	
	

	27
	Ф-1, L=0,99 км., 31 опора, CS0000676

Ф-2, L=0,957 км., 30 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,66 км., 21 опора, CS0000676

Ф-4, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676
	01-36
	CS0002452
	
	
	
	
	

	28
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106
	01-37
	CS0002458
	
	
	
	
	

	29
	Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,66 км., 3 опоры, CS0001106
	01-38
	CS0002459
	
	
	
	
	

	30
	Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,35 км., 3 опоры, Постановка на баланс

Ф-5, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс

Ф-8, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106
	01-39
	CS0002460
	
	
	
	
	

	31
	Ф-3, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-6, L=0,33 км., 11 опоры, CS0001106
	01-40
	CS0002461
	
	
	
	
	

	32
	Ф-1, L=0,363 км., 12 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,04 км., 1 опора, АS0006364

Ф-4, L=0,042 км., 1 опора, Постановка на баланс

Ф-7, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-8, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-41
	CS0002462
	
	
	
	
	

	33
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-12, L=0,045 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-13, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-14, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106
	01-42
	CS0002463
	
	
	
	
	

	34
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106
	01-43
	CS0002464
	
	
	
	
	

	35
	Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-44
	CS0002455
	
	
	
	
	

	36
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106
	01-45
	CS0002466
	
	
	
	
	

	37
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,335 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-46
	CS0002467
	
	
	
	
	

	38
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,08 км., 2 опоры, АS0004538
	01-47
	CS0002443
	
	
	
	
	

	39
	Ф-1, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106
	01-48
	CS0002444
	
	
	
	
	

	40
	Ф-1, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,19 км., 6 опор, АS0005460

Ф-6, L=0,1 км.,  Постановка на баланс
	01-49
	CS0002446
	
	
	
	
	

	41
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,04 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-5, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,17 км., 8 опор, АS0005537
	01-50
	CS0001730
	
	
	
	
	

	42
	Ф-1, L=0,298 км., 7 опор, CS0001106
	01-52
	CS0002447
	
	
	
	
	

	43
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-53
	CS0002448
	
	
	
	
	

	44
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106

Ф-2, L=0,033 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106
	01-54
	CS0002449
	
	
	
	
	

	45
	Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,165 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,792 км., 24 опоры, CS0001106
	01-55
	CS0002450
	
	
	
	
	

	46
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676
	01-56
	CS0002456
	
	
	
	
	

	47
	Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,792 км., 25 опор, CS0001106
	01-57
	CS0002441
	
	
	
	
	

	48
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры Постановка на баланс Ф-2, L=0,675 км., 6 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106
	01-58
	CS0002442
	
	
	
	
	

	49
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,035 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-59
	CS0002445
	
	
	
	
	

	50
	Ф-1, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-60
	CS0002315
	
	
	
	
	

	51
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106
	01-62
	CS0002308
	
	
	
	
	

	52
	Ф-1, L=0,594 км., 23 опоры, АS0002882

Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, АS0002882

Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, АS0002882

Ф-4, L=0,35 км., 11 опор, АS0002882
	01-63
	CS0002903
	
	
	
	
	

	53
	Ф-1, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106
	01-64
	CS0002333
	
	
	
	
	

	54
	Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106
	01-65
	CS0002068
	
	
	
	
	

	55
	Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,759 км., 24 опоры, CS0001106
	01-66
	CS0002232
	
	
	
	
	

	56
	Ф-1, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106
	01-68
	CS0002312
	
	
	
	
	

	57
	Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,13 км., 4 опоры, Постановка на баланс
	01-69
	CS0002198
	
	
	
	
	

	58
	Ф-2, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-70
	CS0002355
	
	
	
	
	

	59
	Ф-3, L=0,42 км., 11 опор, АS0005331

Ф-4, L=0,41 км., 11 опор, АS0005331

Ф-5, L=0,495 км., 16 опор, АS0005331
	01-71
	
	
	
	
	
	

	60
	Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-72
	
	
	
	
	
	

	61
	Ф-1, L=0,42 км., 12 опор, АS0006120

Ф-2, L=0,32 км., 10 опор, АS0006120
	01-73
	
	
	
	
	
	

	
	Протяженность ВЛ-,4 кВ
	111 км
	
	
	
	
	
	


Перечень ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы
	№

п/п
	Инв. Номер по бух. учету
	Диспетчерское наименование
	Протяженность, количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-10 кВ 
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	CS0000631
	ВЛ-10 кВ Ф-10

ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=6,38 км., 207 опоры
	01-59, 01-10, 01-52, 01-22, 01-24, 01-66, 01-64, 01-68, 01-73, 01-69, 01-71
	
	
	
	
	

	2
	CS0000807
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CS0000808
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CS0000809
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	АS0006121
	
	L=0,78 км., 16 опор
	
	
	
	
	
	

	6
	АS0006614
	
	L=0,02 км., 1 опора
	
	
	
	
	
	

	7
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=8,03 км., 131 опоры
	01-47, 01-34, 01-48, 01-39, 01-50, 01-49, 01-60, 01-53, 01-54, 01-55, 01-65
	
	
	
	
	

	8
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=9,98 км., 198 опор
	01-57, 01-11, 01-3, 01-25, 01-19, 01-13, 01-38, 01-37, 01-35, 01-17, 01-43, 01-44, 01-45, 01-70, 01-46, 01-41
	
	
	
	
	

	9
	CS0000732
	ВЛ-10 кВ Ф-26 (ранее числился Ф-2)

ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=10,9 км., 196 опор
	01-31, 01-36, 01-58, 01-29, 01-28, 01-56, 01-62, 01-40, 01-27, 01-42
	
	
	
	
	

	10
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-1 РП-10 «Кирзавод»
	L=0,7 км., 11 опор
	01-63
	
	
	
	
	

	11
	CS0000810
	ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=0,201 км., 7 опор
	01-1, 01-2
	
	
	
	
	

	12
	CS0000632
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=14,3 км., 203 опоры
	01-8, 01-14, 01-16, 01-72
	
	
	
	
	

	13
	CS0000532
	ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-10 «Кирзавод»
	L=9,3 км., 122 опоры
	01-9
	
	
	
	
	

	14
	CS0000531
	ВЛ-10 кВ Ф-11 РП-10 «Кирзавод»
	L=1,4 км., 19 опор
	01-4, 01-5, 01-6,

01-7, 01-15
	
	
	
	
	

	Общая протяженность по ВЛ-10 кВ
	62,09 км
	
	
	
	
	

	Общее количество ТП – 10/0,4 кВ
	61 шт.
	
	
	
	
	


Директор  Подрядчика.                                                                                                                                 Директор Заказчика

Приложение №7
к договору подряда №_________

от «____»__________20___г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае если представитель/представители «Заказчика» в ходе исполнения настоящего Договора склоняют «Подрядчика» к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем «Подрядчик» обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1.
Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud 

2.
Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru 

3.
Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).

Статья 3.


В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения №___ к настоящему Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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