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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ с. Ивановка Амурской области
1. Цель работы:
Целью работы является:

1.1.  постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под опорами ВЛ-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ;
1.2.  постановка на государственный кадастровый учет (уточнение технических характеристик) ВЛ-10 с комплексом ТП-10/0,4 кВ указанных в перечне объектов;
1.3. постановка на государственный кадастровый учет ВЛ-0,4 кВ с. Ивановка, указанных в перечне объектов, единым объектом капитального строительства (ОКС);
1.4.  установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».
1.5. получение кадастровых паспортов на земельные участки и объекты недвижимости;
1.6.  получение выписки с указанием кадастровых номеров границ охранных зон ВЛ;
Перечень объектов, по которым необходимо провести комплекс кадастровых работ, в объеме, содержащемся во 2 разделе: 
	Перечень ВЛ-0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы

	№ п/п
	Протяженность ВЛ-0,4 кВ, количество опор, инв. номер ВЛ-0,4 кВ по бух. учету
	Центр питания ВЛ-0,4 кВ от ТП №
	Инв. номер

ТП по бух.учету

	1
	Ф-1, L=0,132 км., 4 опоры, CS0000665
	01-1
	CS0002020

	2
	Ф-1, L=0,231 км., 8 опоры, CS0000665

Ф-3, L=0,01 км., 1 опора, CS0000665
	01-2
	CS0001985

	3
	Ф-1, L=0,56 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106
	01-3
	CS0002451

	4
	Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,43 км., 14 опор, CS0000665
	01-4
	CS0002233

	5
	Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665
	01-5
	CS0002177

	6
	Ф-1, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665

Ф-2, L=0,04 км., 2 опоры, CS0000665
	01-6
	CS0002016

	7
	Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665

Ф-2, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665
	01-7
	CS0001962

	8
	Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,23 км., 7 опор, CS0001106
	01-8
	CS0001959

	9
	Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-9
	CS0002178

	10
	Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-8, L=0,43 км., 14 опор, CS0001106

Ф-9, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-10
	CS0002002

	11
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,726 км., 23 опоры, CS0001106

Ф-2, L=0,155 км., 4 опоры, АS0006335

Ф-3, L=0,759 км., 26 опор, CS0001106
	01-11
	CS0002111

	12
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,726 км., 23 опоры, CS0000676
	01-13
	CS0002453

	13
	Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0000665
	01-14
	CS0001659

	14
	Ф-1, L=0,015 км., 1 опора, CS0000665

Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000665

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665
	01-15
	CS0002314

	15
	Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0000665
	01-16
	CS0002110

	16
	Ф-1, L=0,759 км., 32 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106
	01-17
	CS0002318

	17
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,858 км., 27 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,661 км., 18 опор, CS0000676
	01-19
	CS0002454

	18
	Ф-1, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,157 км., 3 опоры, Постановка на баланс

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,06 км., 2 опоры, АS0005461

Ф-2, L=0,03 км., 1 опора, АS0006236

Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-22
	CS0002440

	19
	Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,07 км., 2 опоры Постановка на баланс

Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры, Постановка на баланс

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-24
	CS0002465

	20
	Ф-3, L=0,033 км., 2 опоры, CS0000676

Ф-4, L=0,231 км., 7 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,132 км., 5 опоры, CS0000676

Ф-6, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-7, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676

Ф-9, L=0,165 км., 6 опоры, CS0000676

Ф-10, L=0,617 км., 11 опор, Постановка на баланс
	01-25
	CS0002015

	21
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,4 км., 10 опор, АS0004408

Ф-2, L=0,759 км., 24 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,17 км., 4 опоры, Постановка на баланс
	01-27
	CS0001219

	22
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0000676
	01-28
	CS0002468

	23
	Ф-1, L=0,165 км., 6 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676
	01-29
	CS0002471

	24
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-2, L=0,363 км., 12 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0000676

Ф-4, L=1,089 км., 34 опоры, CS0000676
	01-31
	CS0002469

	25
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-34
	CS0002470

	26
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, АS0005536

Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106
	01-35
	CS0002457

	27
	Ф-1, L=0,99 км., 31 опора, CS0000676

Ф-2, L=0,957 км., 30 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,66 км., 21 опора, CS0000676

Ф-4, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-5, L=0,429 км., 14 опор, CS0000676
	01-36
	CS0002452

	28
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106
	01-37
	CS0002458

	29
	Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,66 км., 3 опоры, CS0001106
	01-38
	CS0002459

	30
	Ф-1, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,35 км., 3 опоры, Постановка на баланс

Ф-5, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-7, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс

Ф-8, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106
	01-39
	CS0002460

	31
	Ф-3, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-6, L=0,33 км., 11 опоры, CS0001106
	01-40
	CS0002461

	32
	Ф-1, L=0,363 км., 12 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,04 км., 1 опора, АS0006364

Ф-4, L=0,042 км., 1 опора, Постановка на баланс

Ф-7, L=0,066 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-8, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106
	01-41
	CS0002462

	33
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-12, L=0,045 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-13, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-14, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106
	01-42
	CS0002463

	34
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,132 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106
	01-43
	CS0002464

	35
	Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-44
	CS0002455

	36
	Ф-1, L=0,33 км., 11 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-6, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106
	01-45
	CS0002466

	37
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,335 км., 11 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-46
	CS0002467

	38
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,165 км., 6 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,08 км., 2 опоры, АS0004538
	01-47
	CS0002443

	39
	Ф-1, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106
	01-48
	CS0002444

	40
	Ф-1, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,19 км., 6 опор, АS0005460

Ф-6, L=0,1 км.,  Постановка на баланс
	01-49
	CS0002446

	41
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,1 км., 4 опоры, CS0001106

Ф-4, L=0,04 км., 2 опоры, CS0001106

Ф-5, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-5, L=0,17 км., 8 опор, АS0005537
	01-50
	CS0001730

	42
	Ф-1, L=0,298 км., 7 опор, CS0001106
	01-52
	CS0002447

	43
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106

Ф-2, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,363 км., 12 опор, CS0001106
	01-53
	CS0002448

	44
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опора, CS0001106

Ф-2, L=0,033 км., 3 опоры, CS0001106

Ф-3, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106
	01-54
	CS0002449

	45
	Ф-1, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,165 км., 5 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,792 км., 24 опоры, CS0001106
	01-55
	CS0002450

	46
	Ф-1, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676

Ф-4, L=0,495 км., 16 опор, CS0000676
	01-56
	CS0002456

	47
	Ф-1, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс Ф-2, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,792 км., 25 опор, CS0001106
	01-57
	CS0002441

	48
	Ф-1, L=0,66 км., 21 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,09 км., 2 опоры Постановка на баланс Ф-2, L=0,675 км., 6 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,035 км., 2 опоры, CS0001106
	01-58
	CS0002442

	49
	Ф-1, L=0,297 км., 10 опор, CS0000676

Ф-1, L=0,035 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-59
	CS0002445

	50
	Ф-1, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,825 км., 26 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,495 км., 16 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,04 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-60
	CS0002315

	51
	Ф-1, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 13 опор, CS0001106
	01-62
	CS0002308

	52
	Ф-1, L=0,594 км., 23 опоры, АS0002882

Ф-2, L=0,495 км., 16 опор, АS0002882

Ф-3, L=0,825 км., 26 опор, АS0002882

Ф-4, L=0,35 км., 11 опор, АS0002882
	01-63
	CS0002903

	53
	Ф-1, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106
	01-64
	CS0002333

	54
	Ф-1, L=0,528 км., 17 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,297 км., 10 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,35 км., 11 опор, CS0001106

Ф-1, L=0,264 км., 9 опор, CS0001106
	01-65
	CS0002068

	55
	Ф-1, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,759 км., 24 опоры, CS0001106
	01-66
	CS0002232

	56
	Ф-1, L=0,231 км., 8 опор, CS0001106

Ф-2, L=0,429 км., 14 опор, CS0001106
	01-68
	CS0002312

	57
	Ф-2, L=0,198 км., 7 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,627 км., 20 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,561 км., 18 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,13 км., 4 опоры, Постановка на баланс
	01-69
	CS0002198

	58
	Ф-2, L=0,462 км., 15 опор, CS0001106

Ф-3, L=0,594 км., 19 опор, CS0001106

Ф-4, L=0,396 км., 13 опор, CS0001106
	01-70
	CS0002355

	59
	Ф-3, L=0,42 км., 11 опор, АS0005331

Ф-4, L=0,41 км., 11 опор, АS0005331

Ф-5, L=0,495 км., 16 опор, АS0005331
	01-71
	

	60
	Ф-1, L=0,03 км., 1 опора, Постановка на баланс
	01-72
	

	61
	Ф-1, L=0,42 км., 12 опор, АS0006120

Ф-2, L=0,32 км., 10 опор, АS0006120
	01-73
	

	
	Протяженность ВЛ-,4 кВ
	111 км
	


Перечень ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы
	№

п/п
	Инв. Номер по бух. учету
	Диспетчерское наименование
	Протяженность, количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-10 кВ 

	1
	CS0000631
	ВЛ-10 кВ Ф-10

ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=6,38 км., 207 опоры
	01-59, 01-10, 01-52, 01-22, 01-24, 01-66, 01-64, 01-68, 01-73, 01-69, 01-71

	2
	CS0000807
	
	
	

	3
	CS0000808
	
	
	

	4
	CS0000809
	
	
	

	5
	АS0006121
	
	L=0,78 км., 16 опор
	

	6
	АS0006614
	
	L=0,02 км., 1 опора
	

	7
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=8,03 км., 131 опоры
	01-47, 01-34, 01-48, 01-39, 01-50, 01-49, 01-60, 01-53, 01-54, 01-55, 01-65

	8
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=9,98 км., 198 опор
	01-57, 01-11, 01-3, 01-25, 01-19, 01-13, 01-38, 01-37, 01-35, 01-17, 01-43, 01-44, 01-45, 01-70, 01-46, 01-41

	9
	CS0000732
	ВЛ-10 кВ Ф-26 (ранее числился Ф-2)

ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=10,9 км., 196 опор
	01-31, 01-36, 01-58, 01-29, 01-28, 01-56, 01-62, 01-40, 01-27, 01-42

	10
	CS0001158
	ВЛ-10 кВ Ф-1 РП-10 «Кирзавод»
	L=0,7 км., 11 опор
	01-63

	11
	CS0000810
	ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=0,201 км., 7 опор
	01-1, 01-2

	12
	CS0000632
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/35/10 «Ивановка»
	L=14,3 км., 203 опоры
	01-8, 01-14, 01-16, 01-72

	13
	CS0000532
	ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-10 «Кирзавод»
	L=9,3 км., 122 опоры
	01-9

	14
	CS0000531
	ВЛ-10 кВ Ф-11 РП-10 «Кирзавод»
	L=1,4 км., 19 опор
	01-4, 01-5, 01-6,

01-7, 01-15

	Общая протяженность по ВЛ-10 кВ
	62,09 км

	Общее количество ТП – 10/0,4 кВ
	61 шт.


2. Содержание работ:

2.1. Изучение, подбор необходимых документов для подготовки геодезических измерений:

2.1.1. рекогносцировка геодезических пунктов и пунктов опорной межевой сети;

2.1.2. изучение и подбор опорно-межевой сети в районе проведения работ;

2.1.3. получение данных кадастра объектов недвижимости;
2.1.4. получение документации по планировке территории, иных исходных материалов и данных;
2.1.5. изучение исходной документации и материалов, иной правовой документации.

2.2. Требования к проведению работ и использованию нормативных документов:
2.2.1. обследование пунктов ГГС и создание опорной межевой сети.
2.2.2. геодезические измерения выполнить по каждой опоре и трансформаторной подстанции в присутствии представителя Заказчика;

В работе руководствоваться:

2.2.3. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. 13.07.2015);

2.2.4. Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.2.5. Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

2.2.6. приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 N412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

2.2.7. приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

2.2.8. не допускается использование данных материалов инвентаризации земель при определении координат, формировании межевых и технических планов.
2.3. Подготовительные работы.
2.3.1. до начала выполнения работ приказом Подрядной организации и Заказчиком назначаются ответственные лица за выполнения работ по геодезическому измерению на местности опор и трансформаторных подстанций, обработку полученных координат, составлению схем, проверке подготовленных схем, нумерации опор, составление межевых планов, постановку объектов и земельных участков на кадастровый учет, с указанием Ф.И.О., документа подтверждающего квалификацию, контактных данных (тел., email);

2.3.2. Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком график проведения геодезических измерений объектов;

2.3.3. сбор необходимой документации из Фонда данных Росреестра осуществляется Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств. 

2.3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю работ копии имеющихся технических и правоустанавливающих документов.
2.4. Подрядчик устанавливает и согласовывает границы местоположения земельных участков и объектов недвижимости:
2.4.1. на основании полученных координат по результатам работ, указанным в п.2.2.2. ТЗ, подрядчик изготавливает схемы расположения земельных участков на картографических материала (ортофотопланах), с учетом границ смежных участков указанных в КПТ и выписках из государственного земельного кадастра, полученных не позднее одного месяца до начала формирования схем и планов;
2.4.2. определяет порядок постановки (уточнению) границ земельных участков под электросетевыми объектами и смежными участками, препятствующими выполнение работ по постановке участков на кадастровый учет под ЭСК.

2.4.3. при необходимости публикует в СМИ, по месту нахождения объектов, информацию о проведении кадастровых работ;

2.4.4. исправляет кадастровые ошибки в смежных земельных участках за свой счет собственных средств и сил, препятствующих постановке земельных участков, расположенных под объектами указанными в перечне. При необходимости подготавливает в суд исковые заявления от имени Заявителя для защиты интересов Общества.

2.4.5. формирует и подает для постановки (уточнению сведений) на государственный кадастровый учет технические планы на объекты недвижимости.

2.5.
Постановка земельных участков и ОКС на государственный кадастровый учет, уточнение границ, исправление кадастровых ошибок;

2.5.1. Осуществляет контроль за ведением государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС, анализа причин приостановления или отказов в проведении государственного кадастрового учета земельных участков и ОКС. Устранение ошибок, возобновление проведения учета.
Результат работ:

· Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков на бумажном носителе в 1 экземпляре;
· Цифровые фотографии всех трансформаторных подстанций, и нечетных опор ВЛ (на CD – диске);
· Межевой и технический план на бумажном носителе в 1 экземпляре; 

· Кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости в 2 экземплярах;

· Счет и акт выполненных работ в двух экземплярах;

Особые условия.

· Сопровождение процедуры постановки земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 
2.6. Подготовка и составление Карт (планов) границ охранных зон.

2.6.1. По результатам работ, указанным в п. 2.2.2. ТЗ, проводится работа по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» для составления карт (планов) объектов землеустройства для их учета в ГКН. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации и Заказчиком.

2.6.2. Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы.
Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

- сведения об объектах недвижимости и земельных участках входящих в границы - охранных зон на момент проведения кадастровых работ.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

- карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа.  

- карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике в порядке, предусмотренном Правилами, а также с иными заинтересованными лицами, в порядке, предусмотренном для согласования землеустроительной документации – при необходимости.

- порядок согласования и утверждения землеустроительной документации устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- вплоть до принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядка согласования и утверждения землеустроительной документации при согласовании карт (планов) объектов землеустройства Исполнитель руководствуется нормами Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в части не противоречащей действующему законодательству. 
2.7. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства с Ростехнадзором (при необходимости). 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 при внесении в ГКН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу Правил (до 17.03.2009) такие сведения должны вноситься в ГКН на основании постановлений Совета Министров СССР от 11.09.1972 № 677 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт» или от 26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» без согласования с Ростехнадзором.

Согласование с Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществляется в случае установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, созданных после вступления в силу Правил (после 17.03.2009). Подготовка и согласование в соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минприроды России от 24.05.2010 № 179 комплекта документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Формирование документов, необходимых для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Ростехназором.

Представление в территориальные органы Ростехнадзора документов для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и получение согласований Ростехнадзором границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2.8. Результат работ по результатам согласования с Ростехнадзором:

Документ, подтверждающий согласование органами Ростехнадзора границ охранных зон объекта  электросетевого хозяйства.

2.9. Внесение сведений о границах охранных зон в Государственный кадастр недвижимости.
2.9.1. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9.2. Исполнитель работ на основании полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, от лица АО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.
2.9.3. К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения
2.9.4. Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа.
2.9.5. Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.
2.9.6. В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

2.10. Результат работ:
2.10.1. Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН с указание кадастровых номеров границ охранных зон.
2.10.2. Карта (планы) по описанию местоположения границ охранных зон – по 1 экземпляру на бумажном носителе.

3. Требования к Подрядной организации:
3.1. Обязательные требования:
- Наличие у участника поверенных геодезических приборов с обязательным наличием свидетельства об их поверке и права собственности на него (Участник закупки обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов (действующих на момент подачи документов), право их владения;

- Наличие в штате официально трудоустроенных кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных документов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров;

- Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.
3.2. Дополнительные Требования к Подрядной организации:
- Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения кадастровых работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам (при наличии). 
4. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 15.11.2016 года. 

Промежуточные сроки:

1. Назначение ответственных за каждый этап производства работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора;

2. Геодезическое измерение опор, трансформаторных подстанций – согласно срокам, указанным в графике выполнения работ подготовленного на основании п. 2.3.2. ТЗ;
3. Передача электронного каталога координат в ОУС филиала в течение 3 рабочих дней с момента проведения координирования земельных участков;
4.  Составление схем - в течение 30 календарных дней с момента завершения геодезических измерений;
5. Получение КПТ, выписок на объекты и земельные участки, сбор необходимой документации в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора;
6. Утверждение и согласование схем в администрации города и правообладателей (смежников) земельных участков, в течение 50 календарных дней с момента подготовки схем;

7. Составление карт (планов), межевых, технических планов на исправление кадастровых ошибок, уточнение, образование участков, внесение сведений о границах охранных зон - в течение 30 календарных дней с момента утверждения схем;

8. Подача межевых, технических планов, карт (Планов) на кадастровый учет в течение 20 календарных дней с момента их формирования;

9. Получение кадастровых паспортов на земельные участки объекты недвижимости, решений (Уведомлений) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ГКН до 15.11.2016.

10. Передача материалов Заказчику до 15.11.2016;

11. Подписание акта выполненных работ 15.11.2016.

5. Гарантия исполнителя:

Гарантия на работы исполнителя составляет 10 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

6. Условия оплаты:

- Оплата производится Заказчиком в течение 45 дней с момента подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены (обязательное требование).

