                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                         к договору от ________ № _________

Техническое задание

на проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/35 кВ 
в Хабаровском районе, Хабаровского края
1. Обоснование выполнения работ.


Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК». 

2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ под ВЛ 110/35 кВ в Хабаровском районе, Хабаровского края с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.
3. Основные задачи:
3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;
3.2. Установление границ земельного участка на местности;
3.3. Изготовление схем земельных участков;
3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;
3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Объекты и объемы работ.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Инв. номер
	Свидетельство о гос. регистрации
	Протяженность, км

	1.
	ВЛ -110 кВ «ТЭЦ – Корфовская»
	Хабаровский район
	НВ009953; НВ009954
	27 АБ 298868
	30,3

	2.
	Заход на ВЛ – 110 кВ ПС «Племрепродуктор»
	Хабаровский район
	НВ010006
	27 АБ 298881
	1,2

	3.
	вынос ВЛ 110 кВ с дополнительной секции золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1
	Хабаровский район, с. Ильинка
	НВ010028
	27 АБ 298626
	1,4

	4.
	ВЛ – 110 кВ «ТЭЦ 3–Водозабор 1»
	Хабаровский район
	НВ010032
	27 АБ 298881
	12,05

	
	Итого ВЛ 110 кВ
	
	
	
	44,95

	5.
	ВЛ – 35 кВ «Горький – Сергеевка»
	Хабаровский район
	НВ009971
	27 АБ 299381
	24,2

	6.
	ВЛ-35 кВ «Ракитное-Водозабор»
	Хабаровский район
	НВ009931
	27 АБ 298600
	9,5

	7.
	ВЛ-35 кВ «Южная-Ракитное»
	Хабаровский район
	НВ009992
	27 АБ 298600
	4


	8.
	ВЛ-35 кВ «ЮМР-Некрасовка»
	Хабаровский район
	НВ009984
	27 АБ 299385
	9,86

	9.
	ВЛ-35 кВ «Южная-Некрасовка»
	Хабаровский район
	НВ009985
	27 АБ 299385
	6,3

	10.
	ВЛ-35 кВ «Смирновка-ОПХ»
	Хабаровский район
	НВ009989
	27 АБ 299382
	3,73

	11.
	ВЛ-35 кВ заход на ПС Тополево
	Хабаровский район
	НВ010004
	27 АБ 299382
	4,9

	12.
	ВЛ-35 кВ «Горький-Смирновка»
	Хабаровский район
	НВ009981
	27 АБ 299382
	13,047

	13.
	ВЛ-35 кВ «Племрепродуктор-Федоровка»
	Хабаровский район
	НВ009936
	27 АБ 299387
	4,75

	14.
	ВЛ-35 кВ «Сергеевка-Дубки»
	Хабаровский район
	НВ009972
	27 АБ 299381
	5,6

	15.
	ВЛ-35 кВ "К.Волконское-Благодатное»
	Хабаровский район
	НВ009939
	27 АБ 299381
	5,56

	16.
	ВЛ-35 кВ заход на ПС Краснореченская
	Хабаровский район
	HB010007 
	27 АБ 298601
	0,800

	17.
	ВЛ-35 кВ «ГВФ-Заозерное»
	Хабаровский район
	НВ009943
	27 АБ 299382
	3,7

	18.
	ВЛ-35 кВ «Бройлерная-2-Дружба-2»
	Хабаровский район
	НВ010000
	27 АБ 299385
	12,6

	19.
	ВЛ-35 кВ «Сергеевка-Дружба»
	Хабаровский район
	НВ009957
	27 АБ 299385
	12,6

	20.
	ВЛ-35 кВ «Корфовская-Карьер»
	Хабаровский район
	НВ009978
	27 АБ 299391
	1,4

	21.
	ВЛ-35 кВ "Некрасовка-Бройлерная-1"
	Хабаровский район
	НВ009932
	27 АБ 299385
	3,8

	
	Итого ВЛ 35 кВ
	
	
	
	127,147

	
	Итого:
	
	
	
	172,097


5. Состав и содержание работ. 

5.1.   Подготовительные работы.
5.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:
1) сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);
2) сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;
3) сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;
4)  сведений о границах муниципальных образований (район);
5) технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

6) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;
7) копий учредительных документов АО «ДРСК»;
5.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

1) отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

2) отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат)
;

3) отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

5.2.   Полевые, геодезические и картографические работы.
5.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:
1) Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.  
2) Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ 
3) Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

5.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.
5.2.3. Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;
3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в администрациях сельских поселений Хабаровского муниципального района.
4)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.
5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в администрациях Хабаровского района;

         2)   Формирование межевого плана.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.
5.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых и технических планов для постановки    земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

5.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.
Результаты работ:
-  Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Межевые планы в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре; 

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 2 экземплярах.
6. Отчетные материалы.
Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

7. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.
В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:
1. разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

2. разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

10. Требования к Подрядной организации.
10.1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке, подтвердить копиями документов;

10.2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников, инженеры – землеустроители (не менее 2), со стажем работы в сфере землеустройства,  подтвердить копиями дипломов и трудовых книжек;

10.3. наличие в штате кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных аттестатов.

10.4. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Дополнительные требования:

Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам.
12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с 01.01.2016 г.

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2016 года. 

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.  

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.
�Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).





