
Приложение 2
к приказу от 29.01.2015 NQЗ5

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якугские электрические сети»
Ул. Линейная,4, Г.Алдан РС(Якyrия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.!.!!

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-

главный инженер
лиала ОАО «ДРСК»
электрические сети»

tlJ'JpJ....f 2015 г.-..,., '----'----

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе: Начальник СРЗАИ Д.П.Ярков
Начальник СП с ЦЦР Д.С. Дмитриев
Мастер СРЗАИ Ю.А. Федотов

провела обследование ПСМ 6 «Восточная»

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

Х!! Наименование работ Ед. Кол-во Прим
Х!! измер

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 Демонтаж трансформатора НТМИ -6кВ шт 2
2 Демонтаж вторичных цепей ТН-6 кВ м 30
3 Монтаж трансформатора НАМИ-6кВ шт 2
4 Установка элементов схемы вторичных цепей

(щитовой прибор PZ194U-2x1 60001100B, шт. 2
автоматический выключатель)

5 Рамка переходная КС-120 к щитовому при бору шт. 2
6 Монтаж вторичных цепей TH-6кВ м 40
7 Присоединение к зажимам жил проводов или 40

кабелей
шт.



8 Наладка вторичных цепей TH-6кВ шт. 2
Раздел 2. Материалы и оборудование

передается
подрядчику

1 Трансформатор НАМИ-IО-95 шт 2 по акту
передачи в

монтаж

2 Вольтметр PZ194U-2Xl 6000/100 Ж -40+70 шт 2кл.т.О,5
3 Рамка переходная КС-120 шт 2
4 ПроводПВ-l lх2,5 м 40
5 Провод ПВ-l 1хl,5 м 20
6 Провод ПВ-2 lх2,5 м 40
7 Кабель КВВГ 7х1,5 м 30

8 Автоматический выключатель АП50Б-3МТ
3

приобретают
2,5А З,5Iп с блоком контактов

шт ся

9 Автоматический выключатель АП50Б-ЗМТ 1
подрядчиком

6,ЗА З,5Iп с блоком контактов шт самостоятел
Блок зажимов наборной ьно

10 БЗН27-6М40-Д/Д У3-20/тип 1/ шт 3

11 Блок зажимов наборной шт 3БЗН27-6И40-Д/Д УЗ-20/тип 1/

12 Блок зажимов наборной шт 3БЗН27-2,5М25-Д/Д УЗ-20/тип 1/

13
Блок зажимов наборной шт 3БЗН27-2,5И25-Д/Д УЗ-20/тип 1/

14 Стяжка кабельная REXANT 2,5ммх200мм уп. 2
15 Наконечник НШВИ(2)-1,5-8 уп. 2
16 Наконечник НШВИ(2)-2,5-10 уп. 2
17 Выключатель врубной ВРА 1-1-14600 шт 4

Транспортировка
1 Работа в черте г. Алдана ПСNQ6 км 2

должность подпись - расшифровка
подписи

Мастер СРЗАИ

--- Д.п.ярков
Члены
комиссии: Начальник СРЗАИ

Начальник СП с ЦЦР Д.С. Дмитриев

/зам. главного инженера по pemohta""'---..:;t.~w)~.J
Согласовано и эксплуатации

Зам. главного инженера по
управлению сетями

Начальник СТЭ А.А. Варакосов



Приложение 2
К приказу от 03.02.2015 N235

Открытое акционерное общество
«Дальвевосточнвя распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутекие электрические сети»
Ул. Лииеl!иая,4, г. Алдан РС(Якугия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

Е-таi1: doc@aldandrsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-

главный инженер
гск» «ЮЯЭС»

2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Гл. инженер НРЭС В.В. АдамсонКомиссия в составе:
Начальник ГП НРЭС С.Ю. Золотухин
Ст. мастер СРЗАИ НРЭС С.Н. Бадика

провела обследование

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

ПС М40 «ОФ»

К!! Наимеиование работ Ед. Кол- Примечание
0/0 измер. во

Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 Демонтаж трансформатора НТМИ-6 кВ шт 4
2 Демонтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 80
3 Монтаж трансформатора НАМИ-l 0-95 шт 4

4 Установка элементов схемы вторичных цепей шт 4(щитовой прибор PZ194U-2Xl 60001100B)
5 Рамка переходная КС-120 к щитовому прибору шт 4
6 Монтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 80

7 Присоединение к зажимам жил проводов ИЛИ шт 160кабелей
8 Наладка вторичных цепей ТН-6 кв шт 4

Раздел 2. Материалы и оборудоваиие

1 Трансформатор НАМИ-l 0-95 шт 4 передается подрядчику по
акту передачи в монтаж

2 Вольтметр PZ194U-2Xl 6000/100 Ж -40+70 КЛ.т. 0,5 шт 4
3 Рамка переходная КС-120 шт 4 приобретаются подрядчи-

ком самостоятельно
4 Провод ПВ-l lхl,5 м 60

mailto:doc@aldandrsk.ru


5 ПроводПВ-3 lх2,5 м 60
6 ПроводПВ-3 lхl,5 м 60

7 Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А шт 43,5In с блоком контактов

8
Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А шт 43,5In с блоком контактов

9 Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 2,5А шт 13,5In с блоком контактов
10 Реле напряжения РН-53/200 шт 4
11 Реле напряжения РН-53/60Д шт 4
12 Реле промежуточное РП-23 шт 4 приобретаются подрядчи-
13 Реле указательное РУ -21-0, 15А шт 4 ком самостоятельно
14 Выключатель врубной ВРА 1-1-14600 шт 4
15 Кнопка управления КЕ-Оll/2 lз+lр шт 4
16 Наконечник НКИ-2,5-4 уп. 2
17 Наконечник ншви-т ,5-8 уп. 2
18 Наконечник НШВИ-2,5-8 уп. 2
19 Наконечник НШВИ(2)-1 ,5-8 уп. 2
20 Наконечник НШВИ(2)-2,5-1 О уп. 2
21 Стяжка кабельная REXANT 2,5ммх200мм уп. 2

22 Блок зажимов наборной шт 8БЗН27-6И40-Д/Д У3-30/тип 11
Транспортировка

1 От РПБ-3 до ПС N!!40 «ОФ» и обратно км 40

Члены комиссии:
Гл. инженер НРЭС

Начальник ГП НРЭС

Ст. мастер СРЗАИ НРЭС

Согласовано:
Зам. главного инженера по ЭиР

Зам. главного инженера по УС

Начальник СТЭ

В.В. Адамсон

С.Ю. Золотухин

С.Н. Бадика

А.П. Вахрин

Е.В. Гаюнов

А.А. Варакосов



Приложение 2
К приказу от 03.02.2015 N!135

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
Ул. Линейная.а, г. Алдан РС(Якугия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

Ечпай: doc@aldan drsk.ru

«УТВЕРЖДАIO»
Заместитель директора-

главный инженер
1\0 «ДРСК» «IOЯЭС»

_tl....:../J:..,...· pe....:..::..J._""-=--_ 2015 г.
7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Гл. инженер НРЭС В.В. АдамсонКомиссия в составе:
Начальник ГП НРЭС С.Ю. Золотухин
Ст. мастер СРЗАИ НРЭС С.Н. Бадика

провела обследование

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

ПС М50 «РМ3-2»

Х!! Наимеиованне работ Ед. Кол- Примечаннео/о измер. во

Раздел 1. Строительио-моитажиые работы
1 Демонтаж трансформатора НТМИ-1 Окв шт 4
2 Демонтаж вторичных цепей ТН-1 Окв м 80
3 Монтаж трансформатора НАМИ-1 0-95 шт 4

4 Установка элементов схемы вторичных цепей шт 4(щитовой прибор PZ194U-2X1 10000/100В)
5 Рамка переходная КС-120 к щитовому прибору шт 4
6 Монтаж вторичных цепей ТН-1 Окв м 80

7
Присоединение к зажимам жил проводов или шт 160кабелей

8 Наладка вторичных цепей ТН-1 Окв шт 4
Раздел 2. Материалы и оборудоваиие

1 Трансформатор НАМИ-1 0-95 шт 4 передается подрядчику по
акту передачи в монтаж

2 Вольтметр PZ194U-2X1 10000/100 Ж -40+70 КЛ.т.0,5 шт 4
3 Рамка переходная КС-120 шт 4

приобретаются подрядчи-
ком самостоятельно

4 ПроводПВ-1 1х 1,5 м 60



5 ПровоДllВ-3 lх2,5 м 60
6 ПровоДllВ-3 1хl,5 м 60

7 Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А шт 43,5ln с блоком контактов

8 Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А шт 13,51n с блоком контактов

9 Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 2,5А
шт 43,5ln с блоком контактов

10 Реле напряжения РН-53/200 шт 4
11 Реле напряжения РН-53/60Д шт 4
12 Реле промежугочное РП-23 шт 4 приобретаются подрядчи-
13 Реле указательное РУ-21-0,15А шт 4 ком самостоятельно
14 Выключатель врубной ВРА 1-1-14600 шт 4
15 Кнопка управления КЕ-о 11/2 1з+ 1Р шт 4
16 Наконечник НКИ-2,5-4 уп. 2
17 Наконечник ншви-т ,5-8 уп. 2
18 Наконечник lllllВИ-2,5-8 уп. 2
19 Наконечник lllllВИ(2)-1 ,5-8 уп. 2
20 Наконечник НШВИ(2)-2,5-1 О уп. 2
21 Стяжка кабельная REXANT 2,5ммх200мм уп. 2

22 Блок зажимов наборной шт 8БЗН27-6И40-Д/Д У3-30/тип 11
Транспортнровка

1 От РПБ-3 до ПС N250 «РМЗ-2» и обратно км 48

Согласовано:
Зам. главного инженера по ЭиР

В.В. Адамсон
Члены комиссии:

Гл. инженер НРЭС

Начальник ГП НРЭС С.Ю. Золотухин

Ст. мастер СРЗАИ НРЭС .Н. Бадика

Зам. главного инженера по УС

Начальник СТЭ А.А. Варакосов



Приложение 2
К приказу от 03.02.2015 N!!35

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»
Ул. Линейная,4, г. Алдан РС(Якугия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-

главный инженер
А.lr,~"",ДРСК» «ЮЯЭС»

-,-a-,-I7+~......o..::...~_'../<--_ 2015 г.
7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе: Гл. инженер НРЭС В.В. Адамсон
Начальник ГП НРЭС С.Ю. Золотухин
Ст. мастер СРЗАИ НРЭС С.Н. Бадика

провела обследование

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

ПС М45 «Серебряный Бор»

Х!! Наименование работ Ед. Кол- Примечанне
0/0 из мер. во

Раздел 1. Строительио-моитажные работы
1 Демонтаж трансформатора НТМИ-6 кв шт 1
2 Демонтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 20
3 Монтаж трансформатора НАМИТ -1О шт 1

4 Установка элементов схемы вторичных цепей
шт 1(щитовой прибор PZI94U-2Xl 60001100B)

5 Рамка переходная КС-120 к щитовому прибору шт 1
6 Монтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 20

7 Присоединение к зажимам жил проводов или
шт 50кабелей

8 Наладка вторичных цепей ТН-6 кв шт 1
Раздел 2. Материалы и оборудование

1 Трансформатор НАМИТ -1О шт 1 передается подрядчику по
акту передачи в монтаж

2 Вольтметр PZI94U-2Xl 6000/100 Ж -40+70 КЛ.Т. 0,5 шт 1
3 Рамка переходная КС-120 шт 1 приобретаются подрядчи-

ком самостоятельно
4 ПроводПВ-l lхl,5 м 15

mailto:doc@aldan.drsk.ru


5 ПроводПВ-3 lх2,5 м 15
6 ПроводПВ-3 г-л,э м 15

7 Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А шт 13,51n с блоком контактов

8
Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А

шт 13,51n с блоком контактов

9
Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 2,5А шт 1З,51n с блоком контактов

10 Реле напряжения РН-5З/200 шт 1
11 Реле напряжения РН-5З/60Д шт 1
12 Реле промежугочное РП-25 шт 1 приобретаются подрядчи-
13 Реле указательное РУ-21-0,15А шт 1 ком самостоятельно
14 Выключатель врубной ВРАI-I-14600 шт 1
15 Кнопка управления КЕ-Оll/2 lз+lр шт 1
16 Наконечник НКИ-2,5-4 уп. 1
17 Наконечник Н1llВИ-l,5-8 уп. 1
18 Наконечник Н1llВИ-2,5-8 уп. 1
19 Наконечник Н1llВИ(2)-1 ,5-8 уп. 1
20 Наконечник Н1llВИ(2)-2,5-1 О уп. 1
21 Стяжка кабельная REXANT 2,5ммх200мм уп. 1

22 Блок зажимов наборной
шт 2БЗН27-6И40-Д/Д УЗ-ЗО/тип 11

Транспортировка
1 от РПБ-З до ПС Х!!45 «Серебряный Бор» и обратно км 8

Члены комиссии:
Гл. инженер НРЭС В.В. Адамсон

Ст. мастер СРЗАИ НРЭС

С.Ю. ЗолотухинНачальник ГП НРЭС

С.Н. Бадика

Согласовано:
Зам. главного инженера по ЭиР А.П. Вахрин

Зам. главного инженера по УС Е.В.Гаюнов

Начальник СТЭ А.А. Варакосов



Приложение 2
К приказу от 03.02.2015 Х!!35

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутекие электрические сети»
Ул. Линейная,4, г. Алдан РС(ЯкyrИJI), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584

Е-таil: doc@aldandrsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-

главный инженер
К» «ЮЯЭС»

--=:....:;~~_...,-'-----_2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе: Гл. инженер НРЭС В.В. Адамсон
Начальник ГП НРЭС С.Ю. Золотухин
Ст. мастер СРЗАИ НРЭС С.Н. Бадика

провела обследование

инвентарный номер:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

пс Ng 11«Аэропорт»

Х!! Наименование работ Ед. Кол- Примечаннео/о измер. во

Раздел 1. Строительио-моитажиые работы
1 Демонтаж трансформатора НТМИ-6 кв шт 1
2 Демонтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 20
3 Монтаж трансформатора НАЛИ-СЭЩ-б кв шт 1

4 Установка элементов схемы вторичных цепей шт 1(щитовой прибор PZI94U-2Xl 6000/100В)
5 Рамка переходная КС-120 к щитовому прибору шт 1
6 Монтаж вторичных цепей ТН-6 кв м 20

7 Присоединение к зажимам жил проводов или
шт 50кабелей

8 Наладка вторичных цепей ТН-6 кв шт 1
Раздел 2. Материалы и оборудоваиие

1 Трансформатор НАЛИ-СЭЩ-б-4-0,5-200 ШТ 1 передается подрядчику по
акту передачи в монтаж

2 Вольтметр PZ194U-2Xl 6000/100 Ж -40+70 КЛ.Т. 0,5 ШТ 1
3 Рамка переходная КС-120 ШТ 1 приобретаются подрядчи-

4
ком самостоятельно

ПроводПВ-l 1х 1,5 м 15

mailto:doc@aldandrsk.ru


5 Провод ПВ-3 lх2,5 м 15
6 Провод ПВ-3 lхl,5 м 15

7 Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А шт 13,5In с блоком контактов

8
А$томатический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А шт 1з.вь с блоком контактов

9 Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 2,5А шт 13,5In с блоком контактов
10 Реле напряжения РН-53/200 шт 1
11 Реле напряжения РН-53/60Д шт 1
12 Реле промежуточное РП-25 шт 1 приобретаются подрядчи-
13 Реле указательное РУ-21-0,15А шт 1 ком самостоятельно
14 Выключатель вруб ной ВРА 1-1-14600 шт 1
15 Кнопка управления КЕ-Оll/2 lз+lр шт 1
16 Наконечник НКИ-2,5-4 уп. 1
17 Наконечник НIllВИ-l,5-8 уп. 1
18 Наконечник НIllВИ-2,5-8 уп. 1
19 Наконечник НIllВИ(2)-1 ,5-8 уп. 1
20 Наконечник НIllВИ(2)-2,5-1 О уп. 1
21 Стяжка кабельная REXANT 2,5ммх200мм уп. 1

22 Блок зажимов наборной
шт 2БЗН27-6И40-Д/Д У3-30/тип V

Транспортировка
1 Ог РПБ-3 до ПС N!!11 «Аэропорт» и обратно км 64

Члены комиссии:
Гл. инженер НРЭС

Начальник ГП НРЭС

r1

~~~

r1uff-

В.В. Адамсон

С.Ю. Золотухин

Ст. мастер СРЗАИ НРЭС

Согласовано:
Зам. главного инженера по ЭиР

С.Н. Бадика

А.П. Вахрин

Зам. главного инженера по УС Е.В. Гаюнов

Начальник СТЭ А.А. Варакосов


