ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

г. Благовещенск

                


         


      ___________
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» Семенюка Евгения Валентиновича, действующего на основании доверенности № 15 от 01.01.2016, с одной стороны, и _________________________________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом закупочной процедуры на право заключения договора № _______________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить  кадастровые работы по уточнению границ земельных участков и внесению изменений в кадастровом учете объектов капитального строительства (изготовление технических планов с постановкой ОКС на кадастровый учет), установление границ охранных зон на ЭСК 10/0,4 кВ г. Белогорске Амурской области, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству РФ.
2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ  - с момента заключения Договора. Работы по Договору должны быть завершены, и документы переданы Заказчику не позднее 15.11.2016 года. Сроки выполнения работ определяются утвержденным Сторонами календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Сроком завершения работ Подрядчиком по объекту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.
3. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки в соответствии с техническим заданием и сдать результат работы Заказчику.
3.2. Производить работы в точном соответствии с условиями настоящего Договора и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении таких работ.
3.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением всех необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

· иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.6. При выявлении замечаний, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику документацию на доработку, без подписания акта выполненных работ.

3.7. Подрядчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заключения о выявленных замечаниях, устраняет их и представляет исправленные кадастровые документы Заказчику.

3.8. Подрядчик должен письменно, с подробным указанием причин, информировать Заказчика о невозможности выполнения работ в указанные в Договоре сроки по причинам, возникшим в результате неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
3.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а так же предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
3.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиком своих обязательств, в том числе связанные с возмещением Заказчиком денежных сумм третьим лицам в случае нарушения своих обязательств перед ними по вине Подрядчика, а так же иные суммы, в том числе штрафные санкции, выплаченные Заказчиком в связи с виновными действиями Подрядчика.

3.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающие обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организаций, отвечающих признакам «фирм- однодневок», по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
3.12. Подрядчик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.

3.13. Подрядчик обязан ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

4. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 10 настоящего Договора.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору. В случае обнаружения отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует об этом Подрядчика. 

4.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора

5.1. Цена Договора на выполнение кадастровых работ составляет ______________ руб. (_______________________________________ рублей), НДС не предусмотрен.
5.2. Цена договора определяется из:

5.2.1. Стоимости работ, указанных в сводной ведомости,  (Приложение №3 к настоящему Договору);

5.2.2. Объема работ, согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору);
5.3. Стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных расходов входит в цену Договора.
6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ обеими Сторонами.
6.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств, в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
6.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
6.4. Обязательства по оплате считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все документы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов (кадастровые ошибки и пр.), возникших по его вине, составляет 10 лет со дня подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 

При выявлении дефекта Подрядчик должен:
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 календарных дней. 

8. Обеспечение документацией
8.1. Сметные расчеты, являются приложением к Договору и предоставляются Подрядчиком одновременно с офертой Договора.

8.2. Вся документация, представленная Подрядчиком, подлежит утверждению Заказчиком. 

9. Порядок осуществления работ

9.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, при этом стоимость договора не увеличивается. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, или вид любой части работы;

· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для логического завершения оформления правоустанавливающих документов на земельные участки объекта.
9.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10. Приемка выполненных работ
10.1. Подрядчик, не позднее дня завершения работ, указанного в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» акт выполненных работ с приложением изготовленных документов согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).
10.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту, а также проверяет соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным в настоящем Договоре, о чем составляется соответствующий двухсторонний акт.

10.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 10.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок принять меры к устранению указанных недостатков и дефектов за свой счет.

10.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, и устранить полученные от Заказчика замечания в указанные сроки. После устранения замечаний передает Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями и замечаниями акт выполненных работ совместно с отчетом об устранении недостатков и документы, указанные в техническом задании, для принятия Заказчиком выполненных работ.

10.5. В случае отсутствия повторных недостатков и дефектов, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ работы считаются принятыми, и Заказчик подписывает акт выполненных работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе принять и оплатить работы.

11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,2 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы. 

11.3.
Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за своевременное выполнение работ. В случае несоблюдения сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком неустойки в размере 0,2 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

11.4.
В случае нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

11.5.
Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

11.6.
 Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по соглашению сторон, путем вычета суммы пени (штрафа) подлежащей оплате из стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

11.7.
Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается. (Данный пункт включается в договор, если есть аванс.)

11.8.
Ответственность Заказчика за причиненные подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров 
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.
14. Изменение, прекращение и расторжение Договора
14.1. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны имеют право на внесение изменений в Договор.

14.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
14.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Никакие иные убытки Подрядчику в таком случае не возмещаются. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения (уведомления) об отказе Заказчика от исполнения договора.
14.4.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

·  возбуждения Арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

15. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15.11.2016, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором  – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему Договору (включая Договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной  (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документы.

16.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев указанных в п. 16.4.
16.4. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, дополнительные соглашения к Договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью Договора, Договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).
Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

16.5. Уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
16.6. Стороны принимают антикоррупционную оговорку, изложенную в приложении № 6 к настоящему Договору.
16.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
17. Приложения к Договору
17.1. Приложение № 1 – техническое задание.
17.2. Приложение № 2 – календарный план.

17.3. Приложение № 3 – сводная ведомость на выполнение кадастровых работ.
17.4. Приложение № 4 – гарантийное письмо.

17.5. Приложение № 5 – информация о контрагенте.

17.6. Приложение № 6 – антикоррупционная оговорка.
18. Реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» 
Юридический адрес: 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

ИНН 2801108200, КПП 280150001
р/с  40702810003010113258
Дальневосточный банк
ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Филиал АО «ДРСК» -
«Амурские электрические сети»

Адрес: 675003, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Театральная, д.179

ИНН 2801108200  КПП 280102003

Директор филиала АО «ДРСК» - 

«Амурские электрические сети»

__________________Е.В. Семенюк


	ПОДРЯДЧИК:
______________
Юридический адрес: 

ИНН / КПП /
р/с /

Банка 
к/с 

БИК  

Директор 
___________________

	
	


Приложение № 4

 к договору подряда №________

Гарантийное письмо

г. Благовещенск             

  

   
                          «___» ____________ 201_ г.
_________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», 

в рамках Договора от  «___» ________ 201__ г. № _______,  принимает на себя следующие обязательства:

1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ). 

2. Незамедлительно уведомить АО «ДРСК» о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров. 

3. Настоящим «ОРГАНИЗАЦИЯ» подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны АО «ДРСК» и АО «ДРСК» вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).  

4. В случае нарушения «ОРГАНИЗАЦИЕЙ» обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, АО «ДРСК» в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления «ОРГАНИЗАЦИЕЙ».

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что  АО «ДРСК» не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений «ОРГАНИЗАЦИИ» до указанной даты расторжения.

6. Настоящим  «ОРГАНИЗАЦИЯ» принимает обязательство уплатить  АО «ДРСК» штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные АО «ДРСК» в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. АО «ДРСК» вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

8. АО «ДРСК» вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  «ОРГАНИЗАЦИИ», независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом АО «ДРСК» не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).

9. Обязательства «ОРГАНИЗАЦИИ» по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым АО «ДРСК». Копия такого экземпляра с отметкой АО «ДРСК» в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу. 

 [должность и подпись руководителя «ОРГАНИЗАЦИИ»]
м.п.
Приложение № 5
к договору подряда №________________ 

	Информация о контрагенте

	ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

	(полное наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководи

теля
	Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководи-

тель / участник / акционер / бенефици

ар
	

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Иванович
	5003 143877
	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководи

тель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	Учредитель-ный договор от 12.03.2004

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Учредител-ьный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководи

тель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Учредитель-ный договор от 23.01.2006

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы


Приложение № 2
к договору подряда №________________ 

Календарный план

	№ п/п
	Протяженность отходящих от ТП ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, количество опор
	Центр питания ВЛ-0,4 кВ от ТП №
	Инв. номер

ТП по бух.учету
	Дата совместного выезда на местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	Ф-1, L=0,04 км., 1 опора
	СТП № 121
	-
	
	
	
	
	

	2
	Ф-1, L=1,32 км., 44 опоры

Ф-2, L=0,93 км., 31 опора

Ф-3, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-4, L=1,59 км., 53 опоры
	КТП № 1
	CS0013757
	
	
	
	
	

	3
	Ф-1, L=2.28 км., 76 опор; 
КЛ- L=0,015 км.

Ф-2, L=0,81 км., 27 опор
	КТП № 2
	CS0013700
	
	
	
	
	

	4
	Ф-1, L=0,24 км., 10 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-2, L=1,41 км., 47 опор

Ф-3, L=0,93 км., 31 опор

Ф-4, L=0,69 км., 23 опора
	КТП № 3
	-
	
	
	
	
	

	5
	Ф-1, L=1,12 км., 37 опор

Ф-5, L=1,05 км., 35 опор

Ф-7, L=1,13 км., 37 опор

Ф-12, L=0,93 км., 31 опора
	ЗТП № 4
	CS0013814
	
	
	
	
	

	6
	Ф-1, КЛ- L=0,013 км.

Ф-2, L=0,03 км., 13 опор, КЛ- L=0,089 км.

Ф-4, КЛ- L=0,08 км.
	ЗТП № 5
	-
	
	
	
	
	

	7
	Ф-1, КЛ- L=0,06 км.

Ф-4, КЛ- L=0.309 км.

Ф-5, КЛ- L=0,09 км.

Ф-7, КЛ- L=0,154 км.

Ф-8, КЛ- L=0,025 км.
	КТП № 6
	CS0013898
	
	
	
	
	

	8
	Ф-3, L=2.49 км., 76 опор

Ф-4, L=0,81 км., 27 опор

Ф-5, L=0,93 км., 31 опора

Ф-6, L=1,14 км., 38 опор
	КТП № 7
	CS0013600
	
	
	
	
	

	9
	Ф-1, L= 0.78 км., 26 опор

Ф-3, КЛ- L=0,2 км.

Ф-5, КЛ- L=0,21 км.

Ф-6, L=0.21 км., 7 опор

Ф-9, КЛ- L=0,21 км.

Ф-13, КЛ- L=0,193 км.
	ЗТП № 25
	CS0013876
	
	
	
	
	

	10
	Ф-1, L=0,42 км., 16 опор

Ф-2, L=0,442 км., 14 опор

Ф-3, L=0,63 км. 22 опоры

Ф-5, L=0,68 км., 25 опор
	КТП № 8
	CS0013625
	
	
	
	
	

	11
	Ф-2, L=0,36 км., 13 опор

Ф-3, L=0,27 км., 10 опор

Ф-4, КЛ- L=0,168 км.

Ф-6, L=0,42 км., 14 опор
	ЗТП № 91
	CS0013688
	
	
	
	
	

	12
	Ф-1, L=0,69 км., 26 опор

Ф-2, L=0,1 км., 4 опоры; КЛ- L=0.08 км.

Ф-9, КЛ- L=0,07 км.

Ф-3, КЛ- L=0,086 км.

Ф-4, L=0,06 км. 2 опоры

Ф-6, КЛ- L=0,086 км.

Ф-7, L=0,33 км., 11 опор; КЛ- L=0,15 км.

Ф-8, L=0,48 км., 17 опор
	ЗТП № 9
	-
	
	
	
	
	

	13
	Ф-2, L=0,126 км., 5 опор

Ф-4, L=1,302 км., 41 опора

Ф-6, L=0,48 км., 15 опор

Ф-8, L=0,693 км., 21 опора
	КТП № 10
	CS0013846
	
	
	
	
	

	14
	Ф-2-3, КЛ- L= 0.06 км.

Ф-7, L=0,744 км., 24 опоры

Ф-10, L=0,608 км., 19 опор
	ЗТП № 12
	-
	
	
	
	
	

	15
	Ф-1, L=0,69 км., 23 опоры

Ф-2, L=0,9 км., 30 опор

Ф-5, L=0,78 км., 26 опор

Ф-7, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-10, L=0.78 км., 26 опор
	КТП № 13
	CS0013436
	
	
	
	
	

	16
	Ф-1, L=1,11 км., 37 опор

Ф-2, L=0,6 км., 20 опор

Ф-3, L=0,81 км., 27 опор

Ф-5, L=1,5 км. 50 опор
	ЗТП № 14
	-
	
	
	
	
	

	17
	Ф-1, L=0,9 км., 30 опор

Ф-2, L=1,5 км., 50 опор

Ф-3, L=1,2 км., 40 опор

Ф-5, L=0,54 км., 18 опор
	КТП № 15
	CS0013819
	
	
	
	
	

	18
	Ф-1, L=0,15 км., 5 опор
	МТП № 78
	CS0013685
	
	
	
	
	

	19
	Ф-6, L=1,2 км., 40 опор

Ф-8, L=1,68 км., 56 опор

Ф9, L=0,27 км., 9 опор

Ф-10, L=0,75 км., 25 опор
	ЗТП № 16
	CS0013820
	
	
	
	
	

	20
	Ф-6, L=0,96 км., 32 опоры

Ф-11, L=1,8 км., 60 опор
	ЗТП № 89
	CS0013861
	
	
	
	
	

	21
	Ф-1, L=1,5 км., 49 опор

Ф-2, L=1,08 км., 36 опор

Ф-3, L=0,72 км., 24 опоры

Ф-4, L=0,9 км., 30 опор

Ф-5, L= 0,76 км., 26 опор
	КТП № 17
	CS0013577
	
	
	
	
	

	22
	Ф-1, L=1,02 км., 34 опоры

Ф-2, L=0,54 км., 18 опор

Ф3, L=0,75 км., 25 опор

Ф-4, L=1,38 км., 46 опор
	КТП № 18
	CS0013831
	
	
	
	
	

	23
	Ф-1, L=1,08 км., 33 опоры

Ф-3, L=1,11 км., 37 опор

Ф-5, L=1,68 км., 56 опор

Ф-6, L=1,2 км., 40 опор
	КТП № 19
	CS0013847
	
	
	
	
	

	24
	Ф-1, L=0,6 км., 20 опор

Ф-2, L=1,8 км., 58 опор

Ф-3, L=0,45 км., 15 опор

Ф-4, L=1 км., 27 опор
	ЗТП № 20
	CS0013815
	
	
	
	
	

	25
	Ф-1, L=0,45 км., 15 опор

Ф-2, L=0,36 км., 15 опор

Ф-3, L=1,025 км., 33 опоры

Ф-5, L=0,37 км., 12 опор
	КТП № 21
	CS0013449
	
	
	
	
	

	26
	Ф-1, L=0,68 км., 22 опоры

Ф-4, L=0,23 км., 7 опор

Ф-15, L=0,03 км., 2 опоры; КЛ- L=0,075 км.

Ф-18, L=0,62 км., 20 опор
	ЗТП № 22
	CS0013637
	
	
	
	
	

	27
	Ф-1, КЛ- L=0,405 км.

Ф-2, КЛ- L=0,16 км.

Ф-5, КЛ- L=0.08 км.

Ф-9, L=1,2 км., 39 опор

Ф-11, L=1.064 км., 33 опоры, КЛ- L=0,35 км.

Ф-15, КЛ- L=0.186 км.

Ф-16, КЛ- L=0,07 км.
	ЗТП № 23
	CS0013835
	
	
	
	
	

	28
	Ф-2, КЛ- L= 0,02 км.

Ф-4, КЛ- L=0,03 км.

Ф-6-8, КЛ- L= 0,06 км.

Ф-9, L=0,52 км., 17 опор; КЛ- L=0.208 км.

Ф-16, L=0,4 км., 13 опор; КЛ- L=0,328 км.
	ЗТП № 106
	CS0013845
	
	
	
	
	

	29
	Ф-1, L=0,98 км., 27 опор

Ф-2, L=0,34 км., 11 опор

Ф-3, L=0.56 км., 16 опор
	КТП № 24
	-
	
	
	
	
	

	30
	Ф-1, L=0,3 км., 10 опор

Ф-2, L=0,6 км., 20 опор

Ф-3, L=1 км., 33 опоры

Ф-4, КЛ- L=0,08 км., 2 опоры

Ф-5, L=0,58 км., 17 опор
	КТП № 26
	CS0013421
	
	
	
	
	

	31
	Ф-2, L= 0,225 км., 7 опор

Ф-3, КЛ- L=0,12 км.

Ф-6, КЛ- L=0,108 км.

Ф-7, КЛ- L= 0,508 км.

Ф-9, КЛ- L=0,233 м

Ф-11, КЛ- L=0,3 км.

Ф-16, КЛ- L=0,175 км.
	ЗТП № 27
	CS0013848
	
	
	
	
	

	32
	Ф-1, КЛ- L=0,15 км.

Ф-2, КЛ- L=0,06 км.

Ф-3-6, КЛ- L= 0,08 км.

Ф-4, L=0,025 км., 2 оп; КЛ- L=0.185 км.

Ф-5, КЛ- L=0,2 км.

Ф-7, КЛ- L=0,15 км.
	КТП № 29
	CS0013901
	
	
	
	
	

	33
	Ф-1, L=1,2 км., 39 опор

Ф-2, L=0,34 км., 11 опор

Ф-4, L=0,643 км., 21 опора
	КТП № 30
	CS0013822
	
	
	
	
	

	34
	Ф-6, L=1,02 км., 34 опоры

Ф-8, L=0,33 км., 9 опор

Ф-10, L=0,118 км., 4 опоры; КЛ- L= 0.123 км.

Ф-12, КЛ- L=0,07 км.

Ф-14, L=0,16 км., 6 опор; КЛ- L=0,087 км
	ЗТП № 32
	CS0013585
	
	
	
	
	

	35
	Ф-2, КЛ- L= 0,1 км.

Ф-3, КЛ- L=0,148 км.

Ф-4, КЛ- L=0,108 км.

Ф-5, КЛ- L=0,07 км.

Ф-6, КЛ- L=0,03 км.

Ф-7, КЛ- L=0,06 км.

Ф-9, КЛ- L=0,03 км.

Ф-10, КЛ- L=0,045 км.

Ф-11, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,07 км.

Ф-12, КЛ- L=0,283 км.
	ЗТП № 31
	CS0013902
	
	
	
	
	

	36
	Ф-4, КЛ- L=0,13 км.

Ф-8, КЛ- L=0,06 км.

Ф-14, КЛ- L=0,28 км.

Ф-15, КЛ- L=0,35 км.
	ЗТП № 85
	CS0013754
	
	
	
	
	

	37
	Ф-6, КЛ- L=0,06 км.

Ф-7, L=0,546 км., 17 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-9, КЛ- L=0,165 км.
	ЗТП № 33
	CS0013903
	
	
	
	
	

	38
	Ф-2, КЛ- L=0,051 км.

Ф-3, КЛ- L=0,14 км.

Ф-4, L= 0,21 км., 6 опор; КЛ- L=0,16 км.

Ф-6, КЛ- L=0,25 км.

Ф-9, КЛ- L=0,144 км.

Ф-11, КЛ- L=0,1 км.
	ЗТП № 46
	CS0013723
	
	
	
	
	

	39
	Ф-1, L= 0,27 км., 9 опор

Ф-2, КЛ- L=0,15 км.

Ф-4, КЛ- L=0,22 км.

Ф-5, КЛ- L=0,487 км.

Ф-8, L= 0,6 км., 20 опор
	КТП № 34
	-
	
	
	
	
	

	40
	Ф-1, L= 0,24 км., 8 опор

Ф-2, L= 0,9 км., 29 опор

Ф-3, L= 0,65 км., 22 опор
	МТП № 35
	CS0013866
	
	
	
	
	

	41
	Ф-2, L= 1,26 км., 42 опор

Ф-3, L= 1,632 км., 52 опор
	ЗТП № 36
	CS0013920
	
	
	
	
	

	42
	Ф-1, L= 0,721 км., 24 опор; КЛ- L=0,075 км.

Ф-2, L= 0,3 км., 10 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, L= 0,42 км., 14 опор

Ф-5, L= 0,285 км., 9 опор
	КТП № 37
	CS0013867
	
	
	
	
	

	43
	Ф-1, L= 1,2 км., 41 опор

Ф-2, L= 0,873 км., 28 опор; КЛ- L=0,4 км

Ф-3, L= 1,16 км., 36 опор; КЛ- L=0,638 км

Ф-4, L= 0,32 км., 11 опор; КЛ- L=0,075 км
	ЗТП № 38
	CS0013617
	
	
	
	
	

	44
	Ф-2, L= 1,2 км., 40 опор; КЛ- L=0,09 км.

Ф-3, L= 0,15 км., 5 опор

Ф-9, КЛ- L=0,13 км.

Ф-11, КЛ- L=0,08 км.

Ф-1, КЛ- L=0,115 км.

Ф-8, КЛ- L=0,16 км.

Ф-4, КЛ- L=0,15 км.
	ЗТП № 86
	-
	
	
	
	
	

	45
	Ф-1, L= 0,18 км., 5 опор

Ф-2, L= 1,2 км., 40 опор
	КТП № 119
	-
	
	
	
	
	

	46
	Ф-1, L= 0,095 км., 3 опор

Ф-2, L= 0,13 км., 4 опор

Ф-4, L= 1,328 км., 44 опор; КЛ- L=0,1 км.
	КТП № 39
	CS0013869
	
	
	
	
	

	47
	Ф-3, КЛ- L=0,03 км.

Ф-4, L= 0,6 км., 20 опор; КЛ- L=0,18 км.
	КТП № 41
	CS0012836
	
	
	
	
	

	48
	Ф-2-10, КЛ- L=0,12 км.

Ф-7, L= 1,09 км., 30 опор

Ф-13, КЛ- L=0,04 км.

Ф-5, КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 42
	CS0013825
	
	
	
	
	

	49
	Ф-4, КЛ- L=0,05 км.

Ф-10, КЛ- L=0,03 км.

Ф-12, КЛ- L=0,526 км.

Ф-13, L= 0,96км., 32 опор

Ф-14, L= 0,66 км., 22 опор
	ЗТП № 43
	CS0013849
	
	
	
	
	

	50
	Ф-1, L= 0,098 км., 4 опор

Ф-5, L= 0,6 км., 20 опор

Ф-7, КЛ- L=0,167 км.

Ф-6, КЛ- L=0,321 км.
	ЗТП № 44
	CS0001346
	
	
	
	
	

	51
	Ф-3, L= 0,14 км., 6 опор; КЛ- L=0,061 км.

Ф-1, L= 0,98 км., 40 опор; КЛ- L=0,764 км.
	КТП № 45
	CS0013823
	
	
	
	
	

	52
	Ф-1-13, КЛ- L=0,068 км.

Ф-6, КЛ- L=0,482 км.

Ф-8, L= 0,985 км., 31 опор; КЛ- L=1,284 км.

Ф-9, КЛ- L=0,637 км.

Ф-11, КЛ- L=0,083 км.
	ЗТП № 47
	CS0013725
	
	
	
	
	

	53
	Ф-1, L= 0,3 км., 11 опор; КЛ- L=0,1 км.

Ф-2, L= 0,36 км., 12 опор; КЛ- L=1,5 км.

Ф-3, L= 0,32 км., 10 опор; КЛ- L=0,164 км.
	КТП № 48
	CS0013653
	
	
	
	
	

	54
	Ф-1, КЛ- L=0,02 км.

Ф-4, КЛ- L=0,035 км.

Ф-5, КЛ- L=0,28 км.

Ф-6, L= 0,11 км., 4 опор

Ф-7, L= 0,35 км., 11 опор

Ф-9, КЛ- L=0,34 км.

Ф-10, КЛ- L=0,195 км.

Ф-17, КЛ- L=0,35 км.
	ЗТП № 49
	CS0013907
	
	
	
	
	

	55
	Ф-1, L= 0,1 км., 4 опор

Ф-2, L= 0,52 км., 17 опор; КЛ- L=0,24 км.

Ф-8, L= 0,56 км., 18 опор; КЛ- L=0,964 км.

Ф-12, L= 0,16 км., 5 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-3, КЛ- L=0,09 км.

Ф-9-10, КЛ- L=0,14 км.

Ф-15-16, КЛ- L=0,05 км.

Ф-13, КЛ- L=0,08 км.
	ЗТП № 50
	CS0013460
	
	
	
	
	

	56
	Ф-1, L= 0,78 км., 26 опор

Ф-2, L= 0,9 км., 30 опор

Ф-3-4, L= 0,16 км., 5 опор

Ф-20, КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 51
	CS0013659
	
	
	
	
	

	57
	Ф-2, КЛ- L=0,09 км.

Ф-4, КЛ- L=0,02 км.

Ф-3, L= 0,45 км., 16 опор; КЛ- L=0,02 км.
	МТП № 52
	CS0013870
	
	
	
	
	

	58
	Ф-1, L= 1,24 км., 36 опор

Ф-2, L= 0,75 км., 25 опор

Ф-3, L= 0,73 км., 24 опор

Ф-4, L= 0,81 км., 27 опор

Ф-4, L= 1,08 км., 34 опор
	КТП № 53
	CS0013559
	
	
	
	
	

	59
	Ф-5-3, КЛ- L=0,07 км. 6 опор

Ф-6, L= 0,21 км., 7 опор

Ф-7, L= 2,1 км., 68 опор
	ЗТП № 54
	CS0013864
	
	
	
	
	

	60
	Ф-1, L= 0,4 км., 13 опор

Ф-2, L= 0,6 км., 17 опор

Ф-3, L= 0,67 км., 22 опор

Ф-4, L= 1,15 км., 36 опор
	КТП № 55
	CS0013622
	
	
	
	
	

	61
	Ф-3, L= 0,63 км., 21 опор

Ф-7, L= 0,33 км., 11 опор
	ЗТП № 56
	CS0013908
	
	
	
	
	

	62
	Ф-2, L= 0,4 км., 13 опор

Ф-4, L= 1,1 км., 35 опор

Ф-5, L= 1,43 км., 43 опор

Ф-6, L= 1,02 км., 34 опор
	КТП № 57
	CS0001433
	
	
	
	
	

	63
	Ф-1, L= 0,9 км., 30 опор

Ф-3, L= 1,2 км., 40 опор

Ф-4, L= 1,48 км., 46 опор

Ф-5, L= 0,36 км., 11 опор
	ЗТП № 58
	CS0013651
	
	
	
	
	

	64
	Ф-1, L= 0,45 км., 15 опор

Ф-2, L= 0,71 км., 23 опор

Ф-3, L= 1,48 км., 50 опор

Ф-4, L= 1,0 км., 33 опор
	КТП № 59
	CS0013817
	
	
	
	
	

	65
	Ф-1-21, КЛ- L=0,03 км.

Ф-2-22, КЛ- L=0,03 км.

Ф-3-19, КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, КЛ- L=0,06 км.

Ф-9, КЛ- L=0,18 км.

Ф-10-13, КЛ- L=0,17 км.

Ф-14, КЛ- L=0,2 км.

Ф-15, L= 0,6 км., 20 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-16, L= 1,15 км., 34 опор

Ф-17, КЛ- L=0,15 км.

Ф-18, КЛ- L=0,28 км.

Ф-22, L=0,48 км.  16 опор
	ЗТП № 61
	CS0013910
	
	
	
	
	

	66
	Ф-1, L=0,34 км.  11 опор

Ф-4, L=0,6 км.  19 опор

Ф-6, КЛ- L=0,07 км.

Ф-7, L=0,27 км.  9 опор

Ф-8, L=0,33 км. 11 опор; КЛ- L=0,06 км.

Ф-11, КЛ- L=0,09 км.
	ЗТП № 63
	CS0013881
	
	
	
	
	

	67
	Ф-1, КЛ- L=0,295 км.

Ф-2, КЛ- L=0,1 км.

Ф-10, КЛ- L=0,06 км.

Ф-11, КЛ- L=0,13 км.

Ф-12, КЛ- L=0,06 км.

Ф-14, КЛ- L=0,05 км.

Ф-15, L=0,6 км.  19 опор

Ф-18, КЛ- L=0,01 км.

Ф-19, КЛ- L=0,295 км.

Ф-20, L=0,1 км. 3 опор
	ЗТП № 64
	CS0013746
	
	
	
	
	

	68
	Ф-2, L=0,76 км. 26 опор

Ф-3, КЛ- L=0,05 км.

Ф-5, L=0,73 км. 25 опор

Ф-7, КЛ- L=0,065 км.

Ф-10, КЛ- L=0,176 км.

Ф-11, КЛ- L=0,07 км.

Ф-12, КЛ- L=0,065 км. 4 опоры

Ф-14, КЛ- L=0,2 км.

Ф-15, КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 65
	CS0013825
	
	
	
	
	

	69
	Ф-3, КЛ- L=0,048 км.

Ф-7, КЛ- L=1 км. 34 опоры

Ф-7, КЛ- L=0,07 км.
	ЗТП № 66
	CS0013670
	
	
	
	
	

	70
	Ф-10, L=0,32 км. 11 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-14, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, L=0,58 км. 18 опор; КЛ- L=0,06 км.
	ЗТП № 117
	-
	
	
	
	
	

	71
	Ф-3, L=0,36 км. 11 опор; КЛ- L=0,088 км.
	МТП № 67
	CS0013912
	
	
	
	
	

	72
	Ф-1, КЛ- L=1,5 км. 52 опоры

Ф-2, КЛ- L=0,6 км. 30 опоры

Ф-7, КЛ- L=1 км. 33 опоры
	МТП № 68
	CS0013916
	
	
	
	
	

	73
	Ф-1,12, КЛ- L=0,16 км.

Ф-2, L=0,6 км. 20 опоры

Ф-10, L=0,45 км. 15 опоры

Ф-17-18, КЛ- L=0,03 км. 2 опоры
	КТП № 126
	-
	
	
	
	
	

	74
	Ф-1, КЛ- L=0,8 км.

Ф-2, КЛ- L=0,7 км.
	КТП № 98
	CS0013856
	
	
	
	
	

	75
	Ф-6, L=0,72 км. 24 опор; КЛ- L=0,15 км.

Ф-8, L=0,27 км. 9 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-12, L=0,3 км. 10 опор
	ЗТП № 189
	-
	
	
	
	
	

	76
	Ф-5, L=0,4 км. 15 опор; КЛ- L=0,4 км.
	ЗТП № 141
	-
	
	
	
	
	

	77
	Ф-5, L=0,34 км. 11 опор; КЛ- L=0,06 км.

Ф-5, L=0,26 км. 6 опор; КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 69
	CS0013569
	
	
	
	
	

	78
	Ф-2, L=1,06 км. 38 опор

Ф-3, L=0,45 км. 15 опор

Ф-12, L=1 км. 35 опор
	КТП № 70
	CS0013511
	
	
	
	
	

	79
	Ф-2, L=0,62 км. 20 опор; КЛ- L=0,03 км.

Ф-3, L=2,1 км. 67 опор
	МТП № 71
	CS0013753
	
	
	
	
	

	80
	Ф-4, L=0,26 км. 9 опор

Ф-6, L=0,41 км. 15 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-8, КЛ- L=0,1 км. 1 опора
	ЗТП № 72
	CS0013832
	
	
	
	
	

	81
	Ф-1, L=1,05 км. 37 опор

Ф-2, L=0,6 км. 21 опор

Ф-3, L=0,22 км. 7 опор; КЛ- L=0,042 км.

Ф-4, L=0,24 км. 8 опор
	КТП № 73
	CS0013826
	
	
	
	
	

	82
	Ф-1,2, КЛ- L=0,04 км.

Ф-3, КЛ- L=0,05 км.

Ф-8, L=0,42 км. 14 опор
	ЗТП № 74
	CS0013883
	
	
	
	
	

	83
	Ф-6, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-7, L=0,04 км. 2 опор

Ф-8, КЛ- L=0,02 км.
	ЗТП № 75
	CS0013884
	
	
	
	
	

	84
	Ф-1, L=0,07 км. 4 опор; КЛ- L=0,12 км.

Ф-3, L=0,14 км. 5 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-8, L=0,18 км. 5 опор; КЛ- L=0,06 км.
	ЗТП № 76
	CS0013917
	
	
	
	
	

	85
	Ф-3, L=0,18 км. 7 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, КЛ- L=0,14 км.

Ф-8, КЛ- L=0,13 км.

Ф-10, L=1 км. 33 опор; КЛ- L=0,043 км.

Ф-12, КЛ- L=0,05 км.

Ф-15, L=0,1 км. 3 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, L=0,13 км. 5 опор; КЛ- L=0,04 км.
	ЗТП № 77
	CS0013918
	
	
	
	
	

	86
	Ф-2, КЛ- L=0,07 км.

Ф-4, L=0,1 км. 5 опор; КЛ- L=0,045 км.

Ф-9, L=0,035 км. 2 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-10, КЛ- L=0,02 км.

Ф-12, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 79
	CS0013426
	
	
	
	
	

	87
	Ф-1, L=0,38 км. 12 опор

Ф-3, L=0,47 км. 16 опор
	КТП № 80
	CS0013677
	
	
	
	
	

	88
	Ф-1, L=0,41 км. 15 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-4, L=0,36 км. 10 опор; КЛ- L=0,1 км.

Ф-5, L=0,06 км. 2 опор

Ф-6, КЛ- L=0,058 км.
	ЗТП № 81
	CS0013839
	
	
	
	
	

	89
	Ф-1, КЛ- L=0,07 км.

Ф-2, КЛ- L=0,085 км.

Ф-8, КЛ- L=0,06 км.

Ф-13, L=1,2 км. 40 опор

Ф-15, L=0,41 км. 13 опор; КЛ- L=0,021 км.

Ф-16, КЛ- L=0,05 км.

Ф-18, КЛ- L=0,14 км.

Ф-19, L=0,32 км. 8 опор
	ЗТП № 82
	CS0013840
	
	
	
	
	

	90
	Ф-1-19, L=0,25 км. 7 опор

Ф-2, L=0,512 км. 14 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-3, КЛ- L=0,068 км.

Ф-8, КЛ- L=0,07 км.

Ф-9-20, КЛ- L=0,118 км.

Ф-11, L=0,48 км. 13 опор; КЛ- L=0,165 км.

Ф-12, КЛ- L=0,44 км.

Ф-13, КЛ- L=0,12 км.

Ф-14, КЛ- L=0,05 км.

Ф-16, КЛ- L=0,1 км.

Ф-17, КЛ- L=0,085 км.
	ЗТП № 84
	CS0013855
	
	
	
	
	

	91
	Ф-1, L=0,6 км. 21 опор; КЛ- L=0,105 км.

Ф-2, КЛ- L=0,06 км.

Ф-3, КЛ- L=0,04 км.

Ф-4, L=0,13 км. 7 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-5, L=0,318 км. 10 опор; КЛ- L=0,09 км.
	КТП № 87
	CS0013887
	
	
	
	
	

	92
	Ф-1, L=1,8 км. 65 опор

Ф-2, L=1,35 км. 50 опор

Ф-3, L=0,96 км. 35 опор
	КТП № 88
	CS0013477
	
	
	
	
	

	93
	Ф-2, L=0,16 км. 4 опор
	КТП № 90
	CS0013828
	
	
	
	
	

	94
	Ф-2, L=0,37 км. 12 опор
	МТП № 93
	CS0013833
	
	
	
	
	

	95
	Ф-3, L=0,135 км. 5 опор; КЛ- L=0,015 км.

Ф-4, L=0,28 км. 10 опор; КЛ- L=0,056 км.

Ф-5, КЛ- L=0,06 км.

Ф-6, L=0,1 км. 3 опор
	КТП № 94
	CS0013482
	
	
	
	
	

	96
	Ф-1, L=0,42 км. 15 опор

Ф-2, L=0,1 км. 3 опор

Ф-3, L=0,58 км. 20 опор
	КТП № 95
	CS0013688
	
	
	
	
	

	97
	Ф-1, L=0,03 км. 2 опор; КЛ- L=0,045 км.

Ф-2, КЛ- L=0,045 км.

Ф-3, L=0,7 км. 26 опор; КЛ- L=0,042 км.

Ф-5, L=0,9 км. 28 опор; КЛ- L=0,12 км.

Ф-8, L=0,036 км. 2 опор; КЛ- L=0,035 км.
	ЗТП № 96
	CS0013842
	
	
	
	
	

	98
	Ф-8, L=0,15 км. 6 опор; КЛ- L=0,025 км.

Ф-14, КЛ- L=0,04 км.

Ф-16, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 97
	CS0013890
	
	
	
	
	

	99
	Ф-6-8-9, КЛ- L=0,025 км.

Ф-22, L=0,16 км. 8 опор
	КТП № 125
	АS0004285
	
	
	
	
	

	100
	Ф-5, КЛ- L=0,038 км.

Ф-4-9, КЛ- L=0,08 км.

Ф-6, L=0,45 км. 15 опор; КЛ- L=0,165 км.

Ф-11, L=0,12 км. 5 опор

Ф-7, КЛ- L=0,023 км.
	ЗТП № 99
	CS0013843
	
	
	
	
	

	101
	Ф-8, L=0,256 км. 9 опор; КЛ- L=0,22 км.
	КТП № 101
	CS0013830
	
	
	
	
	

	102
	Ф-1, КЛ- L=0,14 км. 2 опоры

Ф-2, КЛ- L=0,02 км.

Ф-3, L=2,148 км. 70 опор; КЛ- L=1,2 км.

Ф-4, КЛ- L=0,03 км.
	ЗТП № 102
	CS0013857
	
	
	
	
	

	103
	Ф-1, L=0,56 км. 18 опор; КЛ- L=0,05 км.

Ф-2, КЛ- L=0,03 км.

Ф-3, L=0,06 км. 2 опор; КЛ- L=0,025 км.

Ф-4, L=0,11 км. 4 опор

Ф-5, L=0,57 км. 20 опор
	ЗТП № 104
	CS0013696
	
	
	
	
	

	104
	Ф-9, L=0,035 км. 2 опор; КЛ- L=0,04 км.

Ф-12, L=0,655 км. 19 опор; КЛ- L=0,31 км.

Ф-22, L=0,17 км. 6 опор; КЛ- L=0,04 км.
	КТП № 105
	CS0013893
	
	
	
	
	

	105
	Ф-1, КЛ- L=0,15 км.

Ф-5, КЛ- L=0,06 км.

Ф-7, КЛ- L=0,06 км.

Ф-12, КЛ- L=0,03 км.

Ф-10, L=0,74 км. 28 опор; КЛ- L=0,031 км.
	ЗТП № 107
	CS0013858
	
	
	
	
	

	106
	Ф-1, L=0,1 км. 3 опор; КЛ- L=0,031 км.
	КТП № 109
	CS0013895
	
	
	
	
	

	107
	Ф-4, L=0,2 км. 7 опор

Ф-5, L=0,174 км. 6 опор; КЛ- L=0,015 км.
	КТП № 110
	CS0013862
	
	
	
	
	

	108
	Ф-1, L=0,65 км. 20 опор
	ЗТП № 111
	CS0013919
	
	
	
	
	

	109
	Ф-6, L=0,177 км. 6 опор

Ф-7, L=0,15 км. 6 опор

Ф-8, КЛ- L=0,045 км.
	ЗТП № 112
	CS0013863
	
	
	
	
	

	110
	Ф-1, L=0,544 км. 16 опор

Ф-2, L=0,891 км. 27 опор

Ф-3, L=1,152 км. 35 опор

Ф-4, L=0,957 км. 28 опор
	КТП № 114
	АS0004296
	
	
	
	
	

	111
	Ф-1, КЛ- L=0,084 км.

Ф-3, L=0,63 км. 22 опор

Ф-4, L=1,48 км. 48 опор
	КТП 115
	CS0001490
	
	
	
	
	

	112
	Ф-1, КЛ- L=0,14 км.

Ф-2, L=0,23 км. 7 опор; КЛ- L=0,08 км.

Ф-3, КЛ- L=0,135 км.

Ф-5, КЛ- L=0,128 км.
	КТП № 116
	АS0006221
	
	
	
	
	

	113
	Ф-1, КЛ- L=0,038 км.

Ф-4, L=0,87 км. 28 опор

Ф-5, L=0,33 км. 12 опор; КЛ- L=0,015 км.
	КТП № 118
	АS0006218
	
	
	
	
	

	114
	Ф-2, L=0,65 км. 21 опор

Ф-3, L=0,13 км. 4 опор

Ф-4, L=0,59 км. 19 опор

Ф-5, L=0,23 км. 7 опор
	КТП № 120
	-
	
	
	
	
	

	115
	Ф-1, L=0,57 км. 18 опор

Ф-2, L=0,03 км. 2 опор

Ф-3, L=0,543 км. 17 опор
	КТП № 122
	-
	
	
	
	
	

	116
	Ф-1, L=0,6 км. 19 опор
	КТП № 123
	АS0005255
	
	
	
	
	

	117
	Ф-2, L=0,315 км. 9 опор
	КТП № 127
	АS0006220
	
	
	
	
	

	118
	Ф-1, L=0,45 км. 16 опор
	КТП № 129
	АS000
	
	
	
	
	

	119
	Ф-1, L=0,51 км. 16 опор; КЛ- L=0,1 км.
	КТП № 131
	АS000
	
	
	
	
	

	120
	Ф-2, L=0,6 км. 17 опор
	КТП № 130
	АS000
	
	
	
	
	


Перечень ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ по которым необходимо выполнить кадастровые работы
	№ п/п
	Инвентарный номер по бух. учету
	Диспетчерское наименование
	Протяженность, количество опор
	№ТП подлежащие учету в составе государственного учета ОКС ВЛ-10 кВ
	Дата совместного выезда на  местность для геодезического измерения
	срок составления и утверждение схемы
	Срок постановки з/у на кадастровый учет
	Срок постановки объекта на кадастровый учет
	Срок внесения сведений в ГКН о границах охранных зон

	1
	СS0013434
	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 7.15 км., 228 опор
	ТП-123, 16, 15, 90, 73, 134, 14, 30, 13, 20, 94, 88, 87, 118, 21
	
	
	
	
	

	2
	СS0013624
	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 6,762 км., 270 опор
	ТП-78, 108, 74, 51, 80, 97, 125, 109, 28, 129, 48, 83
	
	
	
	
	

	3
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 35/10

«Амурсельмаш»
	L= 2,145 км., 33 опоры
	ТП-311
	
	
	
	
	

	4
	СS0001150
	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 0,9 км., 21 опор
	
	
	
	
	
	

	5
	СS0013484
	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 4,52 км., 172 опор
	ТП-93, 18, 72
	
	
	
	
	

	6
	СS0001163
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 1,1 км., 23 опор
	ТП-113
	
	
	
	
	

	7
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10

«Белогорская»
	L= 3,35 км., 76 опор
	ТП-130, 112, 110, 32, 89, 17
	
	
	
	
	

	8
	СS0013756
	ВЛ-10 кВ Ф-28 ПС 35/10

«Томь»
	L= 3,94 км., 90 опор
	ТП-68, 76, 77, 121, 1
	
	
	
	
	

	9
	СS0013410
	ВЛ-10 кВ Ф-26 ПС 35/10

«Томь»
	L= 3,01 км., 67 опор
	ТП-59, 3, 4, 79, 26
	
	
	
	
	

	10
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС 35/10

«Томь»
	L= 0,2 км., 5 опор
	ТП-86
	
	
	
	
	

	11
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 35/10

«Томь»
	L= 7,305 км., 167 опор
	ТП-39, 35, 115, 7, 36, 37, 55, 52, 119, 38, 111
	
	
	
	
	

	12
	СS0013698
	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10

«Томь»
	L= 9,675 км., 178 опор
	ТП-2, 71, 49, 85, 56, 61, 47, 29, 12, 64, 31, 116, 34, 60, 5, 33, 46, 6, 67, 117
	
	
	
	
	

	13
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35/10

«Нагорная»
	L= 0,9 км., 22 опор
	ТП-57
	
	
	
	
	

	14
	СS0013542
	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 10,37 км., 316 опор
	ТП-133, 126, 98, 132, 69, 53, 84, 62, 102, 107, 19, 114, 10, 27, 43, 58, 105, 124
	
	
	
	
	

	15
	СS0001163
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 6,345 км., 177 опор
	ТП-127, 96, 92, 81, 82, 135, 100, 99, 41, 23, 42, 120, 70, 122
	
	
	
	
	

	16
	СS0001162
	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 35/10

«Промышленная»
	L= 1,96 км., 39 опор
	
	
	
	
	
	

	17
	
	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 1,75 км., 41 опор
	ТП-106, 40
	
	
	
	
	

	18
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 2,150 км., 71 опор
	ТП-24, 75, 9, 8, 25, 63, 95, 22, 66, 91
	
	
	
	
	

	19
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 8,58 км., 132 опор
	ТП-50, 101, 131, 44, 65, 128, 103, 104, 45
	
	
	
	
	

	20
	-
	ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС 35/10

«Коммунальная»
	L= 0,17 км., 6 опор
	ТП-54
	
	
	
	
	

	Общая протяженность ВЛ-10 кВ
	80,262
	
	
	
	
	

	Общее количество ТП-10/0,4 кВ
	145
	
	
	
	
	


Директор  Подрядчика.                                                                                                                                 Директор Заказчика 
Приложение № 6
к договору подряда
№ _______ от ______
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru 

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

     ЗАКАЗЧИК                                                                                   ПОДРЯДЧИК
Директор филиала АО «ДРСК» - 

«Амурские электрические сети»

__________________Е.В. Семенюк
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