

Сводный сметный расчет в сумме 2 194 620,35 руб.

В том числе НДС 334 772,60 руб.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на \_\_ кв. 201\_\_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР №1	ВЛ-10 кВ Ф.153 "Бирофельд" инв. № ЕО0000757	479 650,00	-	-	-	479 650,00
2	ЛСР №2	ВЛ-10 кВ ф.65 "Опытная" инв. № ЕО0000747	176 457,18	-	-	-	176 457,18
3	ЛСР №3	ВЛ-10 кВ Ф.15 "Амурзет" инв. № ЕО0003118	716 346,22	-	-	-	716 346,22
4	ЛСР №4	ВЛ-10 кВ ф.33 "ДМ-Владимировка", инв. № ЕО0002054	400 552,61	-	-	-	400 552,61
5	ЛСР №5	ВЛ-10 кВ ф.33 "СОТ-Березовка" инв. № ЕО0002010	86 841,74	-	-	-	86 841,74
		Итого:	-	-	-	-	1 859 847,75
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
5	Решение Правительства РФ	НДС 18%	334 772,60	-	-	-	334 772,60
		Итого Налоги	334 772,60	-	-	-	334 772,60
		Всего по сводному расчету	2 194 620,35	-	-	-	2 194 620,35

Составил : вед. инженер. СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

(подпись)

Проверил: начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин

(подпись)

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:



Н.Н. Гусев  
"14" апреля 2016 г.  
МП

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.153 "Бирофельд" инв. № ЕО0000757

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 565,993 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 225,400 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 210,531 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,965 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1635,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки												
9	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 га	4,2	3168,45	1030,05	2138,4		13307,49	4326,21	8981,28	
Раздел 2. Валка деревьев												
2	ФЕР68-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 м3 дерева	342 684*0,5	31,82	26,12	5,7		10882,44	8933,04	1949,4	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ФССЦпг01-01-01-009</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 т груза	32	12,81		12,81		409,92		409,92	
4	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 т груза	32	6,69		6,69		214,08		214,08	
<b>Раздел 3. Транспорт</b>												
8	<b>ФСЭМ-400303</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	маш.-ч	2	204		204	13,5	408		408	27
11	<b>ФСЭМ-400052</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	маш.-ч	2	112,47		112,47	13,5	224,94		224,94	27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25446,87	13259,25	12187,62	54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 1, 4, 9))									30409,66	15911,1	14498,56	54
Накладные расходы									21167,86			
Сметная прибыль									9562,86			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2									10882,44	8933,04	1949,4	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									13058,93	10719,65	2339,28	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 719,65)									11148,44			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 719,65)									6431,79			
Итого с накладными и см. прибылью									30639,16			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 1									409,92		409,92	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									491,9		491,9	



## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4									214,08		214,08	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									256,9		256,9	
Машины:												
Итого Поз. 11									224,94		224,94	27
Итого									31612,9			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									225399,98			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 9 МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									15968,99	5191,45	10777,54	
Итого Поз. 8									408		408	27
Итого									16376,99	5191,45	11185,54	27
Накладные расходы 192% ФОТ (от 5 218,45)									10019,42			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 218,45)									3131,07			
Итого с накладными и см. прибылью									29527,48			
Итого									29527,48			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									210530,93			
Итого									435930,91			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									14498,56			
ФОТ									15965,1			
Накладные расходы									21167,86			
Сметная прибыль									9562,86			
Командировочные расходы ((1635,55+113,4)/8*200)									43723,703			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									479650			
НДС 18%									86337			
ВСЕГО по смете									565987			

Составил: Ведущий инженер СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

  
Н.Н. Гусев  
"14" октября 2016 г.  
МП

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.65 "Опытная" инв. № ЕО0000747

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 208,219 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 29,703 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 134,030 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,701 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 439,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Чистка просеки</b>												
9	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ400С	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 га	2,58	3168,45	1030,05	2138,4		8174,6	2657,53	5517,07	
<b>Раздел 2. Валка деревьев</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕРр68-35-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	1 м3 дерева	46,5 <i>93*0,5</i>	31,82	26,12	5,7		1479,63	1214,58	265,05	
<b>Раздел 3. Транспорт</b>												
8	<b>ФСЭМ-400303</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	маш.-ч	4	204		204	13,5	816		816	54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10470,23	3872,11	6598,12	54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 9))									12401,08	4646,54	7754,54	54
Накладные расходы									7742,44			
Сметная прибыль									2820,32			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2									1479,63	1214,58	265,05	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1775,56	1457,5	318,06	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 457,50)									1515,8			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 457,50)									874,5			
Итого с накладными и см. прибылью									4165,86			
Итого									4165,86			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									29702,58			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 9 МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									9809,52	3189,04	6620,48	
Итого Поз. 8									816		816	54
Итого									10625,52	3189,04	7436,48	54
Накладные расходы 192% ФОТ (от 3 243,04)									6226,64			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 243,04)									1945,82			
Итого с накладными и см. прибылью									18797,98			




## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									18797,98			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									134029,6			
Итого									163732,18			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									7754,54			
ФОТ									4700,54			
Накладные расходы									7742,44			
Сметная прибыль									2820,32			
Командировочные расходы (439,34+69,66)/8*200									12725			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									176457,18			
НДС 18%									31762,29			
ВСЕГО по смете									208219,47			

Составил: Ведущий инженер СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин

Гранд-СМЕТА  
УТВЕРЖДАЮ:

  
"17" апреля 2016 г.  
МП

Н.Н. Гусев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3**  
(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.15 "Амурзет" инв. № ЕО0003118

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 845,288 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 709,499 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 6,960 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,815 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 701,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Валка деревьев</b>												
2	<b>ФЕРр68-35-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	1 м3 дерева	15 30*0,5	31,82	26,12	5,7		477,3	391,8	85,5	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ФЕРр68-35-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	1 м3 дерева	120 60*2	27,29	22,4	4,89		3274,8	2688	586,8	
7	<b>ФЕРр68-35-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	1 м3 дерева	78 30*2,6	23,87	19,59	4,28		1861,86	1528,02	333,84	
3	<b>ФССЦпр01-01-01-009</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	1 т груза	160	12,81		12,81		2049,6		2049,6	
5	<b>ФССЦпр-03-01-01-005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	1 т груза	160	9,35		9,35		1496		1496	
<b>Раздел 2. Стоимость талона</b>												
9		Талон ПЗ=90/7,13  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	ШТ	213	12,62 90/7,13				2688,06			
<b>Раздел 3. Транспорт</b>												
6	<b>ФСЭМ-031002</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	маш.-ч	120 120*1	113,14		113,14	10,06	13576,8		13576,8	1207,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФСЭМ-021144</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	маш.-ч	120 120*1	476,43		476,43	17,84	57171,6		57171,6	2140,8
1	<b>ФСЭМ-400053</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	маш.-ч	4	138,42		138,42	13,5	553,68		553,68	54
8	<b>ФСЭМ-400303</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31	маш.-ч	4	204		204	13,5	816		816	54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									83965,7	4607,82	76669,82	3456
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам									87446,34	6358,79	78399,49	3456
Накладные расходы									6716,82			
Сметная прибыль									3847,67			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2, 4, 7									5613,96	4607,82	1006,14	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									6736,75	5529,38	1207,37	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									7747,27	6358,79	1388,48	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 6 358,79)									6613,14			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 358,79)									3815,27			
Итого с накладными и см. прибылью									18175,68			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3 МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									2828,45		2828,45	
Итого Поз. 6, 10									70748,4		70748,4	3348
Итого									73576,85		73576,85	3348
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 5									1496		1496	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1795,2		1795,2	



Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									2064,48		2064,48	
Материалы:												
Итого Поз. 9									2688,06			
Машины:												
Итого Поз. 1									553,68		553,68	54
Итого									97058,75			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"									709499,46			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 8									816		816	54
Накладные расходы 192% ФОТ (от 54,00)									103,68			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54,00)									32,4			
Итого с накладными и см. прибылью									952,08			
Итого									952,08			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"									6959,7			
Итого									716346,22			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									78399,49			
ФОТ									9814,79			
Накладные расходы									6716,82			
Сметная прибыль									3847,67			
Командировочные расходы (701,16+0)/8*200									35170,94			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									716346,22			
НДС 18%									128942,32			
ВСЕГО по смете									845288,54			

Составил: Ведущий инженер СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин



Гранд-СМЕТА  
УТВЕРЖДАЮ:

  
Н.Н. Гусев  
"14" апреля 2016 г.  
МП

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4**  
(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ ф.33 "ДМ-Владимировка", инв. № ЕО0002054

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 472,652 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 111,784 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 256,774 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 11,747 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1144,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Чистка просеки												
9	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ4ООС	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 га	6	3168,45	1030,05	2138,4		19010,7	6180,3	12830,4	
Раздел 2. Валка деревьев												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕРр68-35-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	1 м3 дерева	175 <i>350*0,5</i>	31,82	26,12	5,7		5568,5	4571	997,5	
<b>Раздел 3. Транспорт</b>												
8	<b>ФСЭМ-400303</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	маш.-ч	6	204		204	13,5	1224		1224	81
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25803,2	10751,3	15051,9	81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2))									26916,9	11665,5	15251,4	81
Накладные расходы									17726,31			
Сметная прибыль									7047,9			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2									5568,5	4571	997,5	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									6682,2	5485,2	1197	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 5 485,20)									5704,61			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 485,20)									3291,12			
Итого с накладными и см. прибылью									15677,93			
Итого									15677,93			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									111783,64			
Итого по Прочим затратам												
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 9, 8									20234,7	6180,3	14054,4	81
Накладные расходы 192% ФОТ (от 6 261,30)									12021,7			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 6 261,30)									3756,78			
Итого с накладными и см. прибылью									36013,18			
Итого									36013,18			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									256773,97			
Итого									368557,61			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы									15251,4			
ФОТ									11746,5			
Накладные расходы									17726,31			
Сметная прибыль									7047,9			
Командировочные расходы $(1144,8+135)/8*200$									31995			
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>									<b>400552,61</b>			
НДС 18%									72099,47			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>472652,08</b>			

Составил: Ведущий инженер СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин



Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

  
Н.Н. Гусев  
"11" августа 2016 г.  
МП

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5 (локальная смета)

на ВЛ-10 кВ ф.33 "СОТ-Березовка" инв.№ЕО00002010

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 102,473 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 30,341 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 49,584 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,586 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 254,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Чистка просеки</b>												
9	ВУЕР_РС-5-11 РЛОТТ400С	Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13	1 га	1	3168,45	1030,05	2138,4		3168,45	1030,05	2138,4	
<b>Раздел 2. Валка деревьев</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕРр68-35-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	1 м3 дерева	47,5 95*0,5	31,82	26,12	5,7		1511,45	1240,7	270,75	
<b>Раздел 3. Транспорт</b>												
8	<b>ФСЭМ-400303</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13</i>	маш.-ч	5	204		204	13,5	1020		1020	67,5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									5699,9	2270,75	3429,15	67,5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2))									6002,19	2518,89	3483,3	67,5
Накладные расходы									3655,69			
Сметная прибыль									1551,83			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"									1511,45	1240,7	270,75	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 488,84)									1813,74	1488,84	324,9	
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 488,84)									1548,39			
Итого с накладными и см. прибылью									893,3			
Итого									4255,43			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									4255,43			
Итого по Прочим затратам									30341,22			
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):												
Итого Поз. 9, 8												
Накладные расходы 192% ФОТ (от 1 097,55)									4188,45	1030,05	3158,4	67,5
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 097,55)									2107,3			
Итого с накладными и см. прибылью									658,53			
Итого									6954,28			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. СМР=7,13"									6954,28			
Итого									49584,02			
									79925,24			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы										3483,3		
ФОТ										2586,39		
Накладные расходы										3655,69		
Сметная прибыль										1551,83		
Командировочные расходы $(254,16+22,5)/8*200$										6916,5		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										86841,74		
НДС 18%										15631,51		
ВСЕГО по смете										102473,25		

Составил: Ведущий инженер СОПР \_\_\_\_\_ В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин