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1.6. Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043832, 

Теплоозерский район, ЕАО, п. Кульдур; 

1.7. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, инв. № EO0004164, 

Теплоозерский район, ЕАО п. Известковый; 

1.8. Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043831, 

Теплоозерский район, ЕАО, п. Кульдур;   

1.9. Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х 

этажная), инв. № EO0043503, Теплоозерский район, ЕАО, п.Лондоко-Завод;   

1.10 Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 

кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье, инв. № ЕО0043721, Облученский район, ЕАО, 

пг.Облучье; 

 

2.Объем работ 

1.1. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 - замена дверей; 

1.2. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 - замена дверей; 

1.3. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ №   8 -  замена дверей; 

1.4. Трансформаторная подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 

кв.м, лит.А г.Облучье - замена дверей; 

1.5. Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 

40,9кв.м, инв.№2462,лит.А г.Облучье - замена дверей; 

1.6. Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур - замена дверей; 

1.7. Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88 - замена дверей; 

1.8. Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур - замена дверей; 

1.9.  Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х 

этажная) - замена дверей;   

1.10. Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 

кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье – замена дверей; 

 

Полная спецификация работ указана в ведомостях дефектов и объемах работ 

(Приложения  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к техническому заданию). 

 

3.Дополнительные условия. 

3.1 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

документацию по качеству строительных материалов, применяемых при ремонте 

(Сертификаты, паспорта и т.д.).    

3.2 Материалы необходимые для выполнения работ приобретаются «Подрядчиком» 

самостоятельно. 

3.3. Все применяемые для ремонта материалы и запчасти должны соответствовать 

действующим нормам ГОСТ, СНиП и НТД и иметь гарантии заводов изготовителей не 

менее 3 (трех) лет. 

3.4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком, доставляются к месту работ 

Подрядчиком самостоятельно. 

3.5 Демонтируемые материалы должны быть сданы Заказчику по акту приема- 

передачи 

3.6 Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало 

производства работ после выплаты авансового платежа. 
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4. Определение стоимости ремонта и сметная документация: 

4.1. Сметная документация должна быть разработана согласно, требований типового 

регламента ПАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения 

стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и 

техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. 

Методические указания», введенного в действие Приказом АО «ДРСК» от 16.05.2014г. № 

148. (размещенного на внешнем сайте АО «ДРСК»), полностью соответствовать 

ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению. 

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным 

расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт. 

           4.3. Конкурсную сметную документацию предоставить в электронном виде, в 

формате программы MS EXEL или MS WORD. 

 

5. Сроки выполнения ремонтных работ: 

Начало работ –  с момента заключения договора. 

Окончание работ – декабрь 2016 г. 

 

6. Заказчик: 

АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО» 

 

 

7. Требования к подрядной организации. 

7.1. Наличие системы контроля качества. 

Внутренний строительный контроль обеспечивается Исполнителем в соответствие с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

7.2. Должен иметь за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора, 

аналогичного по выполняемым работам (услугам), в т.ч. объемам работ (услуг) и общей 

сумме договора. 

7.3. Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество 

собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная 

информация указывается в справке о кадровых ресурсах и подтверждается 

документально).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь 

профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие 

обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических 

документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением 

групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право 

выдачи нарядов).  

Исходя из нормативных трудозатрат: 
№ 

ЛСР 
Итого 

трудозатраты

, чел.ч 

Продолжит

ельность 

рабочего 

дня, час 

Итого 

трудозатраты, 

чел.дн 

Продолжитель

ность 

строительства 

по ТЗ, месяц 

Количество 

рабочих 

дней, дн 

Требуемое 

количество 

персонала  

рабочих-

строителей для 

производства 

работ по ТЗ 
1.1 51,0 8 6,3    

1.2 99,7 8 12,4    

1.3 56,8 8 7,1    

1.4 79,8 8 9,9    
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1.5 96,0 8 12    

1.6 91,9 8 11,4    

1.7 93,3 8 11,6    

1.8 91,7 8 11,4    

Итог

о 

787 8 82,1 7 140 2 

численность и квалификация кадровых ресурсов должны составлять не менее: 
№ 

п/п 
Персонал Кол-во, чел Группа по 

электробезопасности 
1 Рабочие профильных специальностей 2 3-4 

2 Инженерно-технический работник (мастер) 1 5 

 Всего 3  

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

7.5. Подрядчику необходимо иметь в собственности, либо на других законных 

основаниях материально-технические ресурсы (машины и механизмы, специальные 

приспособления и инструмент) для выполнения работ в количестве не менее*: 
№ п/п Наименование МТР Ед. измерения Кол-во, не 

менее 

1 Бригадный автомобиль ед. 1 

2 Автомобиль грузовой ед. 1 

3 Электрогенератор мобильный (переносной)  ед. 1 

4 Перфоратор электрический ед. 1 

5 Аппарат сварочный электродуговой ед. 1 

6 Машина шлифовальная  ед. 1 

7 Дрель электрическая ед. 1 

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при 

разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин 

и механизмов. 

Необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии 

паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о 

намерениях. 
*- в случае, если Подрядчик не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен 

выполнить работы без применения отдельных наименований, в техническом предложении необходимо пояснить 

технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется 

использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован 

АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.) 

7.6. Репутация претендента. 

7.7. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 
 

 

8. Требования к выполнению работ: 

8.1. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на 

предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей. 

          8.2.Работы по капитальному ремонту выполняются на основании договора подряда. 

Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими государственными 

нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, 

и др. нормативными документами, действующими на период производства работ). 

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному, 

утвержденному подрядчиком и согласованному заказчиком, а так же по согласованному 

календарному графику производства работ. Календарный график производства работ 

должен быть составлен в соответствии с этапами работ, с разбивкой на отдельные виды 

работ или технологические операции. ППР и график предоставляются подрядчиком 
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заблаговременно до начала производства работ. 

           8.4. В ходе выполнения работ Подрядчик поэтапно предоставляет акты на скрытые 

работы и акты промежуточной приемки. 

8.5. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 

некачественно выполненные работы, представитель Заказчика составляет акт и направляет 

его в течение пяти дней Подрядчику. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения 

цены договора в кратчайший срок (по согласованию с ответственными исполнителями 

заказчика) переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи 

Заказчику; 

           8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 3 

дней до начала производства работ. 

 

9. Приемка оборудования из ремонта: 

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 

числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского 

статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ». Ежемесячная приемка объемов выполненных работ 

производится при предъявлении подтверждающей справки и исполнительной схемы 

выполненных работ согласованной с представителем РЭС и фотоотчета в эл. виде о 

выполненных работах (в т.ч. скрытых). 

9.2 Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии 

СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей 

заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации. 

 

10. Гарантия исполнителя: 

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. «Подрядчик» 

гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение 

дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки 

выполненных работ. 

 

Приложения:    

1. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта рансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 102, инв. № EO0001994, Смидовичский район, ЕАО 

п.Приамурский; 

2. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 инв. № EO0001996, Смидовичский район, ЕАО 

п.Николаевка; 

3. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция №8: нежилое,1-этажный,общая площадь35,9 кв.м, инв.№2557,лит.А г.Облучье 

инв. № EO0043720, Облученский район, ЕАО п.Теплоозерск; 

4. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье, инв. № 

ЕО0043723, Облученский район, ЕАО, г. Облучье; 

5. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 40,9кв.м, инв.№2462,лит.А 

г.Облучье инв. № ЕО0043722, Облученский район, ЕАО, г.Облучье; 
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6. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043832, Теплоозерский район, ЕАО, п. 

Кульдур; 

7. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция 6-10/0.4 кВ № 88, инв. № EO0004164, Теплоозерский район, ЕАО п. 

Известковый; 

8. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур, инв. № EO0043831, Теплоозерский район, ЕАО, п. 

Кульдур;   

9. Дефектная ведомость и объемы работ на объект ремонта трансформаторная 

подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6  кВ, № 44( кирпичная, 2-х этажная), инв. № EO0043503, 

Теплоозерский район, ЕАО, п.Лондоко-Завод;   

10 Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 

кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье,, Облученский район, ЕАО, пг.Облучье; 

 

 

Начальник ПТС                                                                                                О.В. Смирнова 
 

 

 


