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2.Объем работ  

           2.1. ВЛ-0,38 кВ Бабстово КТПН-36 Ф1, Ф2: замена деревянных 

промежуточных опор, замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж 

СИП, монтаж заземляющего устройства опоры. 

2.2. ВЛ-0,38кВ Биракан ТП-65 Ф2: замена деревянных промежуточных опор, 

замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж СИП, монтаж 

заземляющего устройства опоры. 

2.3. ВЛ-0,38кВ БираканТП-64 Ф1: замена деревянных промежуточных опор, 

замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж СИП, монтаж 

заземляющего устройства опоры. 

2.4. ВЛ-0,38кВ Биракан ТП-65 Ф3: замена деревянных промежуточных опор, 

замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж СИП, монтаж 

заземляющего устройства опоры. 

2.5. ВЛ-0,38кВ Биракан ТП-65 Ф4: замена деревянных промежуточных опор, 

замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж СИП, монтаж 

заземляющего устройства опоры. 

2.6. ВЛ-0,38кВ Биракан ТП-65 Ф5: замена деревянных промежуточных опор, 

замена деревянных анкерных опор, демонтаж провода, монтаж СИП, монтаж 

заземляющего устройства опоры. 

Полная спецификация работ указана в ведомостях дефектов и объемов работ 

(Приложения  1,2,3,4,5,6). 

3.Дополнительные условия. 

            3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие 

чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по 

охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. 

3.2. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

документацию  по качеству материалов и запчастей применяемых при ремонте 

(Сертификаты и т.д.).    

3.3. Материалы необходимые для выполнения работ приобретаются 

Подрядчиком самостоятельно. 

3.4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком, доставляются к месту работ 

Подрядчиком самостоятельно. 

3.5. Заказчик имеет право отклонить предложение, предусматривающее начало 

производства работ после выплаты авансового платежа. 

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация: 

4.1. Сметная документация должна быть разработана согласно, требований 

типового регламента ПАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок 

определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, 

ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и 

сооружений. Методические указания», введенного в действие Приказом АО «ДРСК» 

от 16.05.2014г. № 148. (размещенного на внешнем сайте АО «ДРСК»), полностью 

соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому 

предложению. 

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным 

расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт. 

           4.3. Конкурсную сметную документацию предоставить в электронном виде, в 

формате программы MS EXEL или MS WORD. 

            5. Сроки выполнения ремонтных работ: 

           Начало работ – с момента заключения договора. 
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Окончание работ –31 декабря 2016 г. 

6. Заказчик: 

           АО «ДРСК» для филиала «ЭС ЕАО» 

7.Требование к «Подрядчикам»: 

7.1 Наличие системы контроля качества. 

Внутренний строительный контроль обеспечивается Исполнителем в 

соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 

7.2. Должен иметь за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного 

договора, аналогичного по выполняемым работам (услугам), в т.ч. объемам работ 

(услуг) и общей сумме договора. 

7.3. Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора 

количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей 

квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах и 

подтверждается документально).  Работники, направляемые для выполнения работ, 

должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы 

(прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-

технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с 

присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала 

(включая право выдачи нарядов). . 

Исходя из нормативных трудозатрат: 
№ 

ЛСР 
Итого 

трудозатраты

, чел.ч 

Продолжит

ельность 

рабочего 

дня, час 

Итого 

трудозатраты, 

чел.дн 

Продолжитель

ность 

строительства 

по ТЗ, месяц 

Количество 

рабочих 

дней, дн 

Требуемое 

количество 

персонала  

рабочих-

строителей для 

производства 

работ по ТЗ 
1.1 747,9 8 93,4    

1.2 528,5 8 66,0    

1.3 388,8 8 48,6    

1.4 529,3 8 32,4    

1.5 535,9 8 66,9    

1.6 764,6 8 95,5    

Итог

о 

3495 8 436,8 7 140 4 

численность и квалификация кадровых ресурсов должны составлять не менее: 
№ 

п/п 
Персонал Кол-во, чел Группа по 

электробезопасности 
1 Рабочие профильных специальностей 4 3-4 

2 Инженерно-технический работник (мастер) 1 5 

 Всего 5  

7.4. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

7.5. Подрядчику необходимо иметь в собственности, либо на других законных 

основаниях материально-технические ресурсы (машины и механизмы, специальные 

приспособления и инструмент) для выполнения работ в количестве не менее*: 
№ п/п Наименование МТР Ед. измерения Кол-во, не 

менее 

1 Кран автомобильный ед. 1 

2 Автосамосвал ед. 1 

3 Электрогенератор мобильный (переносной)  ед. 1 

4 Автобур (Кранобур или СКБМ) ед. 1 

5 Здание мобильное (вагон передвижной) ед. 1 
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6 Бригадный автомобиль ед. 1 

7 Автогидроподъемник ед. 1 

8 Ролик раскатки СИП  ед. 10 

9 Натяжное устройство тип SCT50-70 (или аналог) ед. 1 

10 Ручная лебедка тип РТ500 (или аналог) ед. 1 

11 Селекторные ножницы типа С32 (или аналог) ед. 1 

12 Инструмент типа RIL9 (или аналог) ед. 1 

13 Инструмент винтовой тип CVF (или аналог) ед. 1 

14 Пресс ручной с набором матриц (гидравлический или 

механический) 

ед. 1 

15 Аппарат сварочный электродуговой ед. 1 

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются 

при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика 

парка машин и механизмов. 

Необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), 

копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо 

протоколы о намерениях. 
*- в случае, если Подрядчик не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и 

намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в техническом предложении необходимо 

пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не 

планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ 

будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.) 

7.6. Репутация претендента. 

7.7. Создание условий для проживания своего персонала на объекте. 

 

8. Требования к выполнению работ: 

8.1. Подрядчик приступает к выполнению работ только после прохождения на 

предприятии Заказчика первичных и вводных инструктажей в соответствии с 

правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок . 

8.2. Весь комплекс работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ должен быть 

выполнен в соответствии с техническим заданием, и отвечать требованиям 

действующей нормативно-технической документации (НТД): 

ПТЭ электрических станций и сетей РФ, изд. 2004 г; 

Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений  электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003г; 

Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и 

производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 г; 

Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ-0,4-20 

кВ, РД 153-34.3-20.662-1998г; 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.  

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 

10.01. 2002 года  (в ред. от 19.07.2011 г.) 

Постановление правительства РФ № 160 от  24.02.2009 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Правила пожарной безопасности в лесах РФ; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О пожарной 

безопасности"; 

Типовыми технологическими картами; 

Другими действующими руководящими документами. 

8.3. Работы выполняются по технологической карте (или ППР), разработанной 

Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, а также по согласованному графику 
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выполнения работ (графику вывода оборудования в ремонт). Технологическая карта 

(или ППР) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала 

производства работ. 

8.4. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 

3 дней до начала производства работ. 

9. Приемка оборудования из ремонта: 

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 

25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления 

Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Ежемесячная приемка 

объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей 

справки и исполнительной схемы выполненных работ согласованной с 

представителем РЭС и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). 

9.3. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии 

СО.34.04.181-2003г. «Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и 

передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых 

работ и фотоотчета о выполненных скрытых работах. 

10. Гарантия исполнителя: 

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. 

Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение 

работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х 

месяцев с момента приёмки выполненных работ. 

 

Приложения:   

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38 кВ 

Бабстово ТП-36 Ф1,Ф2; 

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ 

Биракан ТП-65 Ф2; 

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ 

Биракан ТП-65 Ф1; 

4. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ 

Биракан ТП-65 Ф3; 

5.  Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт ВЛ-0,38кВ 

Биракан ТП-65 Ф4; 

6. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт  ВЛ-0,38кВ 

Биракан ТП-65 Ф5; 

 

Начальник Теплоозерского РЭС                                                            Хартонович Н.В. 

 

Начальник Ленинского РЭС                                                                   Филистов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 






























