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Общие указания

Рабочие чертежи на строительство  площадки  для  хранения 

материалов СП «ЗЭС» на территории базы Центрального   РЭС  в  г.  

Свободном  выполнены  на   основании задания   на   проектирова-

ние,   архитектурно   – планировочных решений и нормативных 

документов.

Проект выполнен применительно к следующим климатическим 

условиям:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха             - 39 ОС;

- скоростной напор ветра для III района                                  38 кг/м
2
;

- вес снегового покрова для II района                                    120 кг/м
2
;

- сейсмичность района                                                         6-7 баллов.

Ведомость чертежей. Общие указания.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно –

гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий.

Технологическая часть.

Площадка необходима для централизованного хране-

ния маслонаполненного оборудования всех РЭС СП «ЗЭС» 

в соответствии с п.2 протокола заседания экологической 

комиссии СП «ЗЭС» от 27.01.12 г. № 01.

Маслонаполненное оборудование планируется достав-

лять из РЭС для осмотра, дефектования и определения 

возможности его дальнейшего использования. После чего 

оборудование либо направляется в ремонт в трансформа-

торный цех, либо хранится на площадке, либо списывается

и утилизируется.

После ремонта оборудование также поступает на пло-

щадку и хранится в отдельном секторе. 

На случай аварийных ситуаций (утечка масла из обору-

дования) предусматривается устройство трех герметичных 

маслосборных приемника.

15

Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

1

2

3

4

5

7

8

Ведомость чертежей. Общие указания.

План размещения площадки.

План площадки. Схема установки стоек 

ограждения.

Разрез 1-1. Спецификация элементов.

Разрез 2-2. Спецификация элементов.

Узел А.

РМ-1, РМ-2. Спецификация элементов.

Воррота.

9

12.15

12.15

763-11-10/15

Объем работ10-12

13-14 Спецификация

3 листа

6 Разрез 3-3. Спецификация элементов.

2 листа
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План размещения площалки

Склад, 

гараж

Административное 

здание с гаражом

55 000

1
0
 0
0
0

1
0
 0
0
0

60 000

Проход-

ная

Площадка для 

хранения опор

Проектируемая площадка для 

хранения материалов

1
0
0
0

1 4

Б

А

План размещения площадки 

1. Земляные работы и устройство оснований 

выполнять в соответствии с требованиями СНиП 

3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты».

2. Монолитные бетонные конструкции выполнить в 

соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции.

3. Производство работ по защите конструкций от 

коррозии выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.03-85 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от 

коррозии».

4. Работы по устройству изоляции боковых 

поверхностей фундаментов, а также окраске 

поверхностей производить в соответствии со 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

работы».

5. Проект разработан для производства работ в 

летних условиях. При производстве работ в 

зимних условиях выполнять требования СНиП 

3.03.01-87, СНиП II-22-81.

6. При производстве работ руководствоваться 

требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве: Часть 2. Строительное 

производство».

7. Все виды скрытых работ подлежат 

освидетельствованию актами на скрытые работы 

по СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 

производства».

8. Проектом предусмотрены следующие 

мероприятия по охране окружающей среды 

(согласно закона об охране окружающей среды):

- срезка растительного слоя грунта с дальнейшим 

использованием при благоустройстве участка;

- вывоз строительного мусора в специально 

отведенные места.  

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15

20 000
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763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Примечания:

---- - Деформационные  швы. Выполнить через 5 м. из доски просмоленной 

толщиной 25 мм. шириной 100 мм. согласно СП 29.13330.2011.

Температурноусадочные швы выполнить через 20 м. из просмоленной доски 

толщиной 25 мм. на всю глубину площадки.

- маслоприемное устройство. 

Узел А – смотри на листе РП-7

Лотки закрыть металлическими решетками РМ-1, РМ-2 (см. лист РП-8).

План площадки1 2

1 2 3 4

Б

А
20 000 20 000 20 000

10 00010 00010 00010 00010 00010 000

1
0
 0
0
0

1
5
0
0

3
0
0

3
2
0
0

60 000

5
0
0
0

i=0,0061

i=0,033

i=0,005i=0,005i=0,005i=0,005i=0,005i=0,005

1 2
Схема установки стоек ограждения площадки

41 60 000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

25002500

2500 2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500 2500

2500

2500

25002500

2500 2500

1000 2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

25002500

1500

Б

А

1
0
 0
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

А

3
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

План площадки. Схема установки стоек 

ограждения.

15

1
5
0
0

3 3

4
 5
0
0

пандус
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

1. Перед началом работы выполнить вертикальную планировку прилегающей 

территории для отвода поверхностных вод и атмосферных осадков. 

2. Выполнить подстилающий слой из песка, толщиной 150 мм с послойным 

трамбованием.

3. Выполнить песчано - гравийную  подготовку толщиной 150 мм. с трамбованием.

4. Под бетонную площадку выполнить подушку из втрамбованного щебня толщиной 

50 мм, пропитанного битумом .

5. Вокруг бетонной площадки выполнить отсыпку щебнем толщиной 50 мм с 

трамбованием.

5. Площадку выполнить из бетона В15 (М200), F75, W6.

6. Наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 

за 2 раза.

7. Каркасы и сетки электросварные варить точечной электросваркой по ГОСТ 10922-

75* электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.

8. Закладные детали ЗД-1 для крепления стоек ограждения установить  в  процессе  

бетонирования  ( см.  схему  установки  стоек  ограждения площадки лист РП-3).

9. Закладные детали ЗД-2 (см. лист РП-8) установить в процессе бетонирования. Разрез 1-1. Спецификация 

элементов.

Разрез 1 - 1

Уровень 

земли

2
0
0

1
0
0

2
0
0

20013003005000 3200

Просмоленная доска ЗД-2

500

3
0

5
0

50
Сетка из арматуры Ф 14 мм. А-3 

с ячейкой 200 х 200 мм.

Арматура Ф 12 мм. А-3

Арматура Ф 8 А-1 с шагом 200 мм.

2
0
0

ЗД-1

ЗД-1

1
5
0

1
5
0

1
5
0

Обозначение Наименование
Масса 

ед., кг.

Количество, 

кг.

Спецификация элементов

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

Арматура Ф 8 А-1 Lобщ=  210 м.

Арматура Ф 12 А-3 Lобщ=120 м.

Арматура Ф 14 А-3 Lобщ=6000 м.

0,395

0,888

1,21 7 260

106,6

83,0

ЗД-1

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 5781-82*

Лист - 5х200х200 , 57 шт. 1,672 95,3

Арматура Ф 8 А-1 Lобщ=  11,55 м. 0,395 4,6

ЗД-2

ГОСТ 8509-93 Уголок L 50х5 Lобщ=  124 м. 3,77 467,5

ГОСТ 5781-82* Арматура Ф 8 А-1 Lобщ=  48 м. 0,395 19,0

Доска  25х100 мм. Lобщ=  200 м. 0,5 м3

ЗД-1
Вид АА

5

7
0

75

100 100

1
0
0

1
0
0

2
0
0

Деф. швы *

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15

Бетон В15 (М200), F75, W6. 123,7 м
3
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

Разрез 2 - 2

Обозначение Наименование
Объем 

ед.
Количество

Спецификация элементов 

маслоприемных устройств (4 шт.)

1,17м
3

0,617

204 кг 3

3

3

Объем 

всего

3,51 м3

1,85 кг

612 кг

3

Разрез 2 - 2. Спецификация 

элементов.

Уровень 

земли

1
0
0

20010003005000 3200

Просмоленная доска ЗД-2

700

3
0

5
0

50

Сетка из арматуры Ф 14 мм. А-3 

с ячейкой 200 х 200 мм.

Арматура Ф 12 мм. А-3

Арматура Ф 8 А-1 с шагом 200 мм.

2
0
0

ЗД-1

2
0
0

2
0
0

5
0

1
5
0

2
0
0

1
5
0

Отверстие 

150(н) х 300

200 100

2
0
0
0

1
5
0

Под маслоприемными устройствами выполнить песчано-гравийную 

подготовку толщиной 150 мм., пропитанную битумом.

5

150 692 1504 4

4

Арматура Ф 10 А-III

с шагом 400 мм.

Сталь толщ. 4 мм.

Бетон В15 (М200), F75, W6.

ГОСТ 103-2006

ГОСТ 103-2006 Лист -4 мм., 6,09 м2 

Лист -5 мм., 1м
2 41,8 кг 125,4 кг

Арматура Ф 10 А-3 Lобщ=16 м.ГОСТ 5781-82*

Бетон В15 (М200), F75, W6.

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

Разрез 3 - 3

Обозначение Наименование
Объем 

ед.
Количество

Спецификация элементов пандуса (1 шт.)

0,9 м
3

-

1

Объем 

всего

0,9 м
3

Разрез 3 - 3. Спецификация 

элементов.

Уровень 

земли

5000

3
0

5
0

50

Сетка из арматуры Ф 14 мм. А-3 

с ячейкой 200 х 200 мм.

2
0
0

ЗД-1

Под пандусом выполнить песчано-гравийную подготовку толщиной 

150 мм.

ПГС

Бетон В15 (М200), F75, W6.

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15

1
0
0

1,35 м
3

1,35 м
3

2 000

150
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

Узел А

ЗД-1 ЗД-1ЗД-1ЗД-1

1500 1000 2500

5
0

1
5
3
0

Узел А

Панель ограждения MEDIUM с 

полимерным покрытием

Калитка MEDIUM

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15

Панель ограждения MEDIUM с 

полимерным покрытием
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

Ворота MEDIUM распашные

Ворота

ЗД-1ЗД-1

1750 1750

Стопор из Ф 10 А-I

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

15
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Спецификация элементов

РМ-1 (60 шт.)

РМ-2 (3 шт.)

Уголок L 50х5 Lобщ= 164,4 м.ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93 Уголок L 50х5 Lобщ= 5,36 м.

3,77

3,77

Арматура Ф 16 А-1 Lобщ= 420 м.

Арматура Ф 16 А-1 Lобщ= 8,4 м.

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*

РМ-1, РМ-2. Спецификация 

элементов

1. Данный лист смотреть совместно с листами РП-4, РП-7.

2. Решетками РМ-1 и РМ-2 перекрыть лотки.

3. Электросварные   работы  производить  по  ГОСТ 10922-75*  элект-

родами  Э-42  по ГОСТ9467-75.

4. Все  металлические  части  огрунтовать  грунтовкой  ГФ-020,  ГФ-021 

и окрасить пентафталевыми эмалями ПФ-113, ПФ-133.

ЗД-2
1

1

5
0

500
1,58

1,58

619,8

663,6

20,2

13,3

Обозначение Наименование
Масса 

ед., кг.

Количество, 

кг.

763-11-10/15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

15

РМ-1

1000

25 25

5050505050

505050505050505050
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763-11-10/15

Строительство площадки для 

хранения материалов на базе 

центрального РЭС СП «ЗЭС»

РП

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Безопасность труда. Противопожарные  мероприятия

Безопасность труда в строительстве и эксплуатацию электроустановок следует 

производить в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, требования которых 

учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию 

электроустановки следует производить в строгом соответствии с требованиями 

"Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ" РД 153-34.3-03.285-2002 и «Правил охраны труда при 

эксплуатации электроустановок» 2014 г (ПОТ ЭЭ).

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

-использование технически современного оборудования;

-размещение оборудования, обеспечивающее его безопасность обслуживания;

-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с 

нормируемой ПУЭ величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей 

требованием СНиП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств».

-применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

-при выполнении строительно-монтажных работ использование машин и 

механизмов, конструкция которых обеспечивает безопасные условия их эксплуатации;

-высокая степень механизации строительно-монтажных работ в соответствии с 

типовыми технологическими картами.

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением 

опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами 

разных фаз.

Территория должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых 

отходов. Вся территория должна иметь ограждение, а так же наружное освещение. 

Периодически необходимо скашивать траву, в том числе на откосах, и вывозить ее за 

пределы склада. Запрещается хранение высушенной травы на территории 

энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м). 

Сжигание мусора и отходов на территории необходимо производить в специально 

отведенных местах(печах). Запрещается разведение костров для этих целей. 

10 15



И
н
в
.№

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м

. 
и
н
в
. 
№

ОБЪЕМ РАБОТ

№ №

По

поряд-

ку

Наименование работ
Коли-

чест

-во
Примечание

Един.

измер

Стадия Лист Листов

Изм. Лист.Кол.уч № док. Подп. Дата

Филиал АО «ДРСК» 

Амурские электрические 

сети ГРП

Проверил

Разработал

763-11-10/15
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РП 11 15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Объем работ

Разработка грунта 1000 м3 грунта с перемещением до 
10 м бульдозерами1 1000 м³ 0,137

2

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м

3

100 м³ 0,3

Планировка площадей ручным способом

4

1000 м² 0,6

Устройство подстилающих гравийных слоев 

5

102,5251 м³

Розлив вяжущих материалов

6

1,51 т

Приготовление битума 

7

1,51 т

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 0,056100 м³

Устройство железобетонных фундаментов 100 м³ 1,237

Изготовление закладных деталей 1 т 0,514

11

Установка закладных деталей 1 т 0,514

12

Огрунтовка металлических поверхностей 100 м² 0,13

13

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115
100 м² 0,13

14

Устройство деформационного осадочного шва 

фундаментов под оборудование с заполнением битумом
100 м 2

15

16

Железнение поверхности 100 м² 6

19
Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, 

потолок)
1т 0,767

20 Монтаж защитных ограждений оборудования 1т 0,767

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
100 м² 0,149

Земельные работы

Бетонные работы

Маслоприемные устройства

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

Устройство подстилающих слоев песчаных 1 м³ 180

8

9

10

Устройство подстилающих слоев щебеночных 1 м³ 60

1000 м³ 0,684

17

18
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763-11-10/15
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РП 12 15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Объем работ

22

23

24

Устройство калиток с установкой столбов металлических25 100 шт 0,01

Устройство ворот распашных с установкой столбов 
металлических26 0,01100 шт

Решетки лотков

Изготовление металлических решеток ограждения 1 т 1,31

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали 1 т 1,31

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021 100 м² 0,69

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115 100 м² 0,69

Установка металлических оград по металлическим 

столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
100 м 1,355

27

Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм 
прямоугольных сооружений

0,036100 м³

Приготовление тяжелого бетона на гравии 0,036100 м³

Ограждение

19 Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т 0,03

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021

0,243100 м²

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115
0,243100 м²

20

21

28

29

30

Наружное освещение

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных

шт 1

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
шт 2

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
шт 1

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 

помощью механизмов, 1 км изолированного провода с 
несколькими жилами при 30 опорах

км 0,14

35

36

37

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
1шт

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью 

механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
шт 1

Короба пластмассовые шириной до 63 мм 0,15100 м

Провод в коробах, сечением до 35 мм2 0,15100 м

38

31

32

33

34



И
н
в
.№

 п
о
д

л
.

П
о
д

п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м

. 
и
н
в
. 
№

ОБЪЕМ РАБОТ

№ №

По

поряд-

ку

Наименование работ
Коли-

чест

-во
Примечание

Един.

измер

Стадия Лист Листов

Изм. Лист.Кол.уч № док. Подп. Дата

Филиал АО «ДРСК» 

Амурские электрические 

сети ГРП

Проверил

Разработал
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Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

РП 13 15

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Объем работ

42

43 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

40

10 шин
заземл

0,15

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 2 м

41

0,005

Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта 
вручную, группа грунтов 3м

44

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

по трассе материалов оснастки сложных опор
Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м
шт 3

Установка светильников с лампами люминесцентными

Выключатель полугерметический и герметический 0,01100 шт

46

47

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе одностоечных железобетонных опор
8шт39

45

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ

по трассе материалов оснастки одностоечных опор
1шт

3шт

100 м³

0,005100 м³

шт 3
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Стадия Лист Листов

Изм. Лист.Кол.уч № док. Подп. Дата
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763-11-10/15

Строительство площадки для хранения материалов на 

базе центрального РЭС СП «ЗЭС»

Гулевич А.Ю.

Соловьева Т.Г. 12.15

12.15

Спецификация

РП 14 15

1 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1.1 Стойка СВ95-3 шт 8

3 ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

3.1 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 м 12

3.2 Скрепа NC20 шт 12

3.3 Анкерный кронштейн CS 10.3 шт 5

3.4 Зажим анкерный РА1500 шт 5

3.5 Комплект промежуточной подвески ES1500Е шт 1

3.6 Зажим ответвительный Р616 шт 8

3.7 Герметический колпачок СЕ6.35 шт 2

3.8 Кронштейн СВ600 шт 1

3.9 Анкерный зажим DN123 шт 1

3.10 Зажим Р72 шт 4

3.11 Зажим плашечный CD35 шт 4

3.12 Зажим проводник CD76 шт 4

2 ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Выключатели автоматические 16А шт 1

2.2 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой 
проводки

А56-001 шт 1

4.1 Горячекатаная арматурная сталь т 7,45

4.2 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т

т 1,31

4 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.3 Панель ограждения с полимерным покрытием (цвет зеленый, RAL) с 
ячейкой 200*55 мм, диаметр прутка 4 мм, количество ребер-3шт, высотой 
1530 мм, длиной 2500 мм

шт 55MEDIUM

4.4 Столб оцинкованый с полимерным покрытием, сечением 62*55 мм, с 
отверстиями и заглушкой, высотой 1500 мм

шт 53

4.5 Хомут для крепления панелей к столбам шт 165
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Гулевич А.Ю.
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12.15

Спецификация

РП 15 15

4.6 Основание для столба для крепления к закладным деталям шт 53

4.7 Калитка (заполнение панелью MEDIUM, 2 опорных столба, створка, 
петли, замок, притворная планка) высотой 1530 мм, шириной 1000 мм

MEDIUM шт 1

4.8 Распашные ворота (заполнение панелью MEDIUM, 2 опорных столба, 2 
створки, петли, замок, притворная планка) высотой 1530 мм, шириной 3500 MEDIUM шт 1

5 ПРОВОДА

5.1 Самонесущий изолированный провод 2х16 СИП 4 км 0,39

4.9 Кронштейн КС-1 шт 3

4.10 Хомут Х15 шт 3

6 МАТЕРИАЛ

6.1 Кабель-канал (короб) "Электропласт",  размером, мм: 60х40 м 15

6.2 Светодиодный уличный светильник, световой поток 26000 Лм DS-Street-200  IP67, УХЛ 1 шт 3


