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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский
край, Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад. Потребитель -

Бойко А. В.", разработан ООО «РосГСК» на основании технических условий выданных
структурным подразделением "Приморские южные электрические сети" филиала АО
ДРСК ПЭС.

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а
также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия
Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и оборудования
(постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636,

постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта
Расчетная мощность                                                       15 кВт
Кол-во и длина ВЛ-6 кВ                                  1/2473 м

     Кол-во и мощность КТП 6/0,4 кВ                                                               1/25 кВА
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3
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СЕТИ 6 кВ

Согласно технического задания выданного структурным подразделением "Приморские южные 

электрические сети" филиала АО ДРСК ПЭС, выполняется строительство  ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ с 

силовым трансформатором 1х25 кВА.

Для подключения проектируемой ВЛ 6 кВ установить в пролете опор №№179-180  фидера 6 кВ №11 от 

ПС 110/6 кВ Новицкое опору типа ОА10-2 (проектируемая опора №1).

От проектируемой опоры №1 до границы земельного участка заявителя прокладывается ВЛ 6 кВ 

выполненная проводом марки АС 50/8. Длина проектируемой ВЛ 6 кВ по трассе 2473 м. Провод 

прокладывается на высоте не менее 7 м от земли. Проектом предусматривается установка на 

проектируемых опорах №1 и №66 разъединителей 6 кВ РЛНД1-10/400 У1.

Типы опор приняты по типовому проекту  серия 3.407.1-143.2 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» и 

выполнены на базе стоек типа СВ 110-5. Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной 

машиной с диаметром бура 350-450 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) 

тромбованием.

Проектируемые  опоры и подкосы к ним (если они есть у опоры) заземлить.  Заземляющее устройство 

используется для защиты от грозовых перенапряжений. На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести 

порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Проектом предусматривается строительство  ТП 6/0,4 кВ.

ТП комплектная, мачтового исполнения на одной стойке СВ110-5 с силовым трансформатором 25 кВА. 

Подстанция с воздушным вводом 6 кВ и воздушными выводами отходящих линий 0,4 кВ.

В ТП предусматривается учет электрической  энергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора.

Для проектируемой ТП выполняется  контур защитного заземления.   Сопротивление контура 

заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.

ТП подключается через разъединитель, установленный на опоре №66. В ТП установить комплекты ОПН 

6 и 0,4 кВ.

Климатический район V по ветру и V по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство  выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий 

прохождения трассы составляет
Тп = Т х Кт
Тп - продолжительность строительства
Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства
Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес
Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 

месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры  п. Сибирцево, п. Заводской

Земляные работы

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при 

размещении заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на 

производственную базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта 

электротехнической продукцией и материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 

транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 

20 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются 

способом сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ЛЭП установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор 

производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье 

котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с 

указаниями СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт 

засыпки должен удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и 

ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 
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ливневых вод в котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна 

перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным 

грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня 

планировочной отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства 

приварки к ним соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями 

укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов 

проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии 

покрывают битумным лаком.

Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.
По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования 

скрытых работ.

Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20, 

ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ 

самоходными кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных 

подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной 

организации. Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе 

производится автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для 

прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных 

тросов, приспособлений и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 

подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, 

должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена 

от пней и камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. 

Детали опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 

необходимости все материалы доставляются на место строительства ЛЭП автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к 

технологическим картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с 

токоведущих частей снято напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все 

заказанные материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и 

конструкции по мере необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада 

строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и 

монтаже провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих 

нормативных документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 

работ;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи 

действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

3

Формат А4

2016/1307-ЭС.ПЗ



Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

4

Формат А4

2016/1307-ЭС.ПЗ

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. 

Работы стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛ категорически 

запрещаются без отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, 

рабочие органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно 

предусматриваться заземление машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость 

движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в 

рабочих зонах кранов 5 км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей 

на время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения 

наиболее ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 

совместно со строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными 

мероприятиями.

В случае строительства ЛЭП в условиях, не предусмотренных указанными правилами, должны быть 

разработаны особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие данные

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 

строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.
Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 

загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую 

природную среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.
Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в 

полосе прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами 

и правилами защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без средств защиты при 

напряженности электрического поля до 5 кВ/м без ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА и в соответствии со 

СНиШ 1-12-77 мероприятий по снижению звука не требуется.

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального 

варианта прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и 

народному хозяйству в результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по 

эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями 

сводящими к минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

-Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более 

привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленые котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

-Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, 
предусматривающие применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства
-Создавать минимальные по размерам монтажные площадки, осуществляя доставку 

строительных конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме 

«завод-полигон». Планировку этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением 

последующей эрозии почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленые котлованы
-Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из 

карьеров. Карьеры должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить 

окружающий ландшафт.
-После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, 

кустарников, веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

- Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой должен 

быть возвращен на место спланирован с учетом местного рельефа В верхний слой почвы необходимо

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

4

Формат А4

2016/1307-ЭС.ПЗ



Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

5

Формат А4

2016/1307-ЭС.ПЗ

быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо 

внести удобрения и посадить на нем растения
Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию 

линии электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не вызовет каких либо 

значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3-16 План проектируемых сетей. Масштаб 1:500

17

Наименование
/по титулу/

Ведомость проектируемых опор

23-24 Спецификация элементов опор.

26

31

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

18 Опора А10-2. Схема расположения.

35

Заземлитель комбинированный для разъединительных пунктов 6, 10 кВ 

Установка разъединителя ОАР-2 на опоре. Схема расположения.

28-29

25

Спецификация на крепление оборудования КР-2, ОАР-2 на опоре ВЛ 6 кВ

Закрепление опор ВЛ 6 кВ в грунте

Общие данные

19 Опора ОА10-2. Схема расположения.

20 Опора УА10-2. Схема расположения.

21 Опора УП10-2. Схема расположения.

22 Опора П10-4. Схема расположения.

Таблица монтажных стрел провеса провода АС50/8  ВЛ 6 кВ

30 Заземлитель из одного вертикального электрода для железобетонных 

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

37

27 Установка разъединителя КР-2 на опоре. Схема расположения.

опор ВЛ 6 кВ

32 Схема принципиальная однолинейная 6/0,4 кВ СТП

33 Общий вид СТП

34 Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

36-37 Опора УП10/0,38. Схема расположения.
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

"Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ"3.407.1-143

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Спецификация оборудования, изделий 2016/1307-ЭС.С лл.1-6

Ведомость объемов работ2015/1307-ЭС.ВР лл.1-4

и материалов

Лист опросной на СТП 10/0,4 кВ2015/1307-ЭС.ЛО



Опора 10 кВ №1
ОА10-2 с уст. ОАР-2

39

38

38

38

37

Опора 10 кВ №2
П10-4

Опора 10 кВ №3
П10-4

Опора 10 кВ №4
П10-4

Опора 10 кВ №5
П10-4

Формат А3Копировал
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Примечание:

Типы опор ВЛ 6 кВ приняты по

типовому проекту  шифр 3.407.1-143

выпуск 2.  Опоры на базе

железобетонных стоек длинной 11м.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Разработал
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Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 4

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 3
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Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Примечание: выполнить обваловку опоры №8

37

37

37

37

40

5°

3°

Опора 10 кВ №6
УП10-2

Опора 10 кВ №7
П10-4

Опора 10 кВ №8
П10-4

Опора 10 кВ №9
П10-4

Опора 10 кВ №10
УП10-2
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Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 3
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Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Примечание: выполнить обваловку опоры №8
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Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 6

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

40

38

3
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27

3
0

13°

43°

61°

Опора 10 кВ №11
П10-4

Опора 10 кВ №12
УП10-2

Опора 10 кВ №13
П10-4

Опора 10 кВ №14
УА10-2

Опора 10 кВ №15
УА10-2
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Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 6

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ



42

42

Опора 10 кВ №16
УП10-2

Опора 10 кВ №17

П10-4

Опора 10 кВ №19

П10-4

Опора 10 кВ №20
П10-4

Опора 10 кВ №21

П10-4

3
0

2
9

29

13°

19°

Опора 10 кВ №18

УП10/0,38

Демонтировать опору

Формат А3Копировал
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Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 5

Линия совмещения чертежа с листом 7

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Пересечение существующей ВЛ 0,4 кВ проектируемой ВЛ 6 кВ

выполнить на общей опоре.

Примечание:
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Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 6
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Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

42

42

42

39

20°

Опора 10 кВ №22
П10-4

Опора 10 кВ №23
П10-4

Опора 10 кВ №24
П10-4

Опора 10 кВ №25
УП10-2
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Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 6
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Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Опора 10 кВ №26
П10-4

Опора 10 кВ №27
П10-4
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П10-4

Опора 10 кВ №29
П10-4

Опора 10 кВ №30
П10-4
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 9

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 8

Линия совмещения чертежа с листом 10

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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19°

Опора 10 кВ №31
УП10-2

Опора 10 кВ №32
П10-4

Опора 10 кВ №33
П10-4

Опора 10 кВ №34
П10-4
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 8

Линия совмещения чертежа с листом 10

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Опора 10 кВ №35
П10-4

Опора 10 кВ №36
П10-4

Опора 10 кВ №37
П10-4

Опора 10 кВ №38
А10-2

Опора 10 кВ №39
УП10-2

Формат А3Копировал
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 9
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Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ



38

42

42

42

42

19°

Опора 10 кВ №40
П10-4

Опора 10 кВ №41
П10-4

Опора 10 кВ №42
П10-4

Опора 10 кВ №43
П10-4
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500
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Линия совмещения чертежа с листом 12

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 11

Линия совмещения чертежа с листом 13

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Опора 10 кВ №44
П10-4

Опора 10 кВ №45
П10-4

Опора 10 кВ №46
П10-4

Опора 10 кВ №47
УП10-2
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Опора 10 кВ №49
УП10-2
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 11

Линия совмещения чертежа с листом 13

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ



38

40

40

40

37

10°

Опора 10 кВ №50
П10-4

Опора 10 кВ №51
П10-4

Опора 10 кВ №52
П10-4

Опора 10 кВ №53
П10-4

Опора 10 кВ №54
УП10-2
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 12

Линия совмещения чертежа с листом 14

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 13

Линия совмещения чертежа с листом 15

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Опора 10 кВ №55
П10-4

Опора 10 кВ №56
П10-4

Опора 10 кВ №57
П10-4

Опора 10 кВ №58
П10-4
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план

Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 13

Линия совмещения чертежа с листом 15

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 14

Линия совмещения чертежа с листом 16

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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Опора 10 кВ №59
П10-4

Опора 10 кВ №60
А10-2

Опора 10 кВ №61
П10-4

Опора 10 кВ №62
П10-4

Опора 10 кВ №63
П10-4
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 14

Линия совмещения чертежа с листом 16

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 15

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Кадастровый номер земельного участка 25:13:030303:523 -

заявитель  -  Бойко Антонина Витальевна ТУ от 20.07.2016 г. № 504-25-1056.
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Опора 10 кВ №64
УА10-2

Опора 10 кВ №65
П10-4

Опора 10 кВ №66
А10-2 уст. КР-2 СТП 10/0,4 кВ, 25 кВА
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Формат А3Копировал
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Строительно-монтажный план
Масштаб 1:500

Линия совмещения чертежа с листом 15

Условные обозначения::

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

Кадастровый номер земельного участка 25:13:030303:523 -

заявитель  -  Бойко Антонина Витальевна ТУ от 20.07.2016 г. № 504-25-1056.
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Ведомость проектируемых опор

№ опоры Координаты опор

Х Y

50865.70751 48424.2996

50846.68072 48390.2558

50828.14173 48357.0849

50809.60284 48323.9140

50791.06385 48290.7431

50773.01276 48258.4452

50752.15347 48227.8856

50731.29408 48197.3261

50710.43469 48166.7665

50689.575210 48136.2070

50668.871711 48101.9818

50649.203412 48069.4678

50640.015713 48040.9093

50630.828014 48012.3509
50607.284215 47999.1338

Тип опоры

ОА10-2

П10-4

П10-4

П10-4

П10-4

УП10-2

П10-4

П10-4

П10-4

УП10-2

П10-4

УП10-2

П10-4

УА10-2

УА10-2

50607.493916 47969.1345УП10-2

50597.965117 47941.9635П10-4

50588.037118 47913.6539УП10/0,38

50572.589619 47889.5176П10-4

50548.688320 47854.9817П10-4

50524.787021 47820.4458П10-4

50500.885622 47785.9100П10-4

50476.984323 47751.3741П10-4

50453.082924 47716.8383П10-4

50430.888825 47684.7692УП10-2

50406.461626 47667.3534П10-4

50382.034427 47649.9376П10-4

50351.093328 47627.8775П10-4

50320.152229 47605.8174П10-4

50289.211030 47583.7574П10-4

50258.269931 47561.6973УП10-2

50235.388532 47530.1150П10-4

50209.584633 47494.4988П10-4

50183.758734 47458.8523П10-4

50157.943835 47423.2210П10-4

50132.157336 47387.6290П10-4

50106.319137 47351.9547П10-4

50080.505138 47316.3227А10-2

50057.617339 47284.7442УП10-2

50026.622240 47262.7600П10-4

49992.364541 47238.4617П10-4

49958.106842 47214.1633П10-4

49923.849143 47189.8650П10-4

49889.591444 47165.5666П10-4

49855.333745 47141.2683П10-4

49821.076046 47116.9700П10-4

49790.080947 47094.9857УП10-2

49766.548548 47069.0777П10-4

49743.016249 47043.1696УП10-2

49723.813350 47010.3786П10-4

49703.599851 46975.8618П10-4

49683.386252 46941.3449П10-4

49663.172753 46906.8281П10-4

49644.475254 46874.9000УП10-2

49631.221555 46839.2862П10-4

49617.270256 46801.7981П10-4

49603.319057 46764.3099П10-4

49589.367758 46726.8217П10-4

49575.416459 46689.3336П10-4

49561.465260 46651.8454А10-2

49547.513961 46614.3573П10-4

49533.562662 46576.8691П10-4

49519.611463 46539.3809П10-4

49508.799264 46510.3276УА10-2

49530.333065 46488.0275П10-4

49551.866866 46465.7274А10-2

№ опоры Координаты опор

Х Y
Тип опоры

49555.3400СТП 46462.1306СВ110-5

ОА10-2

А10-2

УА10-2

УП10-2

П10-4

Тип опор

Количество опор 6 кВ по типам:

Количество опор, шт

1

3

3

10

48

Всего

Количество стоек, шт

2

6

9

20

48

СТП 1 1

67 88

УА10/0,38 1 2



Копировал A3

Спецификацию элементов опоры см. л. №№23-24. Закрепление опор - лист 25.
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Опора А10-2. Схема расположения.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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Опора ОА10-2. Схема расположения.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Спецификацию элементов опоры см. л. №№23-24. Закрепление опор - лист 25.
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Опора УА10-2. Схема расположения.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Спецификацию элементов опоры см. л. №№23-24. Закрепление опор - лист 25.
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Опора УП10-2. Схема расположения.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Спецификацию элементов опоры см. л. №№23-24. Закрепление опор - лист 25.



Копировал A3

В
за

м
.и

н
в
.№

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
.№

п
о
д

л
.

С
о

гл
ас

о
в
ан

о

Опора П10-4. Схема расположения.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Спецификацию элементов опоры см. л. №№23-24. Закрепление опор - лист 25.
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Спецификация элементов опор

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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Спецификация элементов опор

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата
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Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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Тип опор
Кол.
опор
шт.

 Тип
закреп-
ления

Примечания

Тип IП10-4 48

4 Тип IIА10-2, ОА10-2

Щебень

1
0

0
2

0
0

2
4

0
0

2
3

0
0

Глиняная отмостка

Тип I

СВ 110-5

2
5
0
0

2
6
0
0

Щебень

Ручная дора-

4200

2
0

0

ботка

1
0

0

Глиняная отмостка

СВ 110-5

СВ 110-5

Примечания:

1. Обратную засыпку производить местным грунтом, слоями толщиной 20см с

тщательным уплотнением каждого слоя с коэффициентом уплотнения 0,95.

2. Под опоры выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
3. Вокруг опор выполнить глиняную отмостку, перекрывающую края
котлована не менее 0.5м.

Формат А3Копировал

Тип II

Тип IIIУП10-2 10

Тип III

2
1
0
0

2
2
0
0

Щебень

Ручная дора-

4200

2
0

0

ботка

1
0

0

Глиняная отмостка СВ 110-5

СВ 110-5

Тип IVУА10-2 3

Закрепление опор ВЛ 6 кВ в грунте

2100

2300

2
5
0
0

2
6
0
0

Щебень

Ручная дора-

4200

2
0

0

ботка

1
0
0

Щебень

с
то

й
к
а

по
дк

ос
1

по
дк

ос
2

Глиняная отмостка

4200
до подкоса 1 до подкоса 2

Тип IV

СВ110-5
СВ110-5

2300

Тип IIУП10/0,38 1

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация
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Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Тип IСТП 1 Заглубить на 3 метра
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Установка разъединителя ОАР-2 

на опоре. Схема расположения

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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Установка разъединителя 
КР-2 на опоре. Схема расположения

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Рабочая документация

27

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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КР-2, ОАР-2 на опоре ВЛ 6 кВ

Спецификация на крепление оборудования 

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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Одностоечные опоры Опоры с подкосом

Вертикальный
электрод

Заземляющий 
выпуск

2

зазем-

лителя

Эквивалентное

удельное

ρэ, Ом.м
Ом

устройства,

заземляющего

сопротивление

Нормируемое

сопротивление

электроды ф12 мм

Вертикальные
Расход стали ф 12 мм,

кг

Тип 

св.20-50 9,1

Кол-во,

шт

длина l,

м

1 10 10

1.Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их

частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.

2. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по

типовому проекту N3.407-150.

Формат А3Копировал

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.

Заземлитель из одного вертикального

для железобетонных опор ВЛ 6 кВ  
электрода

м

10,2
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2000

2
0
0
0

L

Схема №3

Заземляемые по приведенной схеме опоры 6 кВ: №1, 66

Примечание:

Заземлитель комбинированный для

разъединительных пунктов ВЛ 6, 10 кВ

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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ТМГ-25/6/0,4 У1

ПКТ101-6-10-20У3

ОПНп-6 кВ
3шт.

РБ-32 250А

Наименование
линии

PEN
АВС

Опора ВЛ 6 кВ №1 ОА10-2

Меркурий
230ART-03RN

3х220/380 В 5-7,5 А

кл.т. 1,0-А/2,0-R

Т-0,66М

100/5 А

кл. т. 0,5S

 с уст. ОАР-2

ВА57-31 (31,5 А) ВА57-31 (40 А)

Проектируемая опора 6 кВ №66

L=5 м

3 х АС50/8 проектир.

ОПН-0,4 кВ
3шт.

КМТП-1-ВВ-25-6/0,4 УХЛ1

2

Схема принципиальная

однолинейная 6/0,4 кВ СТП

№ линии

23,5

Линия 1

Iр, А

Рр, кВт

Резерв

1

15

Схема мачтовой комплектной трансформаторной подстанции  наружной

установки  составлена на основании данных алтайского завода силовых

трансформаторов. Под счетчиками устройство для подогрева счетчика

устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от -40

градусов С до +60 градусов С.

      Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в

обмотке и на выводах присоединенных к сети с глухозаземлённой нейтралью (0,4

кВ) осуществляется автоматическими выключателями на выводах низшего

напряжения. Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 6 кВ

осуществляется предохранителями. Защита отходящих линий на стороне 0,4 кВ

осуществляется автоматическими выключателями.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных

проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод от нейтрали

трансформатора должен быть шиной.

А10-2 с (КР-2)

L=2468 м

3 х АС50/8 проектир.

Рр = 15 кВт

Iр = 0,85 А

cos f  = 0,98

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

32

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

2016/1307-ЭС
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Общий вид и габаритные размеры КТП  

2
4

6

8

9

1 8

3

5

7

1
0
0
0

4
7
5
0

3
0
0
0

4
5
0
0

6
5
0
0

Поз. 1. Приемный портал ВН

Поз. 9. Стойка СВ 110.
Поз. 8. Шкаф РУНН

Поз. 7. Кронштейн трансформатора
Поз. 6. Трансформатор
Поз. 5. Кронштейн отходящих линий
Поз. 4. Предохранители ВН
Поз. 3. Кронштейн предохранителей
Поз. 2. ОПН

Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа серии СТП 6/0,4 кВ

предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока

частотой 50 Гц напряжением 6 кВ и преобразования её в электрическую энергию

переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

 Оборудование СТП устанавливается на стойках опор 6 кВ, что позволяет

расположить их рядом с потребителем электроэнергии и отказаться от

необходимости сооружения низковольтных линий.
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Общий вид СТП
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Всего

на заземляющее устройство

Расход металла (сталь круглая)

Заземлитель
Заземляющий 

проводник

Горизонтальный Вертикальный
ф 12 мм ф 16 мм

ф 12 мм

м кг м кг м кг кг

Нормируемое

сопротивление

ЗУ

Ом 

4 31 28,0 40,025 7 6,3 74,3

1

4

2 3

Заземляющее устройство СТП 10/0,4 кВ тупикового типа

1. Заземляющее устройство СТП 6/0,4 кВ выполнено в соответствии с

требованиями ПУЭ седьмого издания пп.1.7.96; 1.7.98; 1.7.101.

2. Заземлению подлежат: корпус трансформатора, цоколи изоляторов,

предохранителей, разрядники, металлический шкаф РУНН, которые могут

оказаться под напряжением при повреждении изоляции. К контуру заземления

присоединить разъединитель с приводом,установленный на концевой опоре, а

также арматуру этой опоры.

3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.

4.После  ввода в эксплуатацию подстанции и линий электропередачи 6-10 кВ и

0.38кВ обязательно должны быть проведены контрольные измерения

сопротивления заземляющих  устройств подстанций и естественных

заземлителей и проверка соответствия их требуемым нормативам с учетом

корректировки на их сезонное значение к наиболее неблагоприятным условиям.

Т.е. количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии

строительства с использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

1. Горизонтальный заземлитель диаметром 12 мм на глубине 0,5 м;

2. Вертикальный заземлитель диаметр 16 мм , длиной 5м;

3. Заземляющий проводник диаметром 12 мм;

4. Опора подстанции СТП 6/0,4 кВ;

5 м5 м5 м

5
 м

5 м

Заземляющее устройство СТП 6/0,4 кВ

тупикового типа
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Привед. Длина Провод при температуре воздуха
пролет пролета -30 -20 -10 0 10 20 30

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

10 734.2 661.6 588.9 516.2 443.6 365.9 287.4

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

10 00.0 00.0 00.0 00.0 0.01 0.01 0.01

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

15 734.2 661.6 588.9 516.3 443.8 366.3 288.1

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

20 734.2 661.5 589.0 516.5 444.1 366.7 289.1

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

20 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

25 734.1 661.5 589.1 516.7 444.5 367.3 290.4

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

25 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

30 680.2 607.7 535.4 463.4 391.7 320.7 251.3

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

30 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

35 582.4 510.4 438.7 367.6 297.7 230.6 169.6

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

35 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.13 0.18

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

40 470.7 399.6 329.7 262.2 199.6 147.1 109.8

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

40 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.27 0.36

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

45 347.3 280.0 217.5 164.2 124.6 98.6 81.9

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

45 0.14 0.18 0.23 0.3 0.4 0.5 0.6

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

50 223.1 171.3 132.7 106.7 89.5 77.7 69.3

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

50 0.27 0.36 0.46 0.57 0.68 0.78 0.88

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

55 134.2 110.2 93.9 82.4 74.0 67.6 62.4

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

55 0.55 0.67 0.79 0.89 1.0 1.09 1.18

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

60 95.5 85.0 77.1 70.9 65.9 61.7 58.3

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

60 0.92 1.03 1.14 1.24 1.33 1.42 1.51

Т Я Ж Е Н И Я  (кгс)

65 78.7 72.9 68.2 64.3 60.9 58.0 55.5

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА (м)

65 1.31 1.41 1.51 1.6 1.69 1.77 1.86

 Таблица монтажных стрел

 провеса провода АС50/8  ВЛ 6 кВ
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Опора УП10/0,38. Схема расположения.
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Опора УП10/0,38. Схема расположения.
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ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ



ВЛ 6 кВ

Опоры:

шт 3Анкерная (концевая) одноцепная опора А10-2

Железобетонные элементы:

Стойка шт 88 1150СВ 110-5

ТУ 5863-007-00113557-94

Промежуточная одноцепная опора П10-4 шт 48

Стальные конструкции:

1

2

7

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Формат А3Копировал
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но

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Угловая промежуточная одноцепная опора УП10-2 шт 103

Угловая анкерная одноцепная опора УА10-2 шт 34

Ответвительная анкерная одноцепная опора ОА10-2 шт 15

Траверса ТМ3 шт 18

Траверса ТМ6 шт 109

Траверса ТМ5 шт 1010

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.

21

23

17,3

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Включая стойку СТП

2016/1307-ЭС.С

6

Угловая промежуточная опора УП10/0,38 шт 16

Траверса ТМ7 шт 111 25,5



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Траверса ТМ10 шт 4812

Оголовок ОГ1 шт 1015

Накладка ОГ2 шт 916

Накладка ОГ5 шт 617

Накладка ОГ9 шт 9618

Хомут Х1 шт 1320

Хомут Х2 шт 1021

Хомут Х7 шт 323

Надставка25

Болт Б5 шт 10226

Кронштейн У4 шт 2127

11,9

7,8

1,9

1,1

2,5

1,2

1,4

1,3

0,6

6,5

Накладка ОГ8 шт 319 3,1

Хомут Х42 шт 6224 1,2

2016/1307-ЭС.С

Траверса ТН11 шт 113 24,8

Траверса ТН12 шт 114 4,3

ТС2 шт 1 22,8

Хомут Х3 шт 222 1,3



Кронштейн РА4 шт 328

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Проводник ЗП1 м 133,529

Сталь для заземления  опор  ВЛ 6 кВ 

 Сталь круглая О 12мм м 662,8

49,5 кг

Электроды кг 13Э42А

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 9467-75

30

32

 Сталь круглая О 10мм м 74

591,6 кг

ГОСТ 2590-8831

Изоляторы. Линейная арматура

Изолятор ШФ20Г шт 37733

Колпачек К6 шт 31834

Колпачек К9 шт 6235

Крепление провода шт 37236 3.407.1-143.2.23

Зажим шт 9037 ПС-2

Зажим шт 36338 ПА 2

Подвеска натяжная изолирующая шт 4040 3.407.1-143.2.25 Спецификацию см. ниже

1,5

0,9

3,4

0,02

0,02

0,5

0,5

2016/1307-ЭС.С

Зажим шт 839 ПА 0,5

Изолятор ТФ-2001 шт 541

Колпачек К6 шт 542

0,5

0,01



Шайба М12 шт. 11ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 2

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 4

Колпачок К6 шт. 4ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 6

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 11ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 11ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 3

Вал привода РА7 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования КР-2 на опоре ВЛ-6 кВ 

60

61

62

63

64

65

66

Скоба шт 643 СК-7

Серьга шт 544 СРС-7-17

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

4

Спецификация подвески натяжной изолирующей ВЛ6 кВ

Изолятор подвесной

Ушко 

шт 1

шт 1

ЛК 70

У2К 7-16

Зажим НБ-2-6А шт 1

На одну подвеску

48

47

46

Серьга шт 149 СРС-7-17

0,4

0,32

0,01

0,7

0,8

0,9

65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5

Промежуточное звено шт 745 ПРТ-7 0,5

2016/1307-ЭС.С

67

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



Шайба М12 шт. 9ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.23 шт. 3

Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт. 1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Зажим аппаратный А2А шт. 6

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 3

Колпачок К6 шт. 3ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 6

ГОСТ 23065-78

Болт М12х40 шт. 9ГОСТ 7798-70

Гайка М12 шт. 9ГОСТ 5915-70

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт. 1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт. 1

Вал привода РА7 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт. 2

 Установка оборудования ОАР-2 на опоре ВЛ-6 кВ 

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

0,01

0,7
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65

10,5

3,4

0,02

0,05

0,02

13,8

2

1,5

1,5

13,5
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Лист

5

Провода и кабели

Провод неизолированный м 7770АС50/8

ГОСТ 839-80

86 195 кг/км Включая ошиновки КР-2 и ОАР-2

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ

Щебень м 15ГОСТ 8267-93 387

2016/1307-ЭС.С



Проетируемая  СТП 1х25 кВА

Комплектная мачтовая (столбовая) трансформаторная подстанция

напряжением 6/0.4 кВ тупикового типа

шт 1

Трансформатор масляный силовой

типа ТМГ на напряжение 6 кВ мощностью

до 25 кВА

ТМГ- 25-6/0,4У1 шт 1

GSM модем Teleofis RX 108-R

Т-0,66М

шт 1

шт 1

Трансформатор тока 0,4 кВ 100/5 кл.т. 0,5 S шт 3

Сталь для заземления  СТП 6/0,4кВ

Сталь круглая

О 12мм м 45

О 10мм м 33

Ограничитель перенапряжения 6 кВ

Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ

 ОПН- П-6 П  УХЛ1  

 ОПН-П-0,38   УХЛ1

шт 3

шт 3

КМТП-1-ВВ-25-6/0,4-УХЛ1

Меркурий 230ART-03RNСчетчик электрический электронный, 380В, 5-7,5 А,

кл. т. 1,0(2,0-R)

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

Электроды ГОСТ 9467-75Э42 кг 1,21

88

93
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90
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95

92

В комплекте поставки КТП

в комплект поставки КТП
Не входит 

в комплект поставки КТП
Не входит 

96

в комплект поставки КТП
Не входит 
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Наименование вида работ
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Формат А4

Все работы ведутся в в населенной местности

Общая длина проектируемой ВЛ 6 кВ  2473 м

1  Подвеска 3х проводов АС50/8

механизированным способом в нас.местности

без пересечений :

- по прочим землям м 2373

4 Установка на  опоре ВЛ 6 кВ

разъединителя 6 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

шт 2

м

м3

Заземление  66-ти проектируемых опор ВЛ 6 кВ:

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом)

5

6

74

11,1

2  Подвеска 3х проводов АС50/8

механизированным способом в нас.местности

на пересечении с автодорогой:

- по прочим землям м 65

3  Подвеска 3х проводов АС50/8

механизированным способом в нас.местности

на пересечении с  ВЛ 0,4 кВ:

- по прочим землям м 35

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.
Потребитель - Бойко А. В.

2016/1307-ЭС.ВР
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Опоры 6 кВ:

10 Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных с одним 

 подкосом оп. 15

11 Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных без 

 подкосов оп. 49

Обратная засыпка земли в траншею7 м3 11,1

штЗабивка вертикальных электродов длиной 10 м8 64

 Погрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных перевозках

13

т

 Разгрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

14

т

 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных

 без подкосов

15

оп. 49

105

 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

16

оп. 15

105

штЗабивка вертикальных электродов длиной 5 м9 2

12 Развозка конструкций и материалов опор

 ВЛ-6 кВ по трассе: одностоечных с

 двумя подкосами оп. 3

2016/1307-ЭС.ВР
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 Установка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных с

 двумя  подкосами

17

оп. 3

2016/1307-ЭС.ВР

 СТП 6/0,4 кВ:

Установка тупиковой СТП 6/0,4 кВ шт19

Установка  трансформатора ТМГ-25 кВА  в20

 тупиковую  СТП 6/0,4 кВ

шт 1

Установка  ограничителей перенапряжения  в21

 тупиковую  СТП 6/0,4 кВ шт 6

м

шт

м3

Прокладка горизонтальных шин заземления

Забивка вертикальных электродов длиной 5 м

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

22

23

24

25 м3

33

9

4,95

4,95

 Заземление  СТП 6/0,4 кВ:

1

 Испытание контура заземления опоры ВЛ

 6 кВ

Испытания:

 Испытание ВЛ 6 кВ26

27

шт 1

шт 14

 Обваловка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных

 без подкосов

18

оп. 1



 Вырубка просеки по трассе ВЛ 6 кВ га 0,4130

 Испытание СТП и контура заземления

 СТП

 Подключение и пуск в работу СТП

28

29

шт 1

шт 1

Формат А4
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Демонтажные работы:

 Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов

31

оп. 1



Копировал A3

Опросный лист на СТП 10/0,4 кВ
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Стадия Лист Листов
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Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Бородинов

Бородинов 10.16

10.16

ООО "РосГСК"

Строительство ВЛ 6 кВ, СТП 6/0,4 кВ 25 кВА. Приморский край,

Партизанский район, с. Новая Сила (ор.) - 1,75 км на юго-запад.

Потребитель - Бойко А. В.
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