

Расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2017 год

№ п/п	Обоснование	Вид работ	Ед. изм.	При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", тыс. руб. без НДС/ ед. изм.				При условии поставки МТР подрядчиком, тыс. руб. без НДС/ ед. изм.			
				опоры	провод		СТП/КТП	опоры	провод		СТП/КТП
				ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ	0,4 кВ	6-10 кВ	6-10/0,4 кВ	ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ	0,4 кВ	6-10 кВ	6-10/0,4 кВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЛСР №1	ПИР - ВЛ длиной до 300 м	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	14,003	14,003	-
2	ЛСР №2	ПИР - ВЛ длиной свыше 300 м	1000 м	-*	-*	-*	-*	-	46,677	46,677	-
3	ЛСР №3	ПИР - КЛ длиной до 300 м	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	104,564	104,564	-
4	ЛСР №4	ПИР - КЛ длиной свыше 300 м	1000 м	-*	-*	-*	-*	-	252,976	252,976	-
5	ЛСР №5	ПИР - КТП (СТП)	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	-	-	106,808
6	ЛСР №6	ПИР - Прокол	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	337,884	337,884	-
7	ЛСР №7	Изготовление схемы границ на КПП под размещение ЛЭП длиной до 300 м	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	13,319	13,319	-
8	ЛСР №8	Изготовление схемы границ на КПП под размещение ЛЭП длиной свыше 300 м	1000 м ЛЭП	-*	-*	-*	-*	-	21,057	21,057	-
9	ЛСР №9	Изготовление схемы границ на КПП под размещение КТП (СТП)	1 объект	-*	-*	-*	-*	-	-	-	9,979
10	ЛСР №10	Инженерно-геологические изыскания	1 м						8,1896	8,190	
11	ЛСР №11	Разработка проекта лесного участка	1 га						96,1707	96,1707	
12	ЛСР №12	Разработка проекта освоения лесов	1 га						286,2961	286,2961	

* - в филиале "Приморские электрические сети" не реализуется "давальческая схема"

Заместитель главного инженера
по перспективному развитию и
технологическому присоединению

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер

Исп: Горбатенко Антон Олегович
Тел: 22-11-974 (вн.39-74)
Email: gorbatenko-ao@prim.drsk.ru



А.С. Боровский

С.Н. Корчемзин