

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ


При условии поставки МТР подрядчиком

Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:

1,05 дефлятор перевода на 2017 год
1,043 зимнее удорожание (для работ по строительству/реконструкции ТП)
1,037 зимнее удорожание (для прочих видов работ)
1,03 непредвиденные затраты
1,2 - МДС35 пр.1 т.1 п.5. (Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

№ п/п	Обоснование	Вид работ	Ед. изм.	Договорная цена, тыс.руб. без НДС	Договорная цена, тыс.руб. с НДС - 18%	ГОСТ, ТУ, типовое проектное решение
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛСР №1	ПИР - ВЛ длиной до 300 м	1 объект	14,003	16,524	
2	ЛСР №2	ПИР - ВЛ длиной свыше 300 м	1000 м	46,677	55,079	
3	ЛСР №3	ПИР - КЛ длиной до 300 м	1 объект	104,564	123,386	
4	ЛСР №4	ПИР - КЛ длиной свыше 300 м	1000 м	252,976	298,512	
5	ЛСР №5	ПИР - КТП (СТП)	1 объект	106,808	126,034	
6	ЛСР №6	ПИР - Прокол	1 объект	337,884	398,703	
7	ЛСР №7	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной до 300 м	1 объект	13,319	15,716	
8	ЛСР №8	Изготовление схемы границ на КТП под размещение ЛЭП длиной свыше 300 м	1000 м ЛЭП	21,057	24,847	
9	ЛСР №9	Изготовление схемы границ на КТП под размещение КТП (СТП)	1 объект	9,979	11,775	
		ИТОГО		907,268	1 070,576	

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер



С.Н. Корчемегин

Заместитель главного инженера
по перспективному развитию и
технологическому присоединению



А.С. Боровский

