
Гранд-СМЕТА УТВЕРЖДАЮ:

директор филиала                                           

АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»     

___________________Н.Н. Гусев

" __21_ " ________02________ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 594 959,25 руб.

В том числе НДС 1 768 722,6 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальный ремонт ВЛ 6/10 кВ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _ кв._2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №1 ВЛ-10 кВ Ф.157 "Бирофельд" инв. № ЕО0000759 1 466 952,25 - 1 215 409,22 - 2 682 361,47

2 ЛСР №2 ВЛ-10 кВ ф.52  "Дежнево-Башмак" инв. № ЕО0003592 1 229 687,39 - 759 654,47 - 1 989 341,86

3 ЛСР №3 ВЛ-10 кВ Ф.3 Хабаровское-Белгородское инв.№ЕО0002047 2 214 563,38 - 2 014 416,91 - 4 228 980,29

4 ЛСР №4 ВЛ-10 кВ Ф.3 Хабаровское-Белгородское инв.№ЕО0002047 70 829,46 - 240 946,37 - 311 775,83

5 ЛСР №5 ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК"  инв. № EO0005221, 173 258,20 - 440 519,00 - 613 777,20

Итого: 5 155 290,68 - 4 670 945,97 - 9 826 236,65

5 Решение Правительства 

РФ

НДС  18% 1 768 722,60
- - -

1 768 722,60

Итого Налоги 1 768 722,60 - - - 1 768 722,60

Всего по сводному расчету 11 594 959,25 - - - 11 594 959,25

                                                                                                  (подпись)

Налоги и обязательные платежи

Проверил: начальник СОПР__________________________________В.В. Калинин

Составил :  Ведущий инженер СОПР __________________________________В.Н. Сазонов
                                                                                               ( подпись)

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"  21  " _____02______ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.157 "Бирофельд" инв. № ЕО0000759
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 57 7,19 1,13 6,06 0,61 409,83 64,41 345,42 34,77

2 ФЕРм08-01-052-

01

Демонтаж

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 249 2 1,33 0,67 0,04 498 331,17 166,83 9,96

3 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 32 143,22 20,93 122,29 4583,04 669,76 3913,28

4 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 9 282,64 41,36 241,28 2543,76 372,24 2171,52

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонт ВЛ-10 кВ

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

________________3165,187

__________________27,759

__________________1727,3

_________________872,165

__________________95,672

________________1643,909
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 62 24,04 3,76 20,2 2,03 1490,48 233,12 1252,4 125,86

6 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 394 7,46 4,43 2,22 0,14 2939,24 1745,42 874,68 55,16

7 ВУЕР_РС-4-10 Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 168 342,68 66,14 276,54 57570,24 11111,52 46458,72

8 ВУЕР_РС-3-19 Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 33 49,63 10,02 39,61 1637,79 330,66 1307,13

9 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 8 371,54 69,99 292,55 21,58 2972,32 559,92 2340,4 172,64

10 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 2 586,47 107,29 470,18 34,92 1172,94 214,58 940,36 69,84

11 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 30 167,29 33,67 124,62 9,05 5018,7 1010,1 3738,6 271,5

12 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 45 229,67 34,4 161,1 10335,15 1548 7249,5

13 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,225 260,58 178,6 56,41 1,89 58,63 40,19 12,69 0,43

14 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,03375 1047,5 1047,5 35,35 35,35

15 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,03375 663,75 663,75 22,4 22,4

16 ВУЕР_РС-4-22

Демонтаж

Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 2 134,57 24,73 109,84 269,14 49,46 219,68

17 ВУЕР_РС-4-22 Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 2 448,58 82,44 366,14 897,16 164,88 732,28

18 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 12 14,13 14,13 -6,64 169,56 169,56 -79,68

19 ВУЕР_РС-4-22 Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 1 448,58 82,44 366,14 448,58 82,44 366,14

20 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 6 14,13 14,13 -6,64 84,78 84,78 -39,84

21 ВУЕР_РС-3-4 Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при 

отсутствии переходов при количестве опор на 1 км 

не более 10

1 км провода 4,17 1421,4 341,84 1062,15 5927,24 1425,47 4429,17

Монтаж траверс

Монтаж опор

Устройство повторного заземления опоры

Замена РЛНД

Монтаж РЛНД

Замена провода
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ВУЕР_РС-1-33 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 21 98,41 19,96 73,23 2066,61 419,16 1537,83

23 ВУЕР_РС-1-45 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 21 33,34 9,58 23,76 700,14 201,18 498,96

24 ВУЕР_РС-1-93 Устройство оттяжки 1 оттяжка 41 154,5 24,76 85,54 6334,5 1015,16 3507,14

983050,2

25 прайс-лист Изолятор ШС-20 Д шт. 394 400 157600

26 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 394 10 3940

27 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 84 300 25200

28 прайс-лист Траверса ТМ-1 шт. 32 1600 51200

29 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 17 2300 39100

30 прайс-лист Оголовок ОГ-13 шт. 13 800 10400

31 прайс-лист Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 У1

шт. 3 11000 33000

32 прайс-лист Кронштейн установки ЛР тип М-3 с хомутами Х10 шт. 3 2850 8550

33 прайс-лист Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с 

хомутами Х10

шт. 3 600 1800

34 прайс-лист Вал привода ЛР тип РА-3 шт. 6 1000 6000

35 прайс-лист Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х10 шт. 3 300 900

36 прайс-лист Зажим А2А-50 шт. 18 200 3600

37 прайс-лист Серьга СРС-7-16 шт. 2 100 200

38 прайс-лист хомут Х1 шт. 49 130 6370

39 прайс-лист хомут Х4 шт. 13 130 1690

349550

40 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 54 1672,09 90292,86

41 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-

70Е

шт. 168 169,25 28434

42 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 0,878 41039,67 36032,83

43 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 14 77,88 1090,32

44 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 1,07 1375,22 1471,49

Выправка опор

Итого по разделу 1 Ремонт ВЛ-10 кВ

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 ФССЦ-509-1768 Скоба: СК-7-1А шт. 2 28,07 56,14

46 ФССЦ-509-1771 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 84 39,32 3302,88

47 ФССЦ-101-5429 Сталь круглая кг 136 3,6 489,6

48 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,237 5230,01 1239,51

49 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,214 5230,01 1119,22

50 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,02 5230,01 104,6

51 ФССЦ-101-2545 Сталь угловая 75х75 мм т 0,476 5531,93 2633,2

1215409,2

52 ФССЦпг-03-01-01-

080

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км 

I класс груза

1 т груза 59,4 31,92 31,92 1896,05 1896,05

53 ФССЦпг-03-02-01-

080

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 80 км I класс груза

1 т груза 8,6 64,68 64,68 556,25 556,25

54 ФСЭМ-021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 1 134,65 134,65 13,5 134,65 134,65 13,5

55 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 1 138,54 138,54 11,6 138,54 138,54 11,6

56 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 54 49,34 3,59 45,75 6,48 2664,36 193,86 2470,5 349,92

57 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 10 15,03 2,45 12,58 2,16 150,3 24,5 125,8 21,6

58 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 30 13,05 2,04 11,01 1,89 391,5 61,2 330,3 56,7

51897,27

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Машины и механизмы

Развозка конструкций и материалов опор

Итого по разделу 4 Машины и механизмы

Раздел 5. Погрузка разгрузка
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

59 ФССЦпг01-01-01-

004

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 59,4 10,4 10,4 617,76 617,76

60 ФССЦпг01-01-02-

004

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 59,4 10,4 10,4 617,76 617,76

61 ФССЦпг01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 8,6 22,33 22,33 192,04 192,04

62 ФССЦпг01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 8,6 22,33 22,33 192,04 192,04

11839,28

631553,48 22180,49 89334,42 1073,96

652322,31 26560,68 105723,1 1198,1

47052,91

16788,24

9163,96 1784,6 7019,36 513,98

10924,75 2141,52 8423,23 616,78

2896,22

1654,98

15475,95

57,75 57,75

69,3 69,3

55,44

31,19

155,93

15631,88

Итого по разделу 5 Погрузка разгрузка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 9-11, 14-15, 1-2, 5-6, 13, 3-4, 7-8, 12, 16-17, 19, 21-24, 18, 20))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 9-11, 14-15 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 9-11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 758,30)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 758,30)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 14-15

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 69,30)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 69,30)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80191,54

349550

349550

349550

120254,49

40329,31 279,56 2926,6 428,22

743,17

424,67

41497,15

2452,3 2452,3

273,19 273,19 25,1

1619,6 1619,6

1619,6

166096,73

1214167,1

1643908,6

5396,18 2414,31 2652,02 226,18

6409,44 2897,17 3182,42 271,42

3010,16

2059,58

11479,18

11479,18

58888,19

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 25-39 "Материалы "

      Материалы:

        Итого Поз. 25-39

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

    Итоги по Поз. 40-45, 52-62 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 40-41, 44-45

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 42-43, 56-58

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 707,78)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 707,78)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 52-53

      Машины:

        Итого Поз. 54-55

      Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:

        Итого Поз. 59-62

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 1-2, 5-6, 13 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 1-2, 5-6, 13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 168,59)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 168,59)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5031,99

5031,99

5031,99

36783,85

95672,04

93313,35 17389,93 72391,35

111269,61 20867,92 86869,62

40066,41

12520,75

163856,77

254,34 254,34 -119,52

281,31 305,21 -23,9 -143,42

281,51

97,07

659,89

164516,66

843970,47

3857,02

3857,02

3857,02

28194,82

872165,29

2611746

    Итоги по Поз. 46-48 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 46-48

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 3-4, 7-8, 12, 16-24 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 3-4, 7-8, 12, 16-17, 19, 21-24

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 20 867,92)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20 867,92)

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 49-51

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 18, 20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 161,79)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 161,79)

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 49-51 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

520038,57

105723,06

27758,78

47052,91

16788,24

70615,5

2682361,5

482825,06

3165186,5

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

8



Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"  21  " _____02______ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ ф.52  "Дежнево-Башмак" инв. № ЕО0003592
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 105 16,77 2,63 14,14 1,42 1760,85 276,15 1484,7 149,1

2 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 76 24,04 3,76 20,2 2,03 1827,04 285,76 1535,2 154,28

3 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 136 7,46 4,43 2,22 0,14 1014,56 602,48 301,92 19,04

4 ВУЕР_РС-4-10

Монтаж

Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 210 239,88 46,3 193,58 50374,8 9723 40651,8

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонт ВЛ-10 кВ

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Демонтаж

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

Монтаж

________________2347,423

__________________25,043

_________________1336,91

_________________929,374

_________________108,923

_________________892,456

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ВУЕР_РС-3-19 Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 116 49,63 10,02 39,61 5757,08 1162,32 4594,76

6 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 36 229,67 34,4 161,1 8268,12 1238,4 5799,6

7 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,18 260,58 178,6 56,41 1,89 46,9 32,15 10,15 0,34

8 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,027 1047,5 1047,5 28,28 28,28

9 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,027 663,75 663,75 17,92 17,92

10 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 1 143,22 20,93 122,29 143,22 20,93 122,29

11 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 1 371,54 69,99 292,55 21,58 371,54 69,99 292,55 21,58

12 ВУЕР_РС-4-22

Демонтаж

Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 6 314,01 57,71 256,3 1884,06 346,26 1537,8

13 ВУЕР_РС-4-22 Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 6 448,58 82,44 366,14 2691,48 494,64 2196,84

14 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 36 14,13 14,13 -6,64 508,68 508,68 -239,04

15 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 6 24,04 3,76 20,2 2,03 144,24 22,56 121,2 12,18

16 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,54 351,74 200,22 69,36 2,57 189,94 108,12 37,45 1,39

17 ВУЕР_РС-4-22 Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 1 448,58 82,44 366,14 448,58 82,44 366,14

18 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 6 14,13 14,13 -6,64 84,78 84,78 -39,84

19 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 1 24,04 3,76 20,2 2,03 24,04 3,76 20,2 2,03

20 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,09 351,74 200,22 69,36 2,57 31,66 18,02 6,24 0,23

21 ВУЕР_РС-4-8 Замена дефектного штыревого изолятора на опоре 

ВЛ напряжением 1-20 кВ

1 изолятор 699 46,33 7,98 36,61 32384,67 5578,02 25590,39

Устройство повторного заземления опоры

Замена опоры

Замена РЛНД

Монтаж РЛНД

Замена изолятора

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

973576,84

22 прайс-лист Изолятор ШС-20 Д шт. 835 400 334000

23 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 835 10 8350

24 прайс-лист Изолятор ЛК-70 шт. 210 700 147000

25 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 210 300 63000

26 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 40 2300 92000

27 прайс-лист Оголовок ОГ-13 шт. 36 800 28800

28 прайс-лист Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 У1

шт. 7 11000 77000

29 прайс-лист Кронштейн установки ЛР тип М-3 с хомутами Х10 шт. 7 2850 19950

30 прайс-лист Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с 

хомутами Х10

шт. 7 600 4200

31 прайс-лист Вал привода ЛР тип РА-3 шт. 14 1000 14000

32 прайс-лист Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х10 шт. 7 300 2100

33 прайс-лист Зажим А2А-50 шт. 42 200 8400

34 прайс-лист Серьга СРС-7-16 шт. 4 100 400

35 прайс-лист хомут Х1 шт. 40 250 10000

36 прайс-лист хомут Х4 шт. 36 200 7200

816400

37 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 2 1672,09 3344,18

38 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 0,058 41039,67 2380,3

39 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 1 77,88 77,88

40 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 1,12 1375,22 1540,25

41 ФССЦ-509-1768 Скоба: СК-7-1А шт. 4 28,07 112,28

42 ФССЦ-509-4864 Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 шт. 210 34,73 7293,3

43 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,213 5230,01 1113,99

44 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,17 5230,01 889,1

45 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,016 5230,01 83,68

123063,56

Итого по разделу 1 Ремонт ВЛ-10 кВ

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Машины и механизмы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 ФССЦпг-03-01-02-

140

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 140 

км II класс груза

1 т груза 2,2 56,97 56,97 125,33 125,33

47 ФССЦпг-03-02-02-

140

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 140 км II класс груза

1 т груза 7,8 119,17 119,17 929,53 929,53

48 ФСЭМ-021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 3 134,65 134,65 13,5 403,95 403,95 40,5

49 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 3 138,54 138,54 11,6 415,62 415,62 34,8

50 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 2 49,34 3,59 45,75 6,48 98,68 7,18 91,5 12,96

51 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 1 15,03 2,45 12,58 2,16 15,03 2,45 12,58 2,16

14831,84

52 ФССЦпг01-01-01-

004

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 2,2 10,4 10,4 22,88 22,88

53 ФССЦпг01-01-02-

004

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 2,2 10,4 10,4 22,88 22,88

54 ФССЦпг01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 7,8 22,33 22,33 174,17 174,17

55 ФССЦпг01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 7,8 22,33 22,33 174,17 174,17

2880,87

Развозка конструкций и материалов опор

Итого по разделу 4 Машины и механизмы

Раздел 5. Погрузка разгрузка

Итого по разделу 5 Погрузка разгрузка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

943619,64 20714,29 87041,84 171,71

964638,63 24855,22 103919,9 187,97

45726,8

15073,67

46,2 46,2

55,44 55,44

44,35

24,95

124,74

371,54 69,99 292,55 21,58

444,05 83,99 351,06 25,9

115,38

65,93

625,36

750,1

3848,01

816400

816400

816400

4996,71

2571,89 9,63 104,08 15,12

25,99

14,85

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 8-9, 11, 1-3, 7, 15-16, 19-20, 4-6, 10, 12-13, 17, 21, 14, 18))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 8-9, 11 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 8-9

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 55,44)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 55,44)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 11

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 109,89)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 109,89)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 22-36 "Материалы "

      Материалы:

        Итого Поз. 22-36

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

    Итоги по Поз. 37-41, 46-55 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 37, 40-41

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 38-39, 50-51

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 24,75)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24,75)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2612,73

1054,86 1054,86

819,57 819,57 75,3

394,1 394,1

394,1

9877,97

72207,96

892455,97

5039,23 1349 3517,06 338,59

6012,44 1618,8 4220,47 406,31

1923,85

1316,32

9252,61

9252,61

47465,89

8407,29

8407,29

8407,29

61457,29

108923,18

101952,01 18646,01 80859,62

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 46-47

      Машины:

        Итого Поз. 48-49

      Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:

        Итого Поз. 52-55

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 1-3, 7, 15-16, 19-20 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 1-3, 7, 15-16, 19-20

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 025,11)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 025,11)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 42-43 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 42-43

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 4-6, 10, 12-14, 17-18, 21 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 4-6, 10, 12-13, 17, 21

6



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

121853,13 22375,21 97031,54

42960,4

13425,13

178238,66

593,46 593,46 -278,88

656,37 712,15 -55,78 -334,66

656,83

226,49

1539,69

179778,35

922262,94

972,78

972,78

972,78

7111,02

929373,96

1930753,1

835863,51

103919,9

25043,19

45726,8

15073,67

58588,75

1989341,9

358081,53

2347423,4

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 22 375,21)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 22 375,21)

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 44-45

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 14, 18

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 377,49)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 377,49)

      Накладные расходы

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 44-45 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

7



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"  21  " _____02______ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на ВЛ-10 кВ Ф.3 Хабаровское-Белгородское инв.№ЕО0002047 инв. №ЕО0003593
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-01-052-

01

Демонтаж

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 441 2 1,33 0,67 0,04 882 586,53 295,47 17,64

2 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 441 7,46 4,43 2,22 0,14 3289,86 1953,63 979,02 61,74

3 ФЕРм08-01-052-

01

Демонтаж

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 318 2 1,33 0,67 0,04 636 422,94 213,06 12,72

________________4990,197

__________________44,153

_________________3373,85

________________1225,099

_________________119,132

________________2769,390

2

Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф.3 "Хабаровское - Белгородское"

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

1

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 318 7,46 4,43 2,22 0,14 2372,28 1408,74 705,96 44,52

5 ВУЕР_РС-3-30 Устройство двойного крепления проводов 

промежуточной опоры ВЛ

1 опора 159 203,85 29,32 137,3 32412,15 4661,88 21830,7

6 ФЕРм08-01-052-

01

Демонтаж

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 54 2 1,33 0,67 0,04 108 71,82 36,18 2,16

7 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 54 7,46 4,43 2,22 0,14 402,84 239,22 119,88 7,56

8 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 30 16,77 2,63 14,14 1,42 503,1 78,9 424,2 42,6

9 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре (применительно для надставки 

ТС-6)

1 шт. 23 24,04 3,76 20,2 2,03 552,92 86,48 464,6 46,69

10 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 32 7,46 4,43 2,22 0,14 238,72 141,76 71,04 4,48

11 ВУЕР_РС-4-10 Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 60 342,68 66,14 276,54 20560,8 3968,4 16592,4

12 ВУЕР_РС-3-19 Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 36 49,63 10,02 39,61 1786,68 360,72 1425,96

13 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 10 229,67 34,4 161,1 2296,7 344 1611

14 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,05 260,58 178,6 56,41 1,89 13,03 8,93 2,82 0,09

15 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,01 1047,5 1047,5 10,48 10,48

16 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,01 663,75 663,75 6,64 6,64

17 ВУЕР_РС-1-33 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 122 98,41 19,96 73,23 12006,02 2435,12 8934,06

18 ВУЕР_РС-1-45 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 122 33,34 9,58 23,76 4067,48 1168,76 2898,72

19 ВУЕР_РС-1-93 Устройство оттяжки 1 оттяжка 244 154,5 24,76 85,54 37698 6041,44 20871,76

20 ВУЕР_РС-1-33 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 4 98,41 19,96 73,23 393,64 79,84 292,92

3

4

5

6

2



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ВУЕР_РС-1-45 Выправка промежуточной опоры при отклонении от 

вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-

20 кВ

1 опора 4 33,34 9,58 23,76 133,36 38,32 95,04

22 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре 1 шт. 7 16,77 2,63 14,14 1,42 117,39 18,41 98,98 9,94

23 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре (применительно для надставки 

ТС-6)

1 шт. 7 24,04 3,76 20,2 2,03 168,28 26,32 141,4 14,21

24 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 27 7,46 4,43 2,22 0,14 201,42 119,61 59,94 3,78

25 ВУЕР_РС-3-30 Устройство двойного крепления проводов 

промежуточной опоры ВЛ

1 опора 7 203,85 29,32 137,3 1426,95 205,24 961,1

26 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 7 229,67 34,4 161,1 1607,69 240,8 1127,7

27 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,035 260,58 178,6 56,41 1,89 9,12 6,25 1,97 0,07

28 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,007 1047,5 1047,5 7,33 7,33

29 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,007 663,75 663,75 4,65 4,65

30 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 3 143,22 20,93 122,29 429,66 62,79 366,87

31 ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

1 опора 3 203,89 33,67 124,62 9,05 611,67 101,01 373,86 27,15

32 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре (Применительно для монтажа 

надставки ТС-6)

1 шт. 3 24,04 3,76 20,2 2,03 72,12 11,28 60,6 6,09

33 ВУЕР_РС-3-30 Устройство двойного крепления проводов 

промежуточной опоры ВЛ

1 опора 9 203,85 29,32 137,3 1834,65 263,88 1235,7

34 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 18 7,46 4,43 2,22 0,14 134,28 79,74 39,96 2,52

35 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 2 229,67 34,4 161,1 459,34 68,8 322,2

36 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,015 260,58 178,6 56,41 1,89 3,91 2,68 0,85 0,03

37 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,003 1047,5 1047,5 3,14 3,14

38 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,003 663,75 663,75 1,99 1,99

39 ФЕР33-04-040-03 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора (3 

провода)

10,08 63,04 17,32 45,72 4,53 635,44 174,59 460,85 45,66

8

11

7
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 ФЕР33-04-009-04 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 вручную

1 км линии (3 

провода) при 10 

опорах

10,08 938,67 594,86 282,43 9461,79 5996,19 2846,89

41 ВУЕР_РС-3-19 Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 30 49,63 10,02 39,61 1488,9 300,6 1188,3

42 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 2 282,64 41,36 241,28 565,28 82,72 482,56

43 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 2 371,54 69,99 292,55 21,58 743,08 139,98 585,1 43,16

44 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 4 24,04 3,76 20,2 2,03 96,16 15,04 80,8 8,12

45 ВУЕР_РС-4-10 Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 12 342,68 66,14 276,54 4112,16 793,68 3318,48

46 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 6 7,46 4,43 2,22 0,14 44,76 26,58 13,32 0,84

47 ВУЕР_РС-4-22 Установка линейного разъединителя на 

железобетонной анкерной опоре ВЛ

1 разъединитель 2 448,58 82,44 366,14 897,16 164,88 732,28

48 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 12 14,13 14,13 -6,64 169,56 169,56 -79,68

49 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12

50 ВУЕР_РС-3-19

Монтаж

Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 12 34,74 7,01 27,73 416,88 84,12 332,76

51 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,18 351,74 200,22 69,36 2,57 63,31 36,04 12,48 0,46

52 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 2 229,67 34,4 161,1 459,34 68,8 322,2

53 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,01 260,58 178,6 56,41 1,89 2,61 1,79 0,56 0,02

54 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,002 1047,5 1047,5 2,1 2,1

55 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,002 663,75 663,75 1,33 1,33

1338390

56 прайс-лист Изолятор ШС-20 шт. 904 500 452000

57 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 904 15 13560

58 прайс-лист Заземляющий проводник ЗП-1 шт. 12 150 1800

59 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 72 300 21600

60 прайс-лист Траверса ТМ-1 шт. 5 1800 9000

61 прайс-лист Траверса ТМ-3 шт. 5 2000 10000

62 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 14 2300 32200

63 прайс-лист Оголовок ОГ-13 шт. 12 800 9600

12

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.3 "Хабаровское - Белгородское"

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

64 прайс-лист Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 У1

шт. 2 11000 22000

65 прайс-лист Кронштейн установки ЛР тип М-3 с хомутами Х1 шт. 2 2850 5700

66 прайс-лист Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с 

хомутами Х8

шт. 2 700 1400

67 прайс-лист Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1 шт. 2 300 600

68 прайс-лист Кронштейн тип РА-3 шт. 4 300 1200

69 прайс-лист Зажим А2А-50 шт. 12 250 3000

70 прайс-лист Надставка ТС-6 шт. 1 5000 5000

71 прайс-лист хомут Х1 шт. 28 250 7000

72 прайс-лист хомут Х4 шт. 12 200 2400

73 прайс-лист хомут Х8 шт. 2 200 400

598460

74 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 7 1672,09 11704,63

75 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные ЛК-70/10 шт. 72 169,25 12186

76 ФССЦ-509-1719 Серьга СРС-7-16 шт. 2 10,03 20,06

77 ФССЦ-509-1768 Скоба СК-7-1А шт. 2 28,07 56,14

78 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 6,1 41039,67 250341,99

79 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 2 77,88 155,76

80 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,26 1375,22 357,56

81 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,071 5230,01 371,33

82 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,057 5230,01 298,11

83 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,015 5230,01 78,45

2014416,9

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Машины и механизмы

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

84 ФССЦпг-03-02-02-

100

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 100 км II класс груза

1 т груза 7,3 90,45 90,45 660,29 660,29

85 ФССЦпг-03-01-02-

100

Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и 

перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 

плиты и панели), лесоматериалов круглых и 

пиломатериалов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 100 

км II класс груза

1 т груза 7,7 44,02 44,02 338,95 338,95

86 ФСЭМ-021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 3 134,65 134,65 13,5 403,95 403,95 40,5

87 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 3 138,54 138,54 11,6 415,62 415,62 34,8

88 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 3 49,34 3,59 45,75 6,48 148,02 10,77 137,25 19,44

89 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 2 15,03 2,45 12,58 2,16 30,06 4,9 25,16 4,32

15072,85

90 ФССЦпг01-01-01-

004

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 7,7 10,4 10,4 80,08 80,08

91 ФССЦпг01-01-02-

004

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 7,7 10,4 10,4 80,08 80,08

92 ФССЦпг01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 7,3 22,33 22,33 163,01 163,01

93 ФССЦпг01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 7,3 22,33 22,33 163,01 163,01

3553,98Итого по разделу 5 Погрузка разгрузка

Развозка конструкций и материалов опор

Итого по разделу 4 Машины и механизмы

Раздел 5. Погрузка разгрузка
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

94 ВУЕР_ВЛ-1-6 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную 

при густой заросли

1 га 2 5198,2 1602,3 3595,9 10396,4 3204,6 7191,8

95 ФЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: 

до 36 см

1 м3 дерева 12,5 31,82 26,12 5,7 397,75 326,5 71,25

143726,08

1033991,1 36978,68 102780,7 422,75

1059271,6 43665,06 121374,8 487,48

71083,38

26779,51

37,66 37,66

45,19 45,19

36,15

20,34

101,68

11451,98 6411,77 4266,7 115,97

13587,67 7694,12 5120,04 139,16

8224,94

4699,97

26512,58

26614,26

136531,15      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 56-73 "Материалы "

      Материалы:

        Итого Поз. 31, 39-40, 43

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 833,28)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 833,28)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого Поз. 15-16, 28-29, 37-38, 54-55

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 45,19)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 45,19)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Линии электропередачи:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 15-16, 28-29, 31, 37-40, 43, 54-55 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

Раздел 6. Валка деревьев, чистка просеки

Итого по разделу 6 Валка деревьев, чистка просеки

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 15-16, 28-29, 37-38, 54-55, 31, 39-40, 43, 1-4, 6-10, 14, 22-24, 27, 32, 34, 36, 44, 46, 49, 51, 53, 5, 11-13, 17-21, 25-26, 30, 33, 35, 41-42, 45, 47, 50, 52, 48))
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

598460

598460

598460

24248,19

250752,03 15,67 162,41 23,76

41,4

23,66

250817,09

999,24 999,24

819,57 819,57 75,3

486,18 486,18

486,18

397,75 326,5 71,25

339,56

195,9

933,21

278303,48

2034398,4

2769389,6

9971,79 5378,13 3840,85 287,4

11815,59 6453,76 4609,02 344,88

6458,71

4419,12

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 798,64)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6 798,64)

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Итоги по Поз. 1-4, 6-10, 14, 22-24, 27, 32, 34, 36, 44, 46, 49, 51, 53 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 1-4, 6-10, 14, 22-24, 27, 32, 34, 36, 44, 46, 49, 51, 53

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Итого Поз. 95

        Накладные расходы 104% ФОТ (от 326,50)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 326,50)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:

        Итого Поз. 90-93

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Благоустройство (ремонтно-строительные):

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 39,43)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 84-85

      Машины:

        Итого Поз. 86-87

    Итоги по Поз. 74-80, 84-93, 95 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 74-75, 80

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 76-79, 88-89

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 39,43)

        Итого Поз. 56-73

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22693,42

22693,42

116417,24

371,33

371,33

371,33

2714,42

119131,66

125052,84 21434,79 84942,71

146328,34 25721,75 101931,3

49385,76

15433,05

211147,15

169,56 169,56 -79,68

187,53 203,47 -15,94 -95,62

187,66

64,71

439,9

211587,05

1085441,6

376,56

376,56

    Итоги по Поз. 82-83, 94 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 82-83

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 174% ФОТ (от 107,85)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 107,85)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 25 721,75)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25 721,75)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 48

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 5, 11-13, 17-21, 25-26, 30, 33, 35, 41-42, 45, 47-48, 50, 52 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 5, 11-13, 17-21, 25-26, 30, 33, 35, 41-42, 45, 47, 50, 52

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 81

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 81 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10396,4 3204,6 7191,8

6409,2

1922,76

18728,36

19104,92

139656,97

1225098,5

4113619,8

894231,69

121374,82

44152,54

71083,38

26779,51

115360,5

4228980,3

761216,45

4990196,7

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Ремонт и тех.обслуживание воздушных линий электропередачи (ВУЕР):

        Итого Поз. 94

        Накладные расходы 200% ФОТ (от 3 204,60)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 204,60)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"  21  " _____02______ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Оборудование ВЛ-10 кВ Ф-3«Хабаровская-Белгородское » инв.№ ЕО0002047 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-3-19

Монтаж

Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 6 34,74 7,01 27,73 208,44 42,06 166,38

2 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 6 14,13 14,13 -6,64 84,78 84,78 -39,84

3 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,0352 1047,5 1047,5 36,87 36,87

4 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0352 663,75 663,75 23,36 23,36

Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ВЛ-10 кВ Ф.3 инв. №ЕО0002047

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование

_________________367,895

___________________1,912

__________________139,76

___________________3,375

__________________49,883

_________________253,833

1



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,04896 6172,4 82,21 6090,19 627,62 302,2 4,03 298,17 30,73

6 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,03584 527,5 527,5 102,89 18,91 18,91 3,69

7 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,82 391,97 50,99 339,96 321,42 41,81 278,77

8 ФЕРм08-02-142-

02

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

100 м кабеля 0,82 26,49 19,14 6,97 21,72 15,69 5,72

9 ФЕРм08-02-148-

04

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,32 346,18 221,64 84,46 2,7 110,78 70,92 27,03 0,86

10 ФЕРм08-02-141-

04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 6 кг

100 м кабеля 1,64 566,3 167,77 323,77 17,82 928,73 275,14 530,98 29,22

11 ФЕРм08-02-147-

04

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,44 306,35 194,71 80,79 2,7 134,79 85,67 35,55 1,19

12 ФЕР24-01-001-06 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 

при условном давлении 0,6 МПа, температуре 

115°С, диаметр труб: 150 мм

1 км 

трубопровода

0,032 29380,63 6139,04 17477 1370,04 940,18 196,45 559,26 43,84

13 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 4 992,82 73,69 915,5 86,54 3971,28 294,76 3662 346,16

14 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 4 8,02 1,56 0,14 32,08 6,24 0,56

66465,75

15 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 2 400 800

16 прайс-лист Кронштейн КМ-3 с хомутом Х23 шт. 4 200 800

1600

17 Счет ООО 

Электростовары
Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил 

- 3 и сечением 120 мм2

1000 м 0,248 100000 24800

18 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 0,012 66146,11 793,75

Итого по разделу 1 ВЛ-10 кВ Ф.3 инв. №ЕО0002047

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 ФССЦ-502-0782 Муфта термоусаживаемая концевая наружной 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 4 542,5 2170

20 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 6 7,91 47,46

21 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,06 1375,21 82,51

22 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 1,64 943,06 1546,62

23 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 13,12 59,99 787,07

24 ФССЦ-103-0981 Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: 

100 мм

м 32 23,73 759,36

226513,29

25 ФССЦпг-03-02-01-

080

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на 

расстояние до 80 км I класс груза

1 т груза 20 64,68 64,68 1293,6 1293,6

26 ФССЦпг-01-01-01-

016

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

до 3 т

1 т груза 20 10,45 10,45 209 209

27 ФССЦпг-01-01-02-

016

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой от 1 

до 3 т

1 т груза 20 10,45 10,45 209 209

12511,8

41433,91 1177,78 7294,93 415,85

42778,18 1413,35 8403,63 499,02

1998,39

1285,65

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Прочие

Итого по разделу 4 Прочие

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  

(Поз. 3-6, 12, 7-11, 13-14, 1-2))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60,23 60,23

72,28 72,28

57,82

32,53

162,63

321,11 4,03 317,08 34,42

385,34 4,84 380,5 41,3

43,83

23,07

452,24

940,18 196,45 559,26 43,84

1091,32 235,74 671,11 52,61

374,86

256,63

1722,81

2337,68

13207,89

1600

1600

1600

28646,4

2340,37

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-6, 12 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 3-4

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 72,28)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 72,28)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

        Итого Поз. 5-6

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 46,14)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 46,14)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

        Итого Поз. 12

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Накладные расходы 130% ФОТ (от 288,35)

        Сметная прибыль 89% ФОТ (от 288,35)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

    Итоги по Поз. 15-16 "Материалы "

      Материалы:

        Итого Поз. 15-16

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

    Итоги по Поз. 17-27 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Материалы:

        Итого Поз. 17, 19-21, 23-24

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 18, 22

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2340,37

1293,6 1293,6

418 418

32698,37

239025,08

253832,97

5520,8 790,23 4540,61 377,43

6586,97 948,28 5448,73 452,92

1331,14

910,78

8828,89

8828,89

49883,23

208,44 42,06 166,38

250,13 50,47 199,66

96,9

30,28

377,31

84,78 84,78 -39,84

93,77 101,74 -7,97 -47,81

93,84

32,36

219,97

597,28

3374,63

307090,83

        Итого c накладными и см. прибылью

      Перевозка грузов автотранспортом:

        Итого Поз. 25

      Погрузо-разгрузочные работы:

        Итого Поз. 26-27

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Электромонтажные работы на других объектах:

      Итого Поз. 7-11, 13-14

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 401,20)

      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 401,20)

    Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

      Итого Поз. 2

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

  Итоги по Прочим затратам

    Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

      Итого Поз. 1

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 174% ФОТ (от 53,93)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 53,93)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого

    Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,65"

  Итого

      Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

      Накладные расходы 192% ФОТ (от 50,47)

      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50,47)

      Итого c накладными и см. прибылью

    Справочно, в базисных ценах:

5



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32961,2

8403,63

1912,37

1998,39

1285,65

4685

311775,83

56119,65

367895,48

Составил: Ведущий инженер СОПР __________________________________________________В.Н. Сазонов

Проверил: Начальник СОПР _______________________________________________________В.В. Калинин

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200

  Итого с учетом доп. работ и затрат

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

___________________Н.Н. Гусев

"  21  " _____02______ 2017 г.

                        МП

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК"  инв. № EO0005221, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _____________________________ тыс. руб.

      монтажных работ ________________________________ тыс. руб.

      прочих _________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ВУЕР_РС-2-6 Демонтаж опоры железобетонной промежуточной 1 опора 2 143,22 20,93 122,29 286,44 41,86 244,58

2 ВУЕР_РС-2-8 Демонтаж опоры железобетонной сложной 1 опора 2 282,64 41,36 241,28 565,28 82,72 482,56

3 ФЕР33-04-040-03 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора (3 

провода)

3 63,04 17,32 45,72 4,53 189,12 51,96 137,16 13,59

4 ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

1 опора 2 371,54 69,99 292,55 21,58 743,08 139,98 585,1 43,16

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонт ВЛ

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Демонтаж опор

Монтаж опор

_________________724,257

___________________4,626

__________________297,19

__________________92,680

__________________50,150

_________________470,946

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

1 опора 1 586,47 107,29 470,18 34,92 586,47 107,29 470,18 34,92

6 ВУЕР_РС-1-92 Установка подкоса железобетонного 1 подкос 1 372,45 58,11 314,34 372,45 58,11 314,34

7 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре 1 шт. 1 24,04 3,76 20,2 2,03 24,04 3,76 20,2 2,03

8 ВУЕР_РС-4-10 Монтаж натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 1 гирлянда 18 342,68 66,14 276,54 6168,24 1190,52 4977,72

9 ФЕРм08-01-052-

01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

1 шт. 15 7,46 4,43 2,22 0,14 111,9 66,45 33,3 2,1

10 ФЕР01-02-055-01 Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа 

грунтов 1

100 м3 грунта 0,045 1047,5 1047,5 47,14 47,14

11 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0054 663,75 663,75 3,58 3,58

12 ФЕР01-01-010-41 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,0548 6172,4 82,21 6090,19 627,62 338,25 4,51 333,74 34,39

13 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,0396 527,5 527,5 102,89 20,89 20,89 4,07

14 ВУЕР_РС-1-84 Устройство повторного заземления опоры ВЛ 1 заземление 4 229,67 34,4 161,1 918,68 137,6 644,4

15 ФЕРм08-02-472-

01

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой 

диаметром 12 мм

100 м 0,02 260,58 178,6 56,41 1,89 5,21 3,57 1,13 0,04

16 ФЕРм08-02-142-

01

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 0,95 391,97 50,99 339,96 372,37 48,44 322,96

17 ФЕРм08-02-145-

04

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала 

без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 1,9 208,25 98,51 61,76 2,7 395,68 187,17 117,34 5,13

18 ФЕРм08-02-147-

04

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м кабеля 0,56 306,35 194,71 80,79 2,7 171,56 109,04 45,24 1,51

19 ФЕРм08-02-157-

01

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 

1 м кабеля: до 9 кг

100 м кабеля 0,56 12,36 12,12 6,92 6,79

20 ФЕРм08-02-165-

08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт. 4 992,82 73,69 915,5 86,54 3971,28 294,76 3662 346,16

21 ФЕРм08-03-545-

17

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования

1 кг 100 8,02 1,56 0,14 802 156 14

22 ФЕРм10-06-048-

05

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее (Применительно для покрытия сигнальной 

лентой)

1 км кабеля 0,095 747,78 69,41 673,74 33,95 71,04 6,59 64,01 3,23

Замена РЛНД
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23 ВУЕР_РС-4-17 Замена линейного разъединителя с заменой 

привода

1 разъединитель 1 656,99 138,9 518,09 656,99 138,9 518,09

24 ВУЕР_РС-3-19 Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 1-20 кВ 1 шлейф 6 49,63 10,02 39,61 297,78 60,12 237,66

25 ВУЕР_КЛ-060101 Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 

120 мм  : опрессовка наконечника

1 наконечник 12 14,13 14,13 -6,64 169,56 169,56 -79,68

26 ФЕРм08-02-305-

04

Демонтаж

Траверса на опоре (Применительно для РА-4) 1 шт. 1 16,77 2,63 14,14 1,42 16,77 2,63 14,14 1,42

27 ФЕРм08-02-305-

04

Траверса на опоре (Применительно к РА-4) 1 шт. 1 24,04 3,76 20,2 2,03 24,04 3,76 20,2 2,03

28 ФЕРм08-02-144-

05

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

100 шт. 0,12 148,36 145,45 17,8 17,45

29 ФЕРм08-02-472-

09

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 0,09 351,74 200,22 69,36 2,57 31,66 18,02 6,24 0,23

30 ВУЕР_РС-2-1 Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ 

при количестве опор на 1 км не более 22

1 км 0,05 4670,42 796,15 3874,27 233,52 39,81 193,71

31 ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,07 3717,55 620,43 3097,12 395,22 260,23 43,43 216,8 27,67

32 ФЕР33-04-009-06 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов

1 км линии (3 

провода) при 10 

опорах

0,06 2681,02 544,26 2031,86 251,1 160,86 32,66 121,91 15,07

157083,57

33 прайс-лист Кронштейн КМ-1 с хомутом Х7 шт. 2 400 800

34 прайс-лист Кронштейн КМ-3 с хомутом Х23 шт. 4 200 800

35 прайс-лист Зажим НБ-2-6 шт. 18 300 5400

36 прайс-лист Оголовок ОГ-13 шт. 4 800 3200

37 прайс-лист Изолятор ШС-20 Д шт. 15 400 6000

38 прайс-лист колпачек К-7(К-6 КП-22) шт. 15 10 150

39 прайс-лист Траверса ТМ-6 шт. 5 2300 11500

40 прайс-лист Разъединитель РЛНД-1,1-10/400 Н УХЛ1 с 

приводом ПРНЗ-10 У1

шт. 1 11000 11000

41 прайс-лист Кронштейн установки ЛР тип М-3 с хомутами Х1 шт. 1 2850 2850

42 прайс-лист Кронштейн установки привода ЛР тип РА-2 с 

хомутами Х8

шт. 1 700 700

43 прайс-лист Кронштейн тип РА-4 с хомутом Х1 шт. 1 300 300

44 прайс-лист Вал привода ЛР тип РА-3 шт. 2 1000 2000

Раздел 2. Материалы не учтенные ценником

Замена провода

Итого по разделу 1 Ремонт ВЛ
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45 прайс-лист Зажим А2А-50 шт. 6 200 1200

45900

46 ФССЦ-501-0495 Кабели силовые на напряжение 10000 В для 

прокладки в земле с алюминиевыми жилами в 

алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил 

- 3 и сечением 120 мм2

1000 м 0,251 100000 25100

47 ФССЦ-403-1946 Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 

0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып. 7)

шт. 8 1672,09 13376,72

48 ФССЦ-502-0319 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки 

АС, сечением 50/8 мм2

т 0,04485 41039,67 1840,63

49 ФССЦ-110-0345 Изоляторы линейные подвесные ЛК-70/20 (тип 

зацепления гнездо/проушина)

шт. 18 169,25 3046,5

50 ФССЦ-111-3161 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт. 12 1,94 23,28

51 ФССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 

(Приминительно к CS10.3)

шт. 7 34,91 244,37

52 ФССЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП) PA 1500 шт. 8 95,4 763,2

53 ФССЦ-111-0139 Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) P 645  (приминительно к N 640)

шт. 4 34,23 136,92

54 ФССЦ-111-3249 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 70

шт. 3 56,97 170,91

55 ФССЦ-111-3245 Наконечник изолированный алюминиевый с медной 

клеммой (СИП) CPTAU 54

шт. 1 80,8 80,8

56 ФССЦ-509-2665 Узел крепления УК-У-01(применительно к У5) шт. 5 77,88 389,4

57 ФССЦ-502-0780 Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 

установки для кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-

70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления

компл. 4 444,72 1778,88

58 ФССЦ-509-1508 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 шт. 6 7,91 47,46

59 ФССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт. 0,09 1375,22 123,77

60 ФССЦ-111-3165 Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 

длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

шт. 0,38 943,06 358,36

61 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 6 5,82 34,92

62 ФССЦ-507-2610 Лента сигнальная м 95 1,08 102,6

Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником

Раздел 3. Материалы
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63 ФССЦ-408-0141 Песок природный для строительных растворов 

средний

м3 15,2 59,99 911,85

64 ФССЦ-502-0845 Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-

0,6/1,0

1000 м 0,072 62087,11 4470,27

65 ФССЦ-111-3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт. 14 5,82 81,48

66 ФССЦ-103-2463 Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, 

серии BH, диаметром 50 мм

10 м 0,3 244,79 73,44

67 ФССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т 0,031 5230,01 162,13

68 ФССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм

т 0,0158 5230,01 82,63

69 ФССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0,017 5230,01 88,91

70 ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,103 4900 504,7

394697,09

71 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных 

опор

1 опора 3 15,03 2,45 12,58 2,16 45,09 7,35 37,74 6,48

72 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

1 опора 1 13,05 2,04 11,01 1,89 13,05 2,04 11,01 1,89

73 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-

10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 

опор

1 опора 8 49,34 3,59 45,75 6,48 394,72 28,72 366 51,84

74 ФСЭМ-021102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 2 134,65 134,65 13,5 269,3 269,3 27

75 ФСЭМ-160402 Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

маш.-ч 2 138,54 138,54 11,6 277,08 277,08 23,2

8490,35

76 ФССЦпг01-01-01-

004

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 8,8 10,4 10,4 91,52 91,52

77 ФССЦпг01-01-02-

004

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т

1 т груза 8,8 10,4 10,4 91,52 91,52

78 ФССЦпг01-01-01-

015

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т груза 19,2 22,33 22,33 428,74 428,74

Раздел 5. Погрузка разгрузка

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Машины и механизмы

Итого по разделу 4 Машины и механизмы
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79 ФССЦпг01-01-02-

015

Разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: металлических конструкций массой до 

1 т

1 т груза 19,2 22,33 22,33 428,74 428,74

7606,2

119974,72 3312,29 15821,25 567,48

123377,53 3967,12 18569,23 658,89

6530,67

2808,5

1939,76 375,32 1531,15 134,41

2321,05 450,38 1837,38 161,29

642,25

367

3330,3

50,72 50,72

60,86 60,86

48,69

27,39

136,94

359,14 4,51 354,63 38,46

430,97 5,41 425,56 46,15

48,98

25,78

505,73

3972,97

20381,34

45900

45900

45900

      Материалы:

        Итого Поз. 33-45

      Итого

      Всего с учетом "Материалы "

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 51,56)

        Сметная прибыль 50% ФОТ (от 51,56)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 33-45 "Материалы "

        Накладные расходы 80% ФОТ (от 60,86)

        Сметная прибыль 45% ФОТ (от 60,86)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

        Итого Поз. 12-13

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 105% ФОТ (от 611,67)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 611,67)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Земляные работы, выполняемые ручным способом:

        Итого Поз. 10-11

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Итоги по Поз. 3-5, 10-13, 31-32 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 3-5, 31-32

Итого по разделу 5 Погрузка разгрузка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением, в том числе  в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  Накладные расходы
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50354,25

3254,37 38,11 414,75 60,21

103,24

58,99

3416,6

546,38 546,38 50,2

1040,52 1040,52

1040,52

55357,75

404665,15

470946,49

6022,27 924,43 4320,76 363,88

7071,31 1109,32 5184,91 436,66

1468,68

1004,89

9544,88

9544,88

48965,23

162,13

162,13

162,13

1185,17

        Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 67 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 67

    Итоги по Поз. 7, 9, 15-22, 26-29 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Электромонтажные работы на других объектах:

        Итого Поз. 7, 9, 15-22, 26-29

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 545,98)

        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 545,98)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

      Машины:

        Итого Поз. 74-75

      Материалы:

        Итого Поз. 46-47, 49, 51-55, 57-59, 62-64

      Линии электропередачи:

        Итого Поз. 48, 50, 56, 60-61, 65-66, 71-73

        Накладные расходы 105% ФОТ (от 98,32)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 98,32)

    Итоги по Поз. 46-66, 71-79 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Итого c накладными и см. прибылью

      Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:

        Итого Поз. 76-79

        Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
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50150,4

9499,38 1749,64 7613,06

11371,92 2099,57 9135,67

4031,17

1259,74

16662,83

169,56 169,56 -79,68

187,53 203,47 -15,94 -95,62

187,66

64,71

439,9

17102,73

87737

676,24

676,24

676,24

4943,31

92680,31

613777,2

100841,18

18569,23

4626,01

6530,67

2808,5

110479,9

724257,1

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Итого

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

        Итого Поз. 68-70

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 107,85)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Итого

      Всего с учетом "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

    Итоги по Поз. 68-70 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=7,31"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 099,57)

        Итого c накладными и см. прибылью

      Ремонт и тех.обслуживание кабельных линий электропередачи (ВУЕР):

  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по Поз. 1-2, 6, 8, 14, 23-25, 30 "Письмо Минстроя № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. СМР=5,13"

      Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):

        Итого Поз. 1-2, 6, 8, 14, 23-24, 30

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

    Итого

        Итого Поз. 25

        Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"        Накладные расходы 174% ФОТ (от 107,85)

        Накладные расходы 192% ФОТ (от 2 099,57)
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