
Гранд-СМЕТА

Закупка № 223.1 Лот № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-

010-33
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 

"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов: 3

1000 м3 

грунта

0,048
(80*0,75*0,8) / 1000

4369,45 97,11 4272,34 354,78 210 5 205 17 12,45 0,6 26,28 1,26

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (ООО 

«Стройсервис», ЕАО, Облученский р-н, г.Облучье, ул.Кузнечная, д.6, кадастровый номер 

земельного участка 79:05:2400042:1017).

Строительство КЛ-6кВ.

___________________________225,148

___________________________2,217

_______________________________________________________________________________________________217,55

_______________________________________________________________________________________________9,212

_______________________________________________________________________________________________163,994

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР01-01-

033-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 3

1000 м3 

грунта

0,031
(48-17) / 1000

376,37 376,37 64,26 12 12 2 4,76 0,15

3 ФЕРм08-02-

141-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг

100 м 

кабеля

0,79
(80-1) / 100

402,17 109,28 219,3 12,69 318 86 173 10 11,36 8,97 0,94 0,74

4 ФЕРм08-02-

148-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 

кг

100 м 

кабеля

0,15
(10+5) / 100

279,98 178,55 62,21 2,7 42 27 9 18,56 2,78 0,2 0,03

5 ФЕРм08-02-

142-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 

кабеля

0,79
(80-1) / 100

391,97 50,99 339,96 310 40 269 5,3 4,19

6 ФЕРм08-02-

143-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: кирпичом одного кабеля 

(применительно к ленте)

51,13 = 434,87 - 1,73 x 134,65 - 1,73 x 87,17

100 м 

кабеля

0,79
(80-1) / 100

51,13 50,12 0,01 40 40 5,21 4,12 1,73 1,37

7 ФЕР34-02-

001-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство трубопроводов из 

хризотилцементных труб с соединением: 

стальными манжетами до 2 отверстий

1 597,95 = 17 122,92 - 990 x 14,50 - 0,08 x 802,46 - 0,3 x 

485,90 - 32 x 30,00

1 канало-

километ

р 

трубопр

овода

0,002
1*2/1000

1597,95 1480,5 3 3 175 0,35

8 ФЕРм08-02-

162-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Заделка концевая из 

самосклеивающихся лент для 3-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 10 кВ, сечение одной 

жилы: до 120 мм2 (применительно к 

концевой муфте)

19,03 = 22,99 - 0,0008 x 4 488,40 - 0,0024 x 120,00 - 1E-5 x 

8 105,71

1 шт. 2 19,03 18,66 38 37 1,94 3,88

9 ФЕРм08-02-

144-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,06
6 / 100

222,94 218,57 13 13 22,72 1,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР33-04-

030-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка разрядников: вручную 

(примменительно к ОПН)

1 компл. 1 60,91 38,81 19,18 61 39 19 4,38 4,38

11 ФЕРм08-03-

545-17
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кожух металлический для защиты 

вводов и электрооборудования (монтаж 

металлоконструкции для защиты кабеля 

по телу опоры)

1 кг 39,7 8,02 1,56 0,14 318 62 6 0,17 6,75

1365 352 693 29 37,38 3,55

7944 2048 4034 169 217,55 20,66

2129

1408

11481 217,55 20,66

12 ФССЦ-501-

0495
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кабели силовые на напряжение 10000 В 

для прокладки в земле с алюминиевыми 

жилами в алюминиевой оболочке марки: 

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 

мм2

1000 м 0,094
((10+79+5)) / 1000

199187,42 18724

13 ФССЦ-101-

6895
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента сигнальная «Электро» с логотипом 

«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 м х300 

мм)

шт. 0,79
(80-1)/100

376,94 298

14 ФССЦ-502-

0767
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Муфта термоусаживаемая концевая на 

напряжение до 10 кВ внутренней 

установки 3КНТп-10 70-120 мм2

шт. 2 542,5 1085

15 ФССЦ-509-

1511
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

ТА 120-12-14

100 шт. 0,06
6 / 100

1386 83

Раздел 2. Строительство КЛ-6 кВ (материалы)

Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,82 (ОЗП=5,82; ЭМ=5,82; ЗПМ=5,82; 

МАТ=5,82; ТЗ=5,82; ТЗМ=5,82)  (Поз. 1-2, 7, 10, 3-6, 8-9, 11))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-103-

0982
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Трубы хризотилцементные дренажные 

диаметром: 150 мм

м 2
1*2

38,99 78

17 ФССЦ-408-

0122
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 17
(80*0,3*0,75)-1

55,26 939

18 Прайс ОПН 6 УХЛ1
ПЗ=1500/7,53

шт. 3 199,2
1500/7,53

598

19 ФССЦ-101-

3688
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс 

(металлоконструкция для защиты кабеля 

по телу опоры)

т 0,03976
(2,8*14,2)/1000

4800 191

21996

161725

161725

23 361,00 352 693 29 37,38 3,55

169 669,00 2048 4034 169 217,55 20,66

2 129,00

1 408,00

163 994,00 31,02 8,21

9 212,00 186,53 12,45

173 206,00 217,55 20,66

13 856,00

187 062,00

3 741,00

190 803,00

34 344,54

225 147,54 217,55 20,66  ВСЕГО по смете

  Итого

  Проектные работы 8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 12-19))

Итого по разделу 2 Строительство КЛ-6 кВ (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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