
Гранд-СМЕТА
Закупка № 223.1 Лот № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

003-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 

6-10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

167,29 = 203,89 - 0,06 x 610,00

1 опора 1 167,29 33,67 124,62 9,05 167 34 125 9 3,8 3,8 0,78 0,78

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (ООО 

«Стройсервис», ЕАО, Облученский р-н, г.Облучье, ул.Кузнечная, д.6, кадастровый номер 

земельного участка 79:05:2400042:1017).

Монтаж РП-0,4кВ.

___________________________54,062

___________________________1,303

_______________________________________________________________________________________________124,32

_______________________________________________________________________________________________3,429

_______________________________________________________________________________________________38,161

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Монтаж РП-0,4кВ

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-03-

573-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, 

высота, ширина и глубина: до 

1200х600х500 мм

1 шт. 1 102,13 23,51 73,99 5,41 102 24 74 5 2,37 2,37 0,48 0,48

3 ФЕРм08-03-

526-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 400 А

1 шт. 2 93,6 37,36 3,7 0,14 187 75 7 3,61 7,22 0,01 0,02

4 ФЕР33-03-

004-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м

8,72 = 41,26 - 0,005 x 6 508,75

1 

заземли

тель

3 8,72 5,75 2,66 26 17 8 0,68 2,04

5 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство заземления опор ВЛ и 

подстанций

10 м шин 

заземле

ния

0,6
6 / 10

32,19 15,23 15,72 19 9 9 1,8 1,08

501 159 223 14 16,51 1,28

3772 1197 1679 106 124,32 9,64

1290

821

5883 124,32 9,64

6 ФССЦ-403-

1171
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Стойка железобетонная (применительно к 

УСО-2А)

м3 0,27 836,2 226

7 ФССЦ-509-

6341
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Щиты с монтажной панелью: ЩМП-5, 

размером 1000х650х300 мм, степень 

защиты IP54

шт. 1 1294 1294

8 ФССЦ-509-

2265
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» 

ВА88-37 3Р 400А (с регулировкой на 320А)

шт. 2 1564,44 3129

Раздел 2. Монтаж РП-0,4кВ (материалы)

Итого по разделу 1 Монтаж РП-0,4кВ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 1, 4-5, 2-3))

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФССЦ-101-

1616
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 10 мм

т 0,003696
6*0,616/1000

5230,01 19

10 ФССЦ-101-

1614
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 16 мм

т 0,01422
3*3*1,58/1000

5230,01 74

4742

35707

35707

5 243,00 159 223 14 16,51 1,28

39 479,00 1197 1679 106 124,32 9,64

1 290,00

821,00

38 161,00 52,11 5,87

3 429,00 72,21 3,77

41 590,00 124,32 9,64

3 327,00

44 917,00

898,00

45 815,00

8 246,70

54 061,70 124,32 9,64  ВСЕГО по смете

  Итого

  Проектные работы 8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 1, 4-10, 2-3))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 6-10))

Итого по разделу 2 Монтаж РП-0,4кВ (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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