
Гранд-СМЕТА

Закупка № 223.1 Лот № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-

010-33
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", 

"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов: 3

1000 м3 

грунта

0,045
((75*0,75*0,8)) / 1000

4369,45 97,11 4272,34 354,78 197 4 193 16 12,45 0,56 26,28 1,18

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числеНаименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Строительство 2*КЛ-0,4 кВ

___________________________213,047

___________________________2,852

_______________________________________________________________________________________________276,04

_______________________________________________________________________________________________11,904

_______________________________________________________________________________________________151,992

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (ООО 

«Стройсервис», ЕАО, Облученский р-н, г.Облучье, ул.Кузнечная, д.6, кадастровый номер 

земельного участка 79:05:2400042:1017).

Строительство 2КЛ-0,4кВ.

№ 

пп

Обосно-

вание

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР01-01-

033-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 3

1000 м3 

грунта

0,02835
(45-16,65) / 1000

376,37 376,37 64,26 11 11 2 4,76 0,13

3 ФЕРм08-02-

141-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг

100 м 

кабеля

1,48
(((75-1)+(75-1))) / 100

402,17 109,28 219,3 12,69 595 162 325 19 11,36 16,81 0,94 1,39

4 ФЕРм08-02-

148-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 

кг

100 м 

кабеля

0,14
((5+2)+(5+2)) / 100

279,98 178,55 62,21 2,7 39 25 9 18,56 2,6 0,2 0,03

5 ФЕРм08-02-

142-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 

кабеля

0,74
((75-1)) / 100

391,97 50,99 339,96 290 38 252 5,3 3,92

6 ФЕРм08-02-

142-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

На каждый последующий кабель 

добавлять к расценке 08-02-142-01

100 м 

кабеля

0,74
((75-1)) / 100

26,49 19,14 6,97 20 14 5 1,99 1,47

7 ФЕРм08-02-

143-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Покрытие кабеля, проложенного в 

траншее: кирпичом одного кабеля 

(применительно к ленте)

51,13 = 434,87 - 1,73 x 134,65 - 1,73 x 87,17

100 м 

кабеля

1,48
(((75-1)+(75-1))) / 100

51,13 50,12 0,01 76 74 5,21 7,71 1,73 2,56

8 ФЕР34-02-

001-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Устройство трубопроводов из 

хризотилцементных труб с соединением: 

стальными манжетами до 2 отверстий

1 597,95 = 17 122,92 - 990 x 14,50 - 0,08 x 802,46 - 0,3 x 

485,90 - 32 x 30,00

1 канало-

километ

р 

трубопр

овода

0,004
(2*2)/1000

1597,95 1480,5 6 6 175 0,7

9 ФЕРм08-02-

163-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной 

жилы: до 240 мм2 (применительно к 

концевой муфте)

1 шт. 4
2*2

19,66 15,39 79 62 1,6 6,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРм08-02-

144-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,16
(4*4) / 100

222,94 218,57 36 35 22,72 3,64

11 ФЕРм08-03-

545-17
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кожух металлический для защиты 

вводов и электрооборудования (монтаж 

металлоконструкции для защиты кабеля 

до РП)

1 кг 21,3
1,5*14,2

8,02 1,56 0,14 171 33 3 0,17 3,62

1520 453 798 37 47,43 5,29

8847 2636 4645 216 276,04 30,78

2712

1835

13394 276,04 30,78

12 ФССЦ-501-

8643
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, 

не поддерживающий горение, 

бронированный, напряжением 1,0 кВ 

(ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с 

числом жил - 4 и сечением 150 мм2

1000 м 0,162
((5+74+2)*2) / 1000

105034,49 17016

13 ФССЦ-101-

6895
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Лента сигнальная «Электро» с логотипом 

«Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 м х300 

мм)

шт. 1,48
((75-1)+(75-1))/100

376,94 558

14 ФССЦ-502-

0811
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Муфта кабельная концевая 

термоусаживаемая: 4КВТп-1-150/240

компл. 4 281,38 1126

15 ФССЦ-509-

1512
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.01.17 

№41/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

Наконечники кабельные алюминиевые 

ТА 150-12-17

100 шт. 0,16
(4*4) / 100

683,1 109

Итого по разделу 1 Строительство 2*КЛ-0,4 кВ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) ПЗ=5,82 (ОЗП=5,82; ЭМ=5,82; ЗПМ=5,82; 

МАТ=5,82; ТЗ=5,82; ТЗМ=5,82)  (Поз. 1-2, 8, 3-7, 9-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 2. Строительство 2*КЛ-0,4 кВ (материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-103-

0982
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Трубы хризотилцементные дренажные 

диаметром: 150 мм

м 4
2*2

38,99 156

17 ФССЦ-408-

0122
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Песок природный для строительных 

работ средний

м3 16,65
((75-1)*0,3*0,75)

55,26 920

18 ФССЦ-101-

3688
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс  

(металлоконструкция для защиты кабеля 

до РП)

т 0,0213
(1,5*14,2)/1000

4800 102

19987

150502

150502

21 507,00 453 798 37 47,43 5,29

159 349,00 2636 4645 216 276,04 30,78

2 712,00

1 835,00

151 992,00 7,33 7,62

11 904,00 268,71 23,16

163 896,00 276,04 30,78

13 112,00

177 008,00

3 540,00

180 548,00

32 498,64

213 046,64 276,04 30,78  ВСЕГО по смете

  Итого

  Проектные работы 8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 12-18))

Итого по разделу 2 Строительство 2*КЛ-0,4 кВ (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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