
Гранд-СМЕТА

Закупка № 223.1 Лот № 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-

526-04
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 400 А

1 шт. 2 93,6 37,36 3,7 0,14 187 75 7 3,61 7,22 0,01 0,02

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Реконструкция ТП-8

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО» (ООО 

«Стройсервис», ЕАО, Облученский р-н, г.Облучье, ул.Кузнечная, д.6, кадастровый номер 

земельного участка 79:05:2400042:1017).

Реконструкция ТП-8.

___________________________53,933

___________________________0,994

_______________________________________________________________________________________________99,4

_______________________________________________________________________________________________3,525

_______________________________________________________________________________________________37,966
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРм08-02-

148-03
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 

кг

100 м 

кабеля

0,04
4 / 100

279,98 178,55 62,21 2,7 11 7 2 18,56 0,74 0,2 0,01

3 ФЕРм08-02-

162-02
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Заделка концевая из 

самосклеивающихся лент для 3-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 10 кВ, сечение одной 

жилы: до 120 мм2 (применительно к 

концевой муфте)

1 шт. 2 22,99 18,66 46 37 1,94 3,88

4 ФЕРм08-02-

144-06
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 

или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,06
6 / 100

222,94 218,57 13 13 22,72 1,36

257 132 9 13,2 0,03

1935 994 68 99,4 0,23

944

646

3525 99,4 0,23

5 ФССЦ-509-

2265
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» 

ВА88-37 3Р 400А

шт. 2 1564,44 3129

6 ФССЦ-501-

0495
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Кабели силовые на напряжение 10000 В 

для прокладки в земле с алюминиевыми 

жилами в алюминиевой оболочке марки: 

ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 

мм2

1000 м 0,004
4 / 1000

199187,42 797

7 ФССЦ-502-

0767
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Муфта термоусаживаемая концевая на 

напряжение до 10 кВ внутренней 

установки 3КНТп-10 70-120 мм2

шт. 2 542,5 1085

8 ФССЦ-509-

1511
Приказ 

Минстроя 

России от 

24.01.17 

№41/пр

Наконечники кабельные алюминиевые: 

Наконечники кабельные алюминиевые 

ТА 120-12-14

100 шт. 0,06
6 / 100

520,07 31

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-8

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 1-4))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 2. Реконструкция ТП-8 (материалы)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5042

37966

37966

5 299,00 132 9 13,2 0,03

39 901,00 994 68 99,4 0,23

944,00

646,00

37 966,00

3 525,00 99,4 0,23

41 491,00 99,4 0,23

3 319,00

44 810,00

896,00

45 706,00

8 227,08

53 933,08 99,4 0,23

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 5-8))

Итого по разделу 2 Реконструкция ТП-8 (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Проектные работы 8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ Письмо от 

09.12.2016 г. № 41695-ХМ09 (Прочие) ПЗ=7,53 (ОЗП=7,53; ЭМ=7,53; ЗПМ=7,53; МАТ=7,53; ТЗ=7,53; ТЗМ=7,53)  (Поз. 5-8, 1-4))

Накладные расходы
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