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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный специалист ГРП                                                                      А.О. Горбатенко
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Охрана труда и техника безопасности
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень, в 105 м 
на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: 
Шершов И. Н.", разработан АО «ДРСК» «ПЭС» на основании технических условий выданных филиалом 
АО «ДРСК» - Приморские электрические сети (см. прилагаемые документы).

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные сертификаты соответствия 
Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а также технические свидетельства Госстроя РФ или 
сертификаты соответствия Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и 
оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. № 1636, постановление 
Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).

Основные показатели проектируемого объекта

Расчетная мощность                                                         15 кВт
Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ                                                   1/ 398 м
Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                    3

 Сети 0,4 кВ

Источником электроснабжения подключаемых объектов на напряжении 0,4 кВ является ТП 6/0,4 кВ 

№81093.

Согласно технического задания, производится строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. №5 фид. 0,4 кВ 

"Северная" от ТП 6 кВ №81093 до границы земельного участка заявителя. От точки присоединения 

прокладывается провод СИП-2А 3х70+1х70 длиной 398 м по трассе по вновь устанавливаемым  ж/б 

опорам.

Опоры ВЛ-0,4 кВ выполнить на базе ж/б стоек СВ95-3 высотой 9,5 м. Монтаж опор выполнить по 

типовому проекту  шифр 26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 

0,38 кВ с СИП-2А  с линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".

Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с диаметром бура 350-450мм. 

Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 м) тромбованием. В связи с прохождением по 

заболоченной местности выполнить обваловку опор 5/5 - 5/14 включительно.

Проектируемые  опоры №№1, 5, 9, 14 и подкосы к ним (если они есть у опоры) заземлить.  

Заземляющее устройство используется для защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления 

нулевого провода. Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на всех опорах. На опорах где 

предусмотрено заземление крюки и кронштейны присоединить к заземляющему устройству опоры.

На опоре №14 установить зажимы для подключения переносного заземления.

На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, ширину охранной зоны, 

предупреждающие плакаты, телефон владельца.

Климатический район 5 по ветру и 2 по гололеду. Искажающие факторы на качество электроэнергии 

отсутствуют.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ВЛ 0,4 кВ выполняется силами электромонтажной организации.

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения
трассы составляет

Тп = Т х Кт

Тп - продолжительность строительства

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп =0,5x1,2=0,6 мес

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе подготовительный период 0,2 месяца.

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»

- железобетонные опоры СВ95-3 п. Сибирцево, п. Заводской

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов уточняется при размещении 

заказов.

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально поступают на производственную 

базу электромонтажной организации, затем по мере комплектации объекта электротехнической продукцией и 

материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом.

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной дороге составляет L = 20 км. 

Электромонтажная бригада доставляется на объект ежедневно автотранспортом.

Земляные работы

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4 категории выполняются способом
сверления котлованов буровой машиной MITSUBISHI FUSO.

При строительстве ВЛ-0,4 кВ установка опор производится в буренные котлованы. Закрепление опор
производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье
котлованов, установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом соответствии с указаниями
СНиП 03.05.06-85.

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована слоями 25-30 см с тщательным 
уплотнением каждого слоя до объемного веса 1,6 т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен 
удовлетворять требования СНиП 03.05.06-85. Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в 
котлованы» вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка должна перекрывать край 
котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная засыпка котлованов, производится местным грунтом.

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 0,6-0,7м от уровня планировочной 
отметки земли и заземлитель должен выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним 
соединительных горизонтальных круглых стержней.

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между вертикальными заземлителями укладывают в 
траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку. Качество сварных швов проверяют 
осмотром, а прочность -- ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным 
лаком.

У мест ввода заземляющих проводников в здания устанавливают опознавательные знаки заземлителя. 
Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают.

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют акт освидетельствования скрытых работ.
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Сборка и установка опор

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими картами ТК1- 2-0,4 \20,

ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом «Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными
кранами при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом со склада монтажной организации/

Расстояние от склада до приобъектного склада составляет 20 км. Разгрузка опор на трассе производится
автомобильным краном.

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия свободного пути для прохождения 

грузоподъемных и тяговых механизмов, обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений 

и самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства подъема опор.

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и закрепления конструкций, должна 

быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна быть спланирована, очищена от пней и 

камней, а зимой - от снега. Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали опор 

должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.

Монтаж провода

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной организации. Затем по мере 

необходимости все материалы доставляются на место строительства ВЛ автомобильным транспортом.

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты применительно к технологическим 

картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство электромонтажных работ проводится 

внутри работающих ТП при наличии допусков, в которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи 

токоведущих частей без снятия напряжения.

Транспортная схема и перевозка строительных материалов

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются заводы поставщики. Все заказанные
материалы с заводов поставщиков приходят на производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере
необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного склада строительства.

Охрана труда и техника безопасности

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, опор, раскатке и монтаже 

провода необходимо выполнить правила техники безопасности согласно требованиям следующих нормативных 

документов:

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования СНиП 12.04-2002

«Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное производство;

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ РД
153-34.3-03.285-2002;

Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи
действующих линий электропередачи;

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

Правила по охране труда при работе на высоте;

Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать предупреждающими знаками. Работы 

стрелового крана и телескопической вышки под проводами действующей ВЛИ категорически запрещаются без 
отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие органы машин 

должны находиться в транспортном положении. При выполнении работ должно предусматриваться заземление 

машин и механизмов.

Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше запрещается. Скорость движения 

автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 

км/ч.

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов электроснабжения потребителей на
время вынужденных отключений питающих линий, необходимости резервного электроснабжения наиболее
ответственных потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком совместно со
строительной  организацией перед началом работ в соответствии с договорными мероприятиями.

В случае строительства ВЛ в условиях не предусмотренных указанными правилами, должны быть разработаны
особые меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным инженером.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

Общие данные
В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия 

строительства и эксплуатации сооружений линий электропередачи на окружающую природную среду.

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям Временной инструкции о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства народнохозяйственных 

объектов и комплексов (ГК по охране природы).

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных условиях не имеет выбросов, 

загрязняющих природную среду. В этих условиях воздействие указанного объекта на окружающую природную 

среду, как правило, ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферу.

Для проектируемой ВЛ зашита человека от нежелательных воздействий Электромагнитных полей в полосе 

прохождения линии электропередачи не требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами 

защиты населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.2.1/2.1.1984-00) допустимая 

продолжительность пребывания человека без средств защиты при напряженности электрического поля до 5 кВ/м без 
ограничения.

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 45 дБА.

                                            Выбор трассы и проектирование линии электропередачи

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась задача поиска оптимального варианта 

прокладки трассы с основным вниманием на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному хозяйству в 

результате строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-технической системе.

При проектировании линии электропередачи основными природоохранными мероприятиями сводящими к 

минимуму отрицательное воздействии ВЛ на окружающую природу является:

- Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор имеющих более
привлекательный внешний вид.

- Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные котлованы.

Строительство линии электропередачи

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных работ необходимо:

- Внедрять современные технологии и методы организации строительных работ, предусматривающие
применение новейшей строительной техники и специальных приспособлений.

- Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства

- Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя доставку строительных
конструкций и материалов на пикеты строго по графику производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку
этих территорий производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии почв.

- Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы

- Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух котлованов производить из карьеров. Карьеры
должны быть расположены далеко от посещаемых мест, их вид не должен портить окружающий ландшафт.

- После окончания строительных работ очистить трассу линии электропередачи от деревьев, кустарников,

веток, строительного мусора, остатков провода, тары.

- Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера верхний плодородный слой должен быть
возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа. В верхний слой почвы необходимо внести удобрения и
посадить на нем растения

Без производства природо-восстановительных работ на строительной площадке ввод в эксплуатацию линии 

электропередачи должен быть запрещен.

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному проекту не

вызовет каких либо значительных изменений в природе и не приведет к воздействию на флору и фауну.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Лист

4

Формат А4

2017/128-10-0011-ЭС.ПЗ
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 План проектируемых сетей. Масштаб 1:1000

Наименование
стройки
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

Заземлитель горизонтальный для железобетонных

опор ВЛ 0,4 кВ

4

Общие данные

1 5

Расчет падения напряжения  питающей сети5

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,
в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,
в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2007 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

шифр 26.0085

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

Спецификация оборудования

изделий и материалов

"Одноцепные, двухцепные и

переходные  железобетонные  опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной

арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

Технические условия504-25-1800 от 27.12.2016г

2017/128-10-0011-ЭС

Общие данные

2

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,
в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.



Шершов И. Н.

25:36:010202:895

2
8

2
8

2
8

2
9

2
9

28 28 28 28 28 28 28 30 30

Сущ. оп. №5

ВЛ 0,4 кВ "Северная" от ТП 81093

Оп.0,4 кВ №1

П29

Оп.0,4 кВ №2

П29

Оп.0,4 кВ №3

П29

Оп.0,4 кВ №4

П29

Оп.0,4 кВ №5

УА29

Оп.0,4 кВ №6

П29

Оп.0,4 кВ №7

П29

Оп.0,4 кВ №8

П29

Оп.0,4 кВ №9

П29

Оп.0,4 кВ №10

П29

Оп.0,4 кВ №11

П29

Оп.0,4 кВ №12

П29

Оп.0,4 кВ №13

П29

Оп.0,4 кВ №14

А29

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000
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Формат А3Копировал

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,

в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.

Примечание:

Типы опор ВЛИ 0,4 кВ приняты по типовому проекту  шифр
26.0085  "Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной
арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО
"ИНСТА"

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

:Условные обозначения:

- ось трассы существующей ВЛ 0,4 кВ

14

1

12

1

Кол-во опор, шт

Итого

УА29

П29

А29

Типы  опор

Общее количество
проектируемых опор

ВЛ 0,4 кВ



Формат А3Копировал
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Заземлитель комбинированный для

железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ

СХЕМА 1

Одностоечные опоры Опоры с подкосом

Горизонтальный 
заземлитель

Вертикальный
электрод

L

Заземляющий 
выпуск

L L L

aaa

L

1.Присоединение заземлителей к опоре, соединение заземлителей и их

частей между собой выполнить по листу ЭС47 типового N3.407-150.

2. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0.5 метров, в пахотных

землях-1 метр.

3. Обьемы землянных работ по прокладке горизонтальных заземлителей

приведены на листе ЭС42 типового N3.407-150.

4. Заземление опор выполнено в соответствии с п.2.5.129 ПУЭ-2003г по

типовому проекту N3.407-150.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,
в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.

Заземляемые по приведенной схеме опоры: 1, 5, 9, 14.

Номер 

1

зазем-

лителя

схемы

Эквивалентное

удельное

ρэ, Ом.м
Ом

устройства,

заземляющего

сопротивление

Нормируемое

сопротивление

электроды ф16 мм

Вертикальные
Расстояние
между

вертикаль-

родами,

м

ными элект-

Горизонтальные 

заземлители

ф 10 мм

кол-во, длина L,

шт м

Расход стали,

кг

ф 10 ммф 16 мм

Тип 

1 св.400-600 10 2 10 15,812,3

Кол-во,

шт

длина l,

м

2 5 30



5

Расчет падения напряжения 

питающей сети
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Формат А4

Примечание:

Расчет падения напряжения произведен по магистральному участку в два этапа - от РУ 0,4

кВ ТП81039 до отпаечной опоры №5 и от опоры №5 до ВРУ заявителя.

Падение напряжения на проектируемом участке линии составляет 5,88%.

Величина фазного напряжения в ВРУ потребителя составит 196 В.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,

в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.
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P=100 кВт

U = 0,4 кВ

U,кон. = 0,34 кВ

L = 0,16 км

АС 4х50/8
Оп. №5

U = 0,36 кВ

L = 0,4 км

СИП-2А 3х70+1х70

ВРУ Шершов И. Н.

Расчетная схема

P=15 кВт



 

ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ







Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

ВЛИ 0,4 кВ

Опоры:

шт 1Анкерная (концевая) одноцепная опора А29

Сталь для заземления  опор  ВЛИ 0,4 кВ 

Железобетонные элементы:

5 Заземляющий проводник шт 12ЗП1М

7 Кронштейн шт 3У4 6,8

26.0085-35

Промежуточная одноцепная опора П29 шт 12

1

2

Стальные конструкции:
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Угловая анкерная одноцепная опора УА29 шт 13

8  Сталь круглая О 10мм м 80 49,2 кгГОСТ 2590-88

9  Сталь круглая О 16мм м 40 63,2 кгГОСТ 2590-88

6 Заземляющий проводник шт 3ЗП2М

26.0085-42

26.0085-42

Стойка шт 17 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

4

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 03.17

03.17

03.17 АО "ДРСК"

Приморские электрические
сети

Пухов

2017/128-10-0011-ЭС.С

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, г. Большой Камень,
в 105 м на юг от жилого дома по ул. Северная, 10.  Кадастровый номер

з/у: 25:36:010202:895. Потребитель: Шершов И. Н.

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

1 3



1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

11 СИП-2 3х70+1х70

ТУ 16-705.500-2006

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм12

Скрепа13

м 416

шт 33

шт 33

F20.07

C20

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Зажим для ЗП1М

Зажим

18

Кабельный ремешок

19

ZP-2

ПС-1-1

KR-1

шт 15

шт 16

шт 30

Натяжной зажим14

Анкерный кронштейн15

PA 1500

CA 2000

шт 5

шт 4

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 1316

0,01

0,44

0,106

0,35

0,65

0,13

0,2

0,2620

10 Электроды кг 2,3Э42А

ГОСТ 9467-75

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

ТУ34-13-10273-88

Зажим KZP-2 шт 1721  ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 522  ЗАО "МЗВА"

2017/128-10-0011-ЭС.С

Зажим для ответвления жилы СИП сечением более 35мм² OP-95 шт 417 0,1 ЗАО "МЗВА"



1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Установка переносного заземления 
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 1

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления 

26

ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

Устройство для закорачивания 

27

UZK шт 1 1,5

Кабельный ремешок 

28

KR-1 шт 1 0,26

Устройство заземления 

29

UZM шт 1 3,0

30

Закрепление опор ВЛ 0,4 кВ

Щебень м 3ГОСТ 8267-93 323

31

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм24

Скрепа25

шт 1

шт 1

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Количество линейной арматуры взято с 2% запасом.

2017/128-10-0011-ЭС.С


