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Акт обследования № ТПр 1083/16 

«07» апреля 2016г. 

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1083/16  дата регистрации ДОУ 24.03.2016 

1. Заявитель: Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"  телефон:  

2. Наименование объекта: базовая станция 

Фактический объект: ___________________________________________________________ 

3. Адрес объекта: Приморский край, Партизанский р-н, с. Новая Сила, в 185 м на юго-
восток от ул.Гагарина, д.7, кадастровый номер земельного участка 25:13:030303:1108 

4. Заявленная мощность (кВт): 5 

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ 

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3. 

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0 

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: 

Первая точка присоединения: ПС-_Новицкое_, №ф. 6(10) кВ «__11  », КТП № _7082_______,  

наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 _250_____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____1               ___ 

№ опоры ___25_____. 

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,   

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________. 

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________ 

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий 
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), 
имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к 
вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 
__130________ метров. 

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта: 

№ пп 
Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Тип, параметры 

Колич
ество 

1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ 
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ 

2.1. Длина ЛЭП, по трассе (м) 
ВЛ 127 
КЛ  

2.2. 

Установка опор 

(шт.) 

4 ж/б 

 деревянные 

 на ж/б приставке 

 одностоечная  3 

 одностоечная с 1 укосом 1 

 одностоечная с 2 укосами   

1 укос  

2.3. 
Подвеска провода по 

трассе ВЛ (м) 

кол. проводов ВЛ 

 СИП-2   3х35+1х50 133  2 провода 

+ 4 провода 

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой): 

«Утверждаю» 

Главный инженер СП ПЮЭС 

                                В.Н. Старовойтов 

"_____" ________________ 2016 г. 



Оп.25

Вымпел-

Коммуникации

 

 

12. Примечания:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ПРРЭС                                                     А.Н.Подшивалов 
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Разработал Власов  03.17 

            

Стадия Лист Листов 
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.   
 

Главный специалист                                                  Горбатенко А.О. 

Обозначение Наименование Примечание 

2017/128-10-0007-ЭС.СТ  Содержание тома  

2017/128-10-0007-ЭС.ПЗ  Пояснительная записка  

 Общая часть 1 

 Сети 2 

 Организация строительства 2 

 Охрана окружающей среды 7 

2017/128-10-0007-ЭС  

 

Основной комплект рабочих 

чертежей 
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Стадия Лист Листов 

Проверил Горбатенко 03.17 Р 1 1 

    АО «ДРСК»  
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сети 

Н. Контр. Горбатенко 03.17 

    

      

Настоящий проект «Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу  Приморский край, 

Партизанский  р-н,  п. Новая Сила в 185 м на юго-восток от ул. Гагарина, д.7, 

кадастровый номер земельного участка 25:13:030303:1108,  разработан АО 

"ДРСК" "ПЭС" на основании технических условий для  присоединения к 

электрическим сетям от 21.10.2016г. № 504-25-1488,  выданных структурным 

подразделением "Приморские южные электрические  сети" филиала АО «ДРСК»  

Приморские электрические сети.  

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные  

сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов,  а 

также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты  соответствия 

Госстандарта РФ для применения импортных изделий,  материалов и 

оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. 

№ 1636, постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43).  

  

Основные показатели проектируемого объекта:  

Расчетная мощность                                                                             5 кВт                     

Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ                                                             1/ 127 м 

Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                        3 
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Сети 

Источником электроснабжения подключаемого объекта на напряжении 0,4 

кВ является существующая опора  №25, ВЛ 0,4 кВ, ф. 1 КТП-70825,  ф.11,  ВЛ-

6(10) кВ, ПС-Новицкое.  

 Согласно технического задания, выданного структурным подразделением 

"Приморские южные электрические сети" филиала АО «ДРСК»  Приморские 

электрические сети  производится строительство одной  ЛЭП-0,4 кВ от 

существующей опоры №25, ВЛ 0,4 кВ, ф. 1 КТП-70825,  ф.11,  ВЛ-6(10) кВ, ПС-

Новицкое. до границ земельного  участка.  

От существующей опоры №25, ВЛ 0,4 кВ до границы участка заявителя 

прокладывается ВЛ длиной 127 м., проводом СИП-2 3х35+1х50.  СИП-2 

прокладывается на высоте не менее 5 м от земли на опорах ВЛИ 0,4 кВ по 

типовому проекту шифр 26.0085 «Одноцепные и двухцепные железлбетонные 

опоры 0,38 кВ и СИП 2 с линейной арматурой ЗАО «МЗВА» и вводными 

изоляторами ЗАО «ИНСТА» .  

Проектируемую опору 0,4 кВ № 4 заземлить.  Заземляющее устройство 

используется для защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления 

нулевого провода. Крюки и кронштейны присоединить к РЕN - проводнику на 

всех опорах. На опорах где предусмотрено заземление крюки и кронштейны 

присоединить к заземляющему устройству опоры. 

 Опоры №1,2,3 промежуточные одноцепные, опора № 3 концевая анкерная 

одноцепная. 

Климатический район V по ветру и IV по гололеду.  

   

Организация строительства 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ выполняется силами электромонтажной 

организации.  

Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий 

3
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и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения трассы 

составляет: 

 Тп = Т х Кт 

Тп - продолжительность строительства  

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства  

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность 

Тп =0,5x1,2=0,6 мес 

Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе 

подготовительный период 0,2 месяца. 

Источник поставки электротехнической продукции и материалов:  

- кабельно-проводниковая продукция г. Владивосток ООО «Энергосфера»  

- железобетонные опоры СВ95-3,  п. Сибирцево, п. Заводской  

Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и 

материалов уточняется при размещении заказов.  

Вся поступающая электротехническая продукция и материалы 

первоначально поступают на производственную базу электромонтажной 

организации, затем по мере комплектации объекта электротехнической 

продукцией и  материалами завозятся на приобъектный склад автомобильным 

транспортом.  

Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по 

автомобильной дороге составляет L = 30 км. Электромонтажная бригада 

доставляется на объект ежедневно автотранспортом. 

 

Земляные работы 

Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4  

категории выполняются способом сверления котлованов буровой машиной  

MITSUBISHI FUSO.  

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ установка опор производится в буренные 

котлованы. Закрепление опор производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные 

котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье котлованов,  
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установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом  

соответствии с указаниями СНиП 03.05.06-85.   

После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована  

слоями 25-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса  1,6 

т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен  удовлетворять 

требования СНиП 03.05.06-85. 

Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в котлованы  

вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка  должна 

перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная  засыпка 

котлованов, производится местным грунтом.  

Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна  

0,5-0,7м от уровня планировочной отметки земли и заземлитель должен  

выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним  

соединительных горизонтальных круглых стержней.  

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между  

вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,5-0,7 м от  

уровня планировочной отметки земли.  

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку.  

Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка  

массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным  лаком. 

По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют 

акт  освидетельствования скрытых работ. 

Сборка и установка опор  

Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими  

картами ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом  

«Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными  кранами 

при строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и  трансформаторных 

подстанций.  
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Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом  

со склада монтажной организации. Расстояние от склада до приобъектного склада 

составляет 40 км.   

Разгрузка опор на трассе производится автомобильным краном. Сборка и  

установка опор на трассе строительства производится бурильно-крановой  

машиной MITSUBISHI FUSO.  

Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия  

свободного пути для прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов,  

обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений и  

самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи,  удобства 

подъема опор.  

Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и  

закрепления конструкций, должна быть обозначена хорошо видимыми  

предупредительными знаками.  

Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна  быть 

спланирована, очищена от пней и камней, а зимой - от снега.   

Поверхностные воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали  

опор должны выкладываться на прочные горизонтально уложенные  подкладки.  

 

Монтаж провода, кабеля. 

Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной  

организации. Затем по мере необходимости все материалы доставляются  на 

место строительства ВЛ автомобильным транспортом.  

Раскатку и монтаж провода производить методом бесконечной ленты  

применительно к технологическим картам и правилам, разработанным  

«Оргэнергостроем». Производство электромонтажных работ проводится  внутри 

работающих ТП при наличии допусков, в которой с токоведущих  частей снято 

напряжение, но вблизи токоведущих частей без снятия  напряжения.  
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Транспортная схема и перевозка строительных материалов 

Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются  

заводы поставщики. Все заказанные материалы с заводов поставщиков  приходят 

на производственную базу в пгт. Артем. Далее все материалы и  конструкции по 

мере необходимости перевозятся автомобильным  транспортом до приобъектного 

склада строительства.  

Охрана труда и техника безопасности 

При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже  

фундаментов, опор, раскатке и монтаже провода необходимо выполнить  правила 

техники безопасности согласно требованиям следующих  нормативных 

документов:  

− СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Общие  

требования СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 

Строительное производство;  

− Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и  

производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;  

− Правила техники безопасности при строительных и монтажных 

работах на  действующих и вблизи действующих линий 

электропередачи; 

 

− Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

− Правила пожарной безопасности при производстве  строительно-

монтажных работ.  

Участки выполнения работ необходимо огораживать и отмечать  

предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической  

вышки под проводами действующей ВЛИ категорически запрещаются без  

отключения линии. При проезде под проводами ЛЭП. находящейся под  

напряжением, рабочие органы машин должны находиться в транспортном  

положении. При выполнении работ должно предусматриваться заземление  

машин и механизмов.  
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Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше  

запрещается. Скорость движения автотранспорта у строительных объектов  не 

должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5  км/ч.  

Вопросы обеспечения  безопасности, сроки и длительность перерывов 

электроснабжения  потребителей на время вынужденных отключений питающих 

линий,  необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных  

потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются  заказчиком 

совместно со строительной организацией перед началом работ в  соответствии с 

договорными мероприятиями.  

В случае строительства ВЛИ в условиях не предусмотренных указанными  

правилами, должны быть разработаны особые меры безопасности в проекте  

производства работ и утверждены главным инженером. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Общие данные 

В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению  

отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений  линий 

электропередачи на окружающую природную среду.  

Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям 

приложения  4, СниП 1.02.01-85 с учетом специфики проектируемого объекта и  

соответствуют Временной инструкции о порядке проведения оценки  воздействия 

на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов  строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране  природы).  

Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных  

условиях не имеет выбросов, загрязняющих природную среду. В этих  условиях 

воздействие указанного объекта на окружающую природную среду,  как правило, 

ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет  атмосферного 

воздух.  

Для проектируемой ВЛИ зашита человека от нежелательных воздействий  

Электромагнитных полей в полосе прохождения линии электропередачи не  

8
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требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами  защиты 

населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и  СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания  человека без 

средств защиты при напряженности электрического поля до 5  кВ/м без 

ограничения.  

Значение звуковых характеристик ВЛ даже во время дождя не превышает 

45  дБА и в соответствии со СНиП 1-12-77 мероприятий по снижению звука не  

требуется. 

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи  

При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась  

задача поиска оптимального варианта прокладки трассы с основным  вниманием 

на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному  хозяйству в результате 

строительства данного объекта и  минимальных суммарных затрат по эколого-

технической системе.  

При проектировании линии электропередачи основными 

природоохранными  мероприятиями сводящими к минимуму отрицательное 

воздействии ВЛ на  окружающую природу является:  

Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных 

опор  имеющих более привлекательный внешний вид.  

Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные  

котлованы.  

Строительство линии электропередачи  

Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения 

строительных  работ необходимо:  

−  Внедрять современные технологии и методы организации  

строительных работ, предусматривающие применение новейшей  

строительной техники и специальных приспособлений.  

−  Повысить уровень инженерной подготовки строительного 

производства 

9
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−  Создавать минимальные по размерам монтажные площадки 

осуществляя  доставку строительных конструкций и материалов на 

пикеты строго по  графику производства работ по схеме «завод-

полигон». Планировку этих  территорий производить с учетом 

местного рельефа с исключением  последующей эрозии почв.  

−  Установку опор производить по возможности в сверленные 

котлованы  

− Забор гравелистого грунта для засыпки фундаментов и пазух 

котлованов производить из карьеров. Карьеры должны быть 

расположены далеко от  посещаемых мест, их вид не должен портить 

окружающий ландшафт.  

− После окончания строительных работ очистить трассу линии  

электропередачи от деревьев, кустарников, веток, строительного 

мусора,  остатков провода, тары.  

− Сохраненный при разработке котлованов под опоры и карьера 

верхний  плодородный слой должен быть возвращен на место, 

спланирован с учетом  местного рельефа. В верхний слой почвы 

необходимо внести удобрения и  посадить на нем растения  

Без производства природо-восстановительных работ на строительной  

площадке ввод в эксплуатацию линии электропередачи должен быть  запрещен.  

С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному  

проекту не вызовет каких либо значительных изменений в природе и не  приведет 

к воздействию на флору и фауну.  

 

 

 

 

 

 

10



В
за

м
.и

н
в
.№

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
.№

п
о
д

л
.

С
о

гл
ас

о
в
ан

о

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 План проектируемых сетей. Масштаб 1:500

Наименование
/по титулу/

Формат А3Копировал

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года №384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 
инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Р
Рабочая документация

1

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов Листов

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Партизанский

район, с. Новая сила. Потребитель - ПАО "Вымпел-Коммуникации"

2017/128-10-0007-ЭС

ЛистСтадия

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край,
Партизанский

район, с. Новая сила. Потребитель - ПАО
"Вымпел-Коммуникации"

03.17

03.17

03.17
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Формат А3Копировал

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2015 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением

0.38,6,10,20 и 35 кВ

Стойки железобетонные вибрированные

для опор ВЛ 0,4...10 кВ

2016/128-10-0007-ЭС.С

лл.1-2 и материалов

Общие данные

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

2

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Пухов

Технические условия№504-25-1488 от 21.10.2016

шифр 26.0085. Одноцепные, двухцепные и

переходные железобетонные опоры

ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной

арматурой ЗАО "МВЗА" и вводными

изоляторами ЗАО "ИНСТА"

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Партизанский

район, с. Новая сила. Потребитель - ПАО "Вымпел-Коммуникации"

2017/128-10-0007-ЭС

03.17

03.17

03.17
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. опора №1/11

 опора №1/12

хстоечная

Проект. опора №1

УП 21

Проект. опора №2

УП 21

т. опора №3

Сущ. опора 0.4 кВ

№ 25 

Проект. опора №1

П 29

Проект. опора №2

П 29

Проект. опора №4

А 29

Проект. опора №3

П 29

С
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-4
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И

П
-4

 4
х
2
5
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25:13:030303:1108

Листов

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети
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Формат А3Копировал

Условные обозначения:

- ось трассы проектируемой ВЛИ 0,4 кВ

Общее количество проектируемых опор

ВЛИ 0,4 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

- опра одностоечная

- опора одностоечная с 1 укосом

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Партизанский

район, с. Новая сила. Потребитель - ПАО "Вымпел-Коммуникации"

2017/128-10-0007-ЭС

Масштаб 1:1000
План проектируемых сетей

3
Рабочая документация

Р

ЛистСтадия03.17

ДатаПодпись

Н. Контр.

Проверил

Разработал

ЛистКол. уч.Изм.

Власов

Горбатенко

Горбатенко

№ док.

03.17

03.17

П 29

А 29

Итого:

3

1

4
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

ВЛИ 0,4 кВ

Опоры:

шт 1Анкерная (концевая) одноцепная опора А 29

Сталь для заземления  опор  ВЛИ 0,4 кВ 

Железобетонные элементы:

Стойка шт 5 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

Заземляющий проводник шт 3ЗП1М

Кронштейн шт 1У4 6,8

26.0085-35

Промежуточная одноцепная опора П 29 шт 3

Стальные конструкции:

И
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 Сталь круглая О 10мм кг 17,76 20 м.

Электроды кг 0,48Э42А

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 9467-75

 Сталь круглая О 12мм кг 6,16 10 м.ГОСТ 2590-88

Заземляющий проводник шт 1ЗП2М

26.0085-42

26.0085-42

Формат А3Копировал

изделий и материаллов

Спецификация оборудования

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

1
03.17

03.17

03.17

2016/128-10-0007-ЭС

Устройство ответвления от существующей опоры

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

шт 2

шт 2

F20.07

C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн CA 1500 шт 1 0,23

Натяжной зажим PA 1500/35 шт 1 0,44

Зажим прокалывающий OP-95 шт 4 0,14

Кабельный ремешок KR-1 шт 1 0,26

Строительство ВЛ 0,4 кВ по адресу Приморский край, Партизанский

район, с. Новая сила. Потребитель - ПАО "Вымпел-Коммуникации"

17
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1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

СИП-2 3х35+1х50

ТУ 16-705.500-2006

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

м 133

шт 8

шт 8

F20.07

C20

Количество провода  взято с 4,5% запасом.
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Формат А3Копировал
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Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Зажим для ЗП1М

Кабельный ремешок

ZP-2

KR-1

шт 4

шт 8

Натяжной зажим

Анкерный кронштейн

PA 1500

CA 2000

шт 2

шт 1

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 3

0,01

0,44

0,106

0,35

0,65

0,13

0,26 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-2 шт 4 ЗАО "МЗВА"

Зажим MJPT шт 4 ЗАО "МЗВА"

2016/128-10-0007-ЭС.С

Зажим ЗПВ для ЗП1М ЗПВ шт 3 ЗАО "МЗВА"

Зажим ПС-1-1 А шт 4 0,2 ЗАО "МЗВА"

0,13

Установка переносного заземления 

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 1

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

Устройство для закорачивания UZK шт 1 1,5

Кабельный ремешок KR-1 шт 1 0,26

Устройство заземления UZM шт 1 3,0

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

шт 1

шт 1

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"
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