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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории российской федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.   
 

Главный специалист                                                  Горбатенко А.О. 

Обозначение Наименование Примечание 

2017/128-10-0021-ЭС.СТ  Содержание тома  

2017/128-10-0021-ЭС.ПЗ  Пояснительная записка  

 Общая часть 1 

 Сети 2 

 Организация строительства 4 

 Охрана окружающей среды 9 

2017/128-10-0021-ЭС  

 

Основной комплект рабочих 

чертежей 
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Настоящий проект "Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа. Приморский край, 

Надеждинский район, СНТ "Карамель" разработан АО "ДРСК" "ПЭС" на 

основании технических условий выданных структурным подразделением 

"Приморские южные электрические сети" филиала АО "ДРСК" Приморские 

электрические сети 

Заказчику до начала строительства необходимо иметь обязательные  

сертификаты соответствия Госстандарта РФ для оборудования и материалов, а  

также технические свидетельства Госстроя РФ или сертификаты соответствия  

Госстандарта РФ для применения импортных изделий, материалов и 

оборудования (постановление Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, от 27.12.97г. 

№ 1636, постановление Госстроя РФ от 29.04.98 г. № 18- 43). 

 

 

Основные показатели проектируемого объекта 

 

Заявленная мощность                                                                                  225 кВт 

Кол-во и длина ВЛ-6 кВ                                                                1/ 505 м 

Кол-во и длина ВЛ-0,4 кВ                                                                        2/ 1528м 

КТПН 6/0,4 кВ                                                                                               250 кВА 

Категория электроприёмников согласно ПУЭ                                         3 
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Сети 6 кВ 

Согласно технических заданий, выданных структурным подразделением 

"Приморские южные электрические сети" филиала АО «ДРСК» «Приморские 

электрические сети» выполняется строительство ВЛ-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ, 400 

кВА с силовым трансформатором 250 кВА. 

Точкой подключения проектируемой КТП является существующая опора ВЛ-

6 кВ, Ф-7 ПС "Касатка". 

       От проектируемой опоры ВЛ-6 кВ, Ф-7 ПС "Касатка" до проектируемой КТП 

прокладывается ВЛ-6 кВ выполненная проводом марки СИП3 1х50 длиной 505 м. 

Провод прокладывается на высоте не менее 6 м от земли. 

     Проектируемая ВЛ-6 кВ подключается через разъединитель РЛНД-10/400 

УХЛ1, который устанавливается на опоре № 14. 

      От проектируемой опоры №1 до проектируемой опоры №8 прокладка 

проводов СИП3 и СИП2 осуществляется совместной подвеской.  

      Проектируемые опоры  ж/б на базе стоек СВ110  высотой  11 м по пособию по 

проектированию воздушных линий электропередач на напряжение 0,38-20 кВ с 

самонесущими изолированными и защищёнными проводами. Книга 4, Том 1. 

ENSTO. 

      Проектируемые опоры № 3,5,7,9,10,11,12,13 промежуточные. Проектируемые 

опоры № 1,2,4,6,8,14 анкерные.   

Опоры устанавливается в котлован сверлильный бурильной машиной с 

диаметром бура 350-450 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 

м) тромбованием. Проектируемые опоры заглубить на 2,5 м.  

       Для опор ВЛ-6 кВ выполняется заземляющее устройство. Заземляющее 

устройство, с сопротивлением не более 10 Ом, состоит из двух заземлителей 

(сталь круглая диаметром 12 мм. 5 м) забиваемых на расстоянии 10 м от опоры на 

глубину 5 м. и сталь круглая диаметром 10 мм. прокладываемая горизонтально на 

глубине 0,5м. длинной 10м.. Заземляющее устройство соединяется с арматурой 

опоры.  
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        На опорах на высоте 2-3м от земли нанести порядковый номер опоры, 

ширину охранной зоны, предупреждающие плакаты, телефон владельца. 

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной 

подстанции киоскового типа 6/0,4 кВ 400 кВА с трансформатором 250 кВА. 

Подстанция с воздушным вводом 6 кВ и воздушными выводами отходящих линий 

0,4 кВ. 

В КТП предусматривается учет электрической энергии на выходе 0,4 кВ 

силового трансформатора. На вводе силового трансформатора устанавливается 

учет трансформаторного включения Меркурий 230ART-03RN 5-7,5 А 3х220/380В 

кл. т. 1,0-А(2,0-R).  

      Для проектируемой КТП-400 кВА выполняется контур защитного заземления.  

Горизонтальные заземлители ст. 4х40 мм и вертикальные ст. 50х50х5 мм и 

длиной 2,5 м прокладываются в земле на глубине 0,5 м. Сопротивление контура 

заземления должно быть не более 4 Ом в любое время года.  

 

Сети 0,4 кВ 

 

     Согласно технического задания и технических условий, выданных 

структурным подразделением "Приморские южные электрические сети" филиала 

АО «ДРСК»  Приморские электрические сети выполняется строительство двух  

ЛЭП 0,4 кВ от точки   присоединения до границ земельных участков заявителей. 

     Точкой подключения первой проектируемой ВЛ 0,4 кВ, а так же источником 

питания является существующая КТП №5423. 

     От КТП до границы з/у заявителей выполняется строительство ВЛИ 0,4 кВ, по 

проектируемым опорам 6 кВ длиной 1000  м проводом марки СИП-2 3х70+1х70. 

СИП прокладывается на высоте не менее 5 м от земли. 

    Точкой подключения второй проектируемой ЛЭП 0,4 кВ, а так же источником 

питания  является проектируемая КТП 400 кВА. 
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      Заменить существующую опору 0,4 кВ, №1 на опо

РЭС.

    Типы опор приняты по типовому проекту  шифр 2

устройства совместной подвески. Опору 0,4 кВ №2 необходимо демонтировать. 

ру со стойками СВ 110 для
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     От проектируемой КТП до границы з/у заявителей выполняется строительство 

ВЛИ 0,4 кВ, длиной 528 м проводом марки СИП-2 3х70+1х70. СИП 

прокладывается на высоте не менее 5 м от земли.  

6.0085  "Одноцепные, 

двухцепные и переходные  железобетонные  опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с 

линейной  арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА".  

      Опоры устанавливаются в котлован сверлильный бурильной машиной с 

диаметром бура до 450 мм. Засыпка котлована тем же грунтом с послойным (0,2 

м) тромбованием. Для опоры №16, 7/8, 6/7, 4/7 выполнить устройство  

заземления.        

Опора № 1, 16, 7/8, 6/7, 4/7 - анкерная (концевая) А29.  Опоры №№ 4/1, 4/3, 

4/4, 4/5, 4/6, 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 - промежуточные П29. Опора №№ 4/2, 6/3, 7/4, 3, угловая 

промежуточная одноцепная УП29.   

        На опорах на высоте 2-3 м от земли нанести порядковый номер опоры, 

ширину охранной зоны, предупреждающие плакаты, телефон владельца. 

Климатический район III по ветру и II по гололеду. Искажающие факторы на 

качество электроэнергии отсутствуют. 

 

Организация строительства 

 

         Строительство ЛЭП 6/0,4 кВ в выполняется силами электромонтажной 

организации. Продолжительность строительства в соответствии с «Нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий 

и сооружений» СНиП 1.04.03-85 с учетом местных условий прохождения трассы 

составляет  

      Демонтажные работы производятся силами  
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Тп = Т х Кт 

Тп - продолжительность строительства  

Т = 0,5 - общая норма продолжительности строительства  

Кт = 1,2 - коэффициент учитывающий территориальную принадлежность Тп 

=0,5x1,2=0,6 мес 

     Продолжительность строительства составляет 0,6 месяца, в том числе 

подготовительный период 0,2 месяца. 

 

        Источник поставки электротехнической продукции и материалов: 

- кабельно-проводниковая продукция - г. Владивосток ООО «Энергосфера» 

- железобетонные опоры СВ95-3, СВ-110-2  п. Сибирцево, п. Заводской. 

     Примечание: Источник поставки электротехнической продукции и материалов 

уточняется при размещении заказов. 

      Вся поступающая электротехническая продукция и материалы первоначально 

поступают на производственную базу электромонтажной организации, затем по 

мере комплектации объекта электротехнической продукцией и материалами 

завозятся на приобъектный склад автомобильным транспортом. 

      Среднее расстояние до приобъектного склада строительства по автомобильной 

дороге составляет L = 50 км. Электромонтажная бригада доставляется на объект 

ежедневно автотранспортом. 

 

Земляные работы. 

         Земляные работы при рытье котлованов в сухих непучинистых грунтах 1-4  

категории выполняются способом сверления котлованов буровой машиной  

MITSUBISHI FUSO.  

        При строительстве ЛЭП-6/0,4 кВ установка опор производится в буренные 

котлованы. Закрепление опор производится по ТП 4.407-253 А-1 (буренные  

котлованы). Все работы связанные с установкой опор (рытье котлованов,  

установка опор, обратная засыпка и т.д.) должны производится в строгом  

соответствии с указаниями СНиП 03.05.06-85.   
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         После установки и выверки опор производится обратная засыпка котлована 

слоями 25-30 см с тщательным уплотнением каждого слоя до объемного веса  1,6 

т\м3 и контролем влажности грунта. Грунт засыпки должен  удовлетворять 

требования СНиП 03.05.06-85. 

           Для предотвращения попадания грунтовых и ливневых вод в котлованы»  

вокруг опор выполнить глиняную отмостку высотой 200 мм. Отмостка  должна 

перекрывать край котлована не менее, чем на 200 мм. Обратная  засыпка 

котлованов, производится местным грунтом.  

           Глубина заложения верха вертикальных заземлителей должна быть равна 

0,5-0,7м от уровня планировочной отметки земли и заземлитель должен  

выступать над дном траншеи на 0,1- 0,2 м для удобства приварки к ним  

соединительных горизонтальных круглых стержней.  

Горизонтальные заземлители и соединительные стержни между  вертикальными 

заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,5-0,7 м от  уровня 

планировочной отметки земли.  

          Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку.  

Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность - ударом молотка  

массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным  лаком.  

         По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншеи составляют 

акт освидетельствования скрытых работ. 

  

Сборка и установка опор 

 

         Сборка и установка опор, регламентируется типовыми и технологическими  

картами ТК1- 2-0,4 \20, ТК1-3-0,4\20, разработанными институтом 

«Сельэнергопроект» и схемами по производству работ самоходными кранами при 

строительстве линий электропередачи 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций.  

Опоры на объект строительства доставляются автомобильным транспортом  со 

склада монтажной организации. 
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       Разгрузка опор на трассе производится автомобильным краном. Сборка и  

установка опор на трассе строительства производится бурильно-крановой 

машиной MITSUBISHI FUSO.  

        Выбор площадки для сборки опор должен производиться с учетом наличия  

свободного пути для прохождения грузоподъемных и тяговых механизмов,  

обеспечения требуемой удаленности такелажных тросов, приспособлений и  

самой опоры от действующих линий электропередачи и линий связи, удобства 

подъема опор.  

       Зона, опасная для прохождения людей во время перемещения установки и  

закрепления конструкций, должна быть обозначена хорошо видимыми  

предупредительными знаками.  

        Площадка для сборки опор воздушных линий электропередачи должна  быть 

спланирована, очищена от пней и камней, а зимой - от снега.  Поверхностные 

воды должны быть отведены за пределы площадки. Детали опор должны 

выкладываться на прочные горизонтально уложенные подкладки.  

 

Монтаж провода 

  

        Провод, линейная арматура вначале доставляется на склад монтажной 

организации. Затем по мере необходимости все материалы доставляются на место 

у и монтаж провода 

производить методом бесконечной ленты применительно к технологическим 

картам и правилам, разработанным «Оргэнергостроем». Производство 

электромонтажных работ проводится внутри работающих ТП при наличии 

допусков, в которой с токоведущих частей снято напряжение, но вблизи 

токоведущих частей без снятия напряжения.  
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Транспортная схема и перевозка строительных материалов 

      Источниками поставки строительных материалов и конструкций являются 

заводы поставщики. Все заказанные материалы с заводов поставщиков приходят 

на производственную базу. Далее все материалы и конструкции по мере 

необходимости перевозятся автомобильным транспортом до приобъектного 

склада строительства.  

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

        При производстве погрузочно-разгрузочных, сборке и монтаже фундаментов, 

опор, раскатке и монтаже провода необходимо выполнить правила техники 

безопасности согласно требованиям следующих нормативных документов:  

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Обшие требования  

СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2 Строительное 

производство  

          Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;  

       Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на 

действующих и вблизи действующих линий электропередачи; 

       Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок; 

       Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;  

       Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работах; 

        Участки выполнения работ необходимо выгораживать и отмечать 

предупреждающими знаками. Работы стрелового крана и телескопической вышки 

под проводами действующей ЛЭП категорически запрещаются без отключения 

линии. При проезде под проводами ЛЭП находящейся под напряжением, рабочие 

органы машин должны находиться в транспортном положении. При выполнении 

работ должно предусматриваться заземление машин и механизмов. 
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        Производство работ в тумане, в дождливую погоду, при ветре 6 б и выше 

запрещается. Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не 

должна превышать 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов 5 км/ч. 

Вопросы обеспечения безопасности, сроки и длительность перерывов 

электроснабжения потребителей на время вынужденных отключений питающих 

линий,  необходимости резервного электроснабжения наиболее ответственных 

потребителей и согласование этих вопросов с абонентами решаются заказчиком 

совместно со строительной организацией перед началом работ в соответствии с 

договорными мероприятиями. В случае строительства ЛЭП в условиях не 

предусмотренных указанными правилами, должны быть разработаны особые 

меры безопасности в проекте производства работ и утверждены главным 

инженером.  

 

Охрана окружающей среды 

 

Общие данные 

 

          В настоящем разделе предусматривается мероприятия по предотвращению 

отрицательного воздействия строительства и эксплуатации сооружений линий 

электропередачи на окружающую природную среду. 

         Состав и содержание данного раздела соответствует требованиям 

приложения 4, СниП 1.02.01-85 с учетом специфики проектируемого объекта и 

соответствуют Временной инструкции о порядке проведения оценки воздействия 

на окружающую среду при разработке ТЭО и проектов строительства 

народнохозяйственных объектов и комплексов (ГК по охране природы). 

        Проектируемая линия электропередачи в нормальных эксплуатационных 

условиях не имеет выбросов, загрязняющих природную среду. В этих условиях 

воздействие указанного объекта на окружающую природную среду, как правило, 

ограничивается влиянием электрического поля и не загрязняет атмосферного 

воздуха. 

10



 

  

 

 

 
В

за
м

.И
н

в
. 

№
  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
  

      

2017/128-10-0021-ЭС.ПЗ 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подпись Дата 

      Для проектируемой ЛЭП зашита человека от нежелательных воздействий 

электромагнитных полей в полосе прохождения линии электропередачи не 

требуется, так как в соответствии с «Санитарными нормами и правилами  защиты 

населения от воздействия электрического поля» (СанПиН 2971-84 и  СанПиН 

2.2.1/2.1.1984-00) допустимая продолжительность пребывания человека без 

средств защиты при напряженности электрического поля до 5  кВ/м без 

ограничения.  

      Значение звуковых характеристик ЛЭП даже во время дождя не превышает 45 

дБА , мероприятий по снижению звука не  требуется.  

 

Выбор трассы и проектирование линии электропередачи 

  

        При проектировании линии электропередачи в первую очередь ставилась  

задача поиска оптимального варианта прокладки трассы с основным  вниманием 

на уменьшения ущерба, наносимого природе и народному хозяйству в результате 

строительства данного объекта и минимальных суммарных затрат по эколого-

технической системе.  

       При проектировании линии электропередачи основными природоохранными  

мероприятиями сводящими к минимуму отрицательное воздействии ЛЭП на  

окружающую природу является:  

Применение на проектируемой линии электропередачи цельностоечных опор  

имеющих более привлекательный внешний вид.  

        Установка опор линии электропередачи по возможности в сверленные  

котлованы. 

 

Строительство линии электропередачи 

    

        Для реализации природоохранных мер в процессе выполнения строительных  

работ необходимо:  
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       - Внедрять современные технологии и методы организации строительных 

работ, предусматривающие применение новейшей строительной техники и 

специальных приспособлений.  

      -  Повысить уровень инженерной подготовки строительного производства 

      - Создавать минимальные по размерам монтажные площадки осуществляя  

доставку строительных конструкций и материалов на пикеты строго по графику 

производства работ по схеме «завод-полигон». Планировку этих территорий 

производить с учетом местного рельефа с исключением последующей эрозии 

почв. Установку опор производить по возможности в сверленные котлованы  

     - После окончания строительных работ очистить трассу линии 

электропередачи от деревьев, кустарников, веток, строительного мусора, остатков 

провода, тары. 

      - Сохраненный при разработке котлованов под опоры верхний плодородный 

слой должен быть возвращен на место, спланирован с учетом местного рельефа.  

     - Без производства природо-восстановительных работ на строительной 

площадке ввод в эксплуатацию линии электропередачи должен быть запрещен.  

     С учетом изложенного, сооружение линии электропередачи по данному 

проекту не вызовет каких либо значительных изменений в природе и не  приведет 

к воздействию на флору и фауну.  
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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие  данные1-2

3 Обзорный план

Наименование

стройки

/по титулу/

СП 48.13330.2011, действующими нормами, правилами, ПУЭ-7 издания, 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

требованием Федерального Закона от 30.12.2009 года N384-Ф3

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

предусмотренных проектом мероприятий.

безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении 

инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает  

8
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7

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

1

Общие данные

Общий вид КТП 6/0,4 кВ

Линейная схема КТП 6/0,4 кВ

Закрепление КТП 6/0,4 кВ

Заземление КТП 6/0,4 кВ

4-6 План проектируемых сетей. Масштаб 1:1000

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край
Надеждинский район, СНТ "Карамель".
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Прилагаемые документы

Технические условия ОАО "ДРСК"

Спецификация оборудования изделий и 

Ведомость ссылочных  документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные  документы

3.407-150

ПУЭ-2015 Правила устройства электроустановок

ТУ 5863-007-00113557-94

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость  прилагаемых документов

шифр 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с

проводами СИП-2 и с линейной арматурой

ЗАО "МЗВА" и вводными изолиторами

Стойки железобетонные вибрированные для 

опор ВЛ 0.4...10 кВ

Заземляющие устройства опор воздушных линий

электропередачи напряжением 0.38-35 кВ
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ТУ№504-25-407 от 21.03.2017

2017/128-10-0021-ЭС.С лл.1-7

"ENSTO" Пособие по проектированию воздушных

линий электропередачи наприжением 0,38-

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

2

Общие данные

ЗАО "ИНСТА"

Ведомость объемов работ2017/128-10-0021-ЭС.ВР лл.1-3

материалов

Технические условия ОАО "ДРСК"ТУ№504-25-409 от 22.03.2017

Технические условия ОАО "ДРСК"ТУ№504-25-408 от 22.03.2017

Технические условия ОАО "ДРСК"ТУ№504-25-412 от 22.03.2017

Технические условия ОАО "ДРСК"ТУ№504-25-410 от 22.03.2017

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".

20 кВ с самонесущими изолированными

и защищёнными проводами. Книга4. Том1

ТУ№504-25-411 от 22.03.2017

ТУ№504-25-393 от 21.03.2017

ТУ№504-25-394 от 21.03.2017

ТУ№504-25-405 от 21.03.2017

ТУ№504-25-391 от 21.03.2017

ТУ№504-25-404 от 21.03.2017

ТУ№504-25-406 от 21.03.2017

ТУ№504-25-479 от 31.03.2017

ТУ№504-25-501 от 05.04.2017

ТУ№504-25-312 от 09.03.2017

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"

Технические условия ОАО "ДРСК"
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Демонтировать сущ. опору 0,4 кВ
КТП №5423

Сущ. опора 6 кВ

ф7, ПС-Касатка

Захаров А.В.

Нечаева Н.И.

     Карогодина-Трамполец М.А.

      Мазуренко Е.И.

      Макушева Н.И.

      Шинкарева Л.Н.

      Лысая Г.А.

      Гаврюшенко Л.З.

      Бермец Е.М.

      Крошкин А.К.

      Осипова Д.К.

      Железко Н.П.

      Башлак А.К.

      Божок Е.К.

            Первухина Р.А.

Заменить сущ. опору 0,4 кВ

на опору 6 кВ

Опора №1

АБ 10/0,4-7

Опора №2

АБ 10/0,4-7

Опора №3

ПБ 10/0,4-7

Опора №4

АБ 10/0,4-7
Опора №5

ПБ 10/0,4-7

Опора №6

АБ 10/0,4-7

Опора №7

ПБ 10/0,4-7
Опора №8

АБ 10/0,4-7
Опора №9

ПоБ 10-2Опора №10

ПоБ 10-2Опора №11

ПоБ 10-2
Опора №12

ПоБ 10-2

Опора №13

ПоБ 10-2Опора №14

АтБ 10-21КТП 400 кВа

Опора № 1

А 29

Опора № 2

П 29

Опора № 3

УП 29

Опора № 4

П 29

Опора № 5

П 29

Опора № 6

П 29

Опора № 7

П 29

Опора № 8

П 29

Опора № 9

П 29

Опора № 10

П 29

Опора № 11

П 29

Опора №12

П 29

Опора № 13

П 29

Опора № 14

П 29

Опора № 15

П 29

Опора № 16

А 29

Опора № 7/1

П 29

Опора № 7/2

П 29

Опора № 7/3

П 29

Опора № 7/4

УП 29

Опора № 7/5

П 29

Опора № 7/6

П 29

Опора № 7/7

П 29

Опора № 7/8

А 29

Опора № 6/1

П 29

Опора № 6/2

П 29

Опора № 6/3

УП 29

Опора № 6/4

П 29

Опора № 6/5

П 29

Опора № 6/6

П 29

Опора № 6/7

А 29

Опора № 4/1

П 29

Опора № 4/2

УП 29

Опора № 4/3

П 29

Опора № 4/4

П 29

Опора № 4/5

П 29

Опора № 4/6

П 29

Опора № 4/7

А 29

РЛНД 10/400

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

3

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 04.17

04.17

04.17 АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2017/128-10-0021-ЭС

Обзорный план ЛЭП 6/0,4 кВ
Масштаб 1:2500
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Формат А3Копировал

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край
Надеждинский район, СНТ "Карамель".
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Демонтировать сущ. опору 0,4 кВ
КТП №5423

Сущ. опора 6 кВ

ф7, ПС-Касатка

      Мазуренко Е.И.

      Макушева Н.И.

      Шинкарева Л.Н.

      Лысая Г.А.

      Гаврюшенко Л.З.

      Бермец Е.М.

      Крошкин А.К.

      Осипова Д.К.

      Железко Н.П.

      Башлак А.К.

      Божок Е.К.

            Первухина Р.А.

Заменить сущ. опору 0,4 кВ

на опору 6 кВ

Опора №1

АБ 10/0,4-7

Опора №2

АБ 10/0,4-7

Опора №3

ПБ 10/0,4-7

Опора №4

АБ 10/0,4-7
Опора №5

ПБ 10/0,4-7

Опора №6

АБ 10/0,4-7

Опора №7

ПБ 10/0,4-7
Опора №8

АБ 10/0,4-7
Опора №9

ПоБ 10-2

Опора № 7/1

П 29

Опора № 7/2

П 29

Опора № 7/3

П 29

Опора № 7/4

УП 29

Опора № 7/5

П 29

Опора № 7/6

П 29

Опора № 7/7

П 29

Опора № 7/8

А 29

Опора № 6/1

П 29

Опора № 6/2

П 29

Опора № 6/3

УП 29

Опора № 6/4

П 29

Опора № 6/5

П 29

Опора № 6/6

П 29

Опора № 6/7

А 29

Опора № 4/1

П 29

Опора № 4/2

УП 29

Опора № 4/3

П 29

Опора № 4/4

П 29

Опора № 4/5

П 29

Опора № 4/6

П 29

Опора № 4/7

А 29

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 04.17

04.17

04.17 АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2017/128-10-0021-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000
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Формат А3Копировал

Условные обозначения:

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

- опра одностоечная СВ 95-3

- опора одностоечная СВ 95-3 с 1 укосом

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

- опра одностоечная СВ 110-2

- опора одностоечная СВ 110-2 с 1 укосом

Л
и

н
и

я
 с

в
о
д

а 
с 

л
и

ст
о
м

 5
 

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край
Надеждинский район, СНТ "Карамель".
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Захаров А.В.

Опора №10

ПоБ 10-2Опора №11

ПоБ 10-2
Опора №12

ПоБ 10-2

Опора №13

ПоБ 10-2Опора №14

АтБ 10-21КТП 400 кВа

Опора № 1

А 29

Опора № 2

П 29

Опора № 3

УП 29

Опора № 4

П 29

Опора № 5

П 29

Опора № 6

П 29

Опора № 7

П 29

Опора № 8

П 29

Опора № 9

П 29

Опора № 10

П 29

Опора № 11

П 29

РЛНД 10/400

Формат А3Копировал

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

С
о

гл
ас

о
в
ан

о

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

5

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 04.17

04.17

04.17 АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2017/128-10-0021-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000
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 4

Линия свода с листом 6

Условные обозначения:

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

- опра одностоечная СВ 95-3

- опора одностоечная СВ 95-3 с 1 укосом

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

- опра одностоечная СВ 110-2

- опора одностоечная СВ 110-2 с 1 укосом

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край
Надеждинский район, СНТ "Карамель".
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Захаров А.В.

Нечаева Н.И.

     Карогодина-Трамполец М.А.

Опора № 10

П 29

Опора № 11

П 29

Опора №12

П 29

Опора № 13

П 29

Опора № 14

П 29

Опора № 15

П 29

Опора № 16

А 29

Формат А3Копировал
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Условные обозначения:

- ось трассы проектируемой ВЛ 6 кВ

- опра одностоечная СВ 95-3

- опора одностоечная СВ 95-3 с 1 укосом

- ось трассы проектируемой ВЛ 0,4 кВ

- опра одностоечная СВ 110-2

- опора одностоечная СВ 110-2 с 1 укосом

Общее количество проектируемых опор
ВЛИ 6 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

АБ 10/0,4-4 5

ПБ10/0,4-7 3

ПоБ 10-2 5

Общее количество проектируемых опор
ВЛИ 0,4 кВ

Типы  опор Кол-во опор, шт

А29 5

УП29 4

П29 29

АтБ 10-21 1

Линия свода с листом 5

Изм. Кол. уч.Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

6

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 04.17

04.17

04.17 АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2017/128-10-0021-ЭС

План проектируемых сетей
Масштаб 1:1000

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край
Надеждинский район, СНТ "Карамель".
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Формат А4Копировал
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Общий вид КТП 6/0,4 кВ

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".
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№

№

СИП3 1х50

L=27 м

Опора ВЛ 6 кВ, фидер 7, №14

ПС "Касатка"

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети
Линейная схема КТП 6/0,4 кВ

Схема мачтовой комплектной трансформаторной подстанции  наружной

установки  составлена на основании данных алтайского завода силовых

трансформаторов. Под счетчиками устройство для подогрева счетчика

устанавливать не требуется, т.к. счетчики работают при температуре воздуха от -40

градусов С до +60 градусов С.

      Защита силового трансформатора от однофазных замыканий на землю в

обмотке и на выводах присоединенных к сети с глухозаземлённой нейтралью (0,4

кВ) осуществляется автоматическими выключателями на выводах низшего

напряжения. Отключение повреждений в трансформаторе на стороне 6 кВ

осуществляется предохранителями. Защита отходящих линий на стороне 0,4 кВ

осуществляется автоматическими выключателями.

Изоляция РЕN-проводника должна быть равноценной изоляции фазных

проводников п.1.7.134 ПУЭ, т.е. при выводе фаз шинами вывод от нейтрали

трансформатора должен быть шиной.

ТМГ-250/6/0,4 У1

ПКТ101-10-3,2-20УЗ

ОПНп-6 кВ
3шт.

РБ-32 250А

Наименование

линии

PEN
АВС

Меркурий
230ART-03RN

3х220/380 В 5-7,5 А

кл.т. 1,0-А/2,0-R

Т-0,66М

100/5 А
кл. т. 0,5S

ВА57-31 (200 А) ВА57-31 (200 А)
ОПН-0,4 кВ

3шт.

КТП-1-ВВ-250-6/0,4 УХЛ1

2№ линии

Резерв

Iр, А

Рр, кВт

Линия 1

1

Im = 1,5 А
cos f  = 0,9

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".
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Марка,

поз.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

 ед., кг
Примеч.

1  Блок ФБС 24-6-6Т шт

3

4 1960

 Песок м3

4

1,2

 Гравий м31,2

2  Блок ФБС 12-4-6Т шт2 960

А - А

Гравий - 100мм
Песок - 100мм
Уплотненый грунт

План КТП  

от уровня планировочной отметки земли
Спланированная площадка на Н от 0,2 до 0,4м 

(отсыпка гравием)

Р
У

 0
,4

к
ВКамера 

трансфор-

Р
У

 1
0
 к

В

А А

2 450600 600

2
 1

0
0

6
0
0

6
0
0

1

1

2

2 3

3

2
0
0

205

6
0
0

матора

 Спецификация 

Формат А3

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети
Закрепление КТП

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".
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Спецификация

Марка,

поз.
Обозначение Наименование Кол.

Масса

 ед., кг
Примеч.

1  Уголок 50х50х5 4 шт.

СТ3сп ГОСТ103-76 ГОСТ 8509-86 L-2,5 м

2  Полоса  4х40-В  м

 СТ3сп ГОСТ535-88 ГОСТ 103-76

30

Условные обозначения

Горизонтальный заземлитель  или заземляющий
проводник

Металлические конструкции, используемые в
качестве заземлителей или магистралей
заземления

Узел силового трансформатора

Болт заземления

Наконечник кабельный

Гибкий проводник (ПРГ-10-660)

Магистраль заземления

швеллер

уголок 50х50х5 L=2,5 м
забить на глубину 0,7 м верх

ст. 4х40 в траншее на глубине 0,5 м

ст. 4х40 в траншее на глуб. 0,8 м

швеллер для установки КТП

направляющих

500500

500

500

трансформатора

В качестве магистралей заземления используются все опорные

металлоконструкции, которые в местах стыков и в торцах соединены 

электросваркой между собой. Корпус трансформатора соединен с каркасом 

КТПН наружной установки, нейтраль трансформатора соединяется с корпусом 

трансформатора. 

К заземляющемуустройству присоединяются также сторонние проводящие 

части и открытые проводящие части. 

Предусматривается организация стенда с противопожарной техникой вблизи 

КТПН в составе огнетушителя порошкового ОП-5 и огнетушителя 

углекислотного ОУ. На КТП выполнить надпись: наименование КТП, фамилия 

и номер телефона владельца. Комплект основных защитных средств по ПТЭ, 

в.т. числе штанга изолирующая оперативная 6 кВ ШО-10У1 находятся в 

оперативной бригаде.Удельное сопративление грунта принято 100 Ом.Для 

заземляющего устройства приняты вертикальные заземлители длиной 2,5 

м.Монтаж заземляющего устройства выполнить в соответствии с инструкцией 

по устройству сетей .Общее сопротивление заземляющего контура не должно 

превышать 4 Ом в любое время года. По окончании монтажа необходимо 

замерить величину сопротивления заземления, если величина  сопротивления 

окажется более 4 Ом, то следует забить дополнительное количество  

электродов. Все соединения оборудования к контуру заземления выполнить 

сваркой внахлестку.

Формат А3Копировал

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети
Заземление КТП 6/0,4 кВ

04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".
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Стойка СВ110-2 20шт

Хомут Х51

Траверса ТМs60 6

Накладка ОГ52 6

6

Проводник заземляющий ЗП 21 12

т.п. 3.407.1-143.7.1

Изолятор штыревой SD137 шт 30

Изолятор натяжной шт 36SDI90

987

ПримечаниеМасса ед., кгКол-во

6543

Ед.

изм.

Завод-

изготовитель

Код оборудова-

ния, изделия,

материала

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Стальные конструкции

Железобетонные элементы

ВЛ 6кВ

21

Наименование и техническая характеристикаПозиция

Изоляторы. Линейная арматура.

Формат А3Копировал
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Траверса ТМ73 6шт

шт

шт

шт

м

Накладка ОГs54 8шт

Крепление подкоса У52 6шт

Гайка ГОСТ 5915-70 6шт

Опоры:

шт 1Анкерная  опора АтБ 10-21

Промежуточная одноцепная опора ПоБ 10-2 шт 5

Анкерная двухцепная опора АБ 10/0,4-7 шт 5

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

4

Разработал

Проверил

Н. Контр. Горбатенко

Горбатенко 04.17

04.17

04.17 АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

Власов

2017/128-10-0021-ЭС.С

Спецификация оборудования и
материалов

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".

Промежуточная двухцепная опора ПБ 10/0,4-4 шт 3

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

Кожух защитный SP15 шт 38

Кожух защитный SP16 шт 18

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

54



Хомут Х7 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт.
3

Хомут Х8 т.п. 3.407.1-143.8.68 шт.
1

Заземляющий проводник ЗП1 т.п. 3.407.1-143.8.54 м. 4,5

Разъединитель 6 кВ РЛНД.1-10/400 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Привод разъединителя ПРНЗ-10 У1 ТУ16-520.151-83 компл. 1

Зажим ПА

Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 шт. 2

Колпачок К6 шт. 2ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82 шт. 3

Болт М12х40 шт. 9ГОСТ 7798-70

Шайба М12 шт. 9ГОСТ 11371-78

Крепление провода т.п. 3.407.1-143.2.28 шт. 2

Кронштейн РА1 т.п. 3.407.1-143.8.64 шт. 1

Кронштейн РА2 т.п. 3.407.1-143.8.65 шт. 1

Кронштейн РА4 т.п. 3.407.1-143.8.66 шт.
1

Кронштейн РА5 т.п. 3.407.1-143.8.67 шт.
1

Вал привода РА3 т.п. 3.407.1-143.8.69 шт.
2

Вязка спиральная SO115 шт 60

Зажим прокалывающий SL25.2 шт 18

9

Примечание

876543

Кол-воЕд.

изм.

Завод-

изготовитель

Код оборудова-

ния, изделия,

материала

Масса ед., кг

2

Наименование и техническая характеристика

1

Позиция

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Зажим аппаратный А2А шт. 6ГОСТ 23065-78

 Установка разъединителя на опоре ВЛ-6 кВ 
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Формат А3Копировал

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

2

Зажим натяжной SO235 шт 36

Зажим плашечный шт 38SL37.2

Ошиновка (провода ВЛ) м. 12ГОСТ 839-80

Гайка М12 шт. 9ГОСТ 5915-70

2017/128-10-0021-ЭС.С

Скоба SH195 шт 36

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"
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Провод СИП3 1х50

987

ПримечаниеМасса ед., кг

65

Ед.

изм.

Завод-

изготовитель

Кол-во

432

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код оборудова-

ния, изделия,

материала

1

Позиция Наименование и техническая характеристика

ТУ 14-1-5570-2008

78ТУ 14-1-5570-2008Сталь круглая диаметром 10 мм

12Сталь круглая диаметром 12 мм

Заземление разъединительного пункта

м

м

49,5 кг

10,6 кг

Провода и кабели ВЛ-6 кВ

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

С
о

гл
ас

о
в
ан

о

Формат А3Копировал

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

3

Примечание: количество провода взято с запасом 4,5%

Устройсто ответвления УОП

Траверса ТМs60 шт. 1

Хомут Х51 шт. 2

Проводник ЗП21 м 1,5

Изолятор штыревой шт. 1

Вязка спиральная шт. 2SO115

Скоба SH195 шт. 3

Изолятор натяжной SO235 шт. 3

Зажим прокалывающий SL25.2 шт. 3

км 1,583

Электроды ГОСТ 9467-75Э42 кг

Электроды для сварочных работ

7

172.5Сталь круглая кгО 10 мм

ГОСТ 2590-88

280 м

Заземление опор 6 кВ

125Сталь круглая кгО 12 мм

ГОСТ 2590-88

140 м

SDI90

Зажим натяжной SO235 шт. 3

Кожух защитный SP16 шт. 3

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"

"ENSTO"
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель
Единица
измер.

Коли-
чество

единицы, Примечание
кг

1 2 43 5 76 8 9

ВЛИ 0,4 кВ

Опоры:

шт 5Анкерная (концевая) одноцепная опора А 29

Сталь для заземления  опор  ВЛИ 0,4 кВ 

Железобетонные элементы:

Стойка шт 47 900СВ 95-3

ТУ 5863-007-00113557-94

Заземляющий проводник шт 32ЗП1М

Кронштейн шт 9У4 6,8

26.0085-35

Промежуточная одноцепная опора П 29 шт 29

Стальные конструкции:

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

Формат А3Копировал

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Угловая промежуточная одноцепная опора УП 29 шт 4

 Сталь круглая О 10мм м 80 123 кг

Электроды кг 5Э42А

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 9467-75

 Сталь круглая О 12мм м 80 92 кгГОСТ 2590-88

Заземляющий проводник шт 14ЗП2М

26.0085-42

26.0085-42

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

4
2017/128-10-0021-ЭС.С

57



1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными жилами 

Электротехническая часть ВЛИ 0.4 кВ

СИП-2 3х70+1х70

ТУ 16-705.500-2006

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

км 1,600

шт 92

шт 92

F20.07

C20

Количество провода  взято с 4,5% запасом,линейной арматуры -  с 2% запасом.

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

Формат А3Копировал

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

5

Зажим для ЗП1М

Зажим

Кабельный ремешок

ZP-2

ПС-1-1

KR-1

шт 46

шт 46

шт 92

Натяжной зажим

Анкерный кронштейн

PA 2200

CA 2000

шт 20

шт 10

Комплект промежуточной подвески ES 1500 шт 36

Установка переносного заземления 

Дистанционный бандаж BIC-15.50 шт 1

0,01

0,44

0,106

0,35

0,65

Эластомерные колпачки CI 25-150 шт 4

Зажим для временного заземления ZVZ 481 шт 4

0,008

0,22

0,13

0,2

0,26

Устройство для закорачивания UZK шт 1 1,5

Кабельный ремешок KR-1 шт 1 0,26

Устройство заземления UZM шт 1 3,0

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

ТУ34-13-10273-88

Зажим KZP-2 шт 36 ЗАО "МЗВА"

Зажим KZP-1 шт 10 ЗАО "МЗВА"

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

шт 1

шт 1

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

2017/128-10-0021-ЭС.С
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1 72 3 4 5 6 8 9

Наименование и техническая характеристикаПозиция
изме -

Еди -
ница

рения

обозначение документа,
Тип, марка,

опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,
материала.

Завод -

изготовитель чество
Коли -

единицы
Масса

Примечание

КГ

Количество линейной арматуры взято с запасом -  с 2% запасом.

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

Формат А3Копировал

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

6

Устройство ответвления от существующей опоры

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм

Скрепа

шт 6

шт 6

F20.07

C20 0,01

0,106 ЗАО "МЗВА"

 ЗАО "МЗВА"

Анкерный кронштейн CA 1500 шт 3 0,23 ЗАО "МЗВА"

Натяжной зажим PA 1500/35 шт 3 0,44 ЗАО "МЗВА"

Зажим прокалывающий OP-95 шт 12 0,14 ЗАО "МЗВА"

Кабельный ремешок KR-1 шт 3 0,26 ЗАО "МЗВА"

2017/128-10-0021-ЭС.С
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В
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в
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о
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о
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.
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о

Формат А3Копировал

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Лист

7

КТП 6/0,4 кВ 1х400 кВА

876

Масса ед., кгКол-воЕд.

изм.

9

Примечание

543

Завод-

изготовитель

Код оборудова-

ния, изделия,

материала

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

21

Позиция Наименование и техническая характеристика

4шт.Железобетонный блок 

2шт.

1,2м3Гравий

1,2м3Песок

Железобетонный блок

Фундамент КТП

30мГОСТ 8509-86Полоса  40х4

4шт.ГОСТ 8509-86Уголок 50х50х5-В  длина 2,5 м

Заземление КТП

кл.т. 1,0-А/2,0-R

1шт."Меркурий"Счетчик электрический электронный, 230 ART-03RN 3x220/380 B 5-7,5A

Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ силового трансформатора

1шт.ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 Трансформатор силовой Y-Y0, 6/0,4кВ, мощностью 250 кВА

Комплекная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 1х400 кВА

1компл.

КТПН-Т-ВВ-400-6/0,4 УХЛ-1

воздушный ввод 6 кВ, воздушные выводы 0,4 кВ

ФБС 12-4-6Т

ФБС 24-6-6Т

3шт.Т-0,66У3Трансформатор тока 0,4 кВ 200/5 

3шт.ОПН 0,4 кВ

3шт.ОПН 10 кВ

2017/128-10-0021-ЭС.С
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Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Опоры 6 кВ:

8

11  Установка опор ВЛ 6  кВ: одностоечных

 без подкосов оп. 8

И
нв

. N
 п

од
л.

В
за

м
. и

нв
. N

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Формат А4

Все работы ведутся в в населенной местности

Подвеска 3х проводов ВЛ 6 кВ - общая длина проектируемой ВЛ 6 кВ  505 м

1  Подвеска 3х проводов СИП3 1х50

 механизированным способом в нас.местности:

- пересечение с автодорогой

- по прочим землям

2 Установка на  опоре ВЛ 6 кВ

разъединителя 6 кВ РЛНД.1-10/400 У1  с

приводом ПРНЗ-10У1 в  комплекте

 

шт 1

м

м3

Заземление  14-ти проектируемых опор ВЛ 6 кВ:

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

3

4

5 м3

280

42

42

штЗабивка вертикальных электродов длиной 5 м6 28

м 62

м 443

 Погрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

7

т 22,500

 Разгрузка опор ВЛ 6 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

10

т 22,500

Ведомость объемов работ

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

1
04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС.ВР

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,
СНТ "Карамель".

 Развозка опор ВЛ 6  кВ: одностоечных

 без подкосов оп. 8

  Развозка опор ВЛ 6 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом оп. 6

9
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 Испытание КТП и контура заземления

 КТП

 Подключение и пуск в работу КТП

23

24

шт 1

шт 1

Лист

2
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Наименование вида работ
п/п

NN

изм.

Ед.

чествоед.вида
работ

Код
Коли-

Формат А4

 КТП 6/0,4 кВ:

Установка КТП 6/0,4 кВ шт13

Установка  трансформатора ТМГ-250  кВА в 14

 КТП 6/0,4 кВ шт

Устройство фундамента КТП 15

с отсыпкой площадки шт 1

1

В
за

м
. 
и

н
в
. 

N
И

н
в .

 N
 п

од
п

.
П

од
п

.  
и

 д
а т

а

С
о

г л
а
с
о
в
а н

о

 Испытание контура заземления опоры ВЛ

  6 кВ

Испытания:

 Испытание ВЛЗ 6 кВ21

22

шт 1

шт 14

Разработка грунта вручную под горизонтальный

заземлитель контура КТП

1шт.Устройство контура заземления КТП18

5,2м3Засыпка грунта вручную19

4шт.

Забивка вертикальных заземлителей

вручную на глубину до 5 м

17

5,2м3

16

1

га 0,4520 Вырубка просеки по трассе ВЛЗ 6 кВ

2017/128-10-0021-ЭС.ВР

 Демонтаж опор 0,4 кВ шт 225

 Демонтаж провода СИП 2 3х50+1х50 м 3326

12  Установка опор ВЛ 6  кВ: одностоечных

 с одним подкосом оп. 6
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В
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н
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в .
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а

чество
Наименование вида работ

NN

п/п

Ед.

изм. вида

работ изм.

ед.

Код
Коли-

Формат А4Копировал

С
о

г л
а
с
о
в
а н

о

Заземление 4-х проектируемых опор ВЛИ 0,4 кВ

Все работы ведутся в в населенной местности

27

Общая длина проектируемой ВЛИ 0,4 кВ - 1528 м 

 Испытание ВЛ 0,4 кВ37

 Испытания:

шт 1

 Испытание контура заземления опоры

 ВЛ-0,4 кВ

шт 438

 Подвеска одного провода СИП-2 3х70+1х70 механизированным способом в

нас.местности:

м

м3

Прокладка горизонтальных шин заземления

Объем земли для траншеи протяженных

заземлителей (мех. способом )

Обратная засыпка земли в траншею

28

30

31 м3

80

12

12

29 Забивка вертикальных заземлителей длиной

5 м вручную

шт 8

Опоры 0,4 кВ:

33  Развозка стоек СВ 95-3 кВ по трассе шт. 47

 Погрузка опор ВЛ 0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

32

т 42,3

 Разгрузка опор ВЛ 0,4 кВ при автомобиль-

 ных  перевозках

34

т 42,3

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных

 без подкосов

35

оп. 29

 Установка опор ВЛ-0,4 кВ: одностоечных с

 одним  подкосом

36

оп. 9

Лист

3
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

- совместная подвеска с ВЛ 6 кВ и пересечение

с автодорогой

- совместная подвеска с ВЛ 6 кВ

- по прочим землям

м 120

м 104

м 1304

2017/128-10-0021-ЭС.ВР
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Опросный лист

 КТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА

Формат А3Копировал

№

№

6

250
6

Разработал Власов

Проверил Горбатенко

Н. Контр. Горбатенко

Изм. Кол. уч. Лист № док.Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р
Рабочая документация

АО "ДРСК"
Приморские электрические

сети

1
04.17

04.17

04.17

2017/128-10-0021-ЭС

Строительство ВЛ 6/0,4 кВ, КТП 400 кВа по адресу Приморский край Надеждинский район,

СНТ "Карамель".

2

2

1

да
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