
Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.3

(локальная смета)

на Реконструкция ТП-355 для технологического присоединения заявителей: Филиппов А.П.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-

523-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Предохранитель, устанавливаемый на 

изоляционном основании, на ток: до 100 

А

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

1 шт. 3 125,51 102,86 1,71 377 309 5 9,5359 28,61

377 309 5 28,61

294

201

___________________________1,804

___________________________0,309

_______________________________________________________________________________________________28,61

_______________________________________________________________________________________________0,872

_______________________________________________________________________________________________0,657

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

Раздел 1. Реконструкци ТП 355

Монтаж оборудования

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

872 28,61

2 ФССЦ-509-

2897
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Предохранители: плавкие ПН2-100 (63А)

(Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 

09.06.2017 г. N 20618-ЕС/09 (Прочие) ПЗ=7,61 

(ОЗП=7,61; ЭМ=7,61; ЗПМ=7,61; МАТ=7,61; ТЗ=7,61; 

ТЗМ=7,61);

Проектные работы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; 

ЗПМ=1,05; МАТ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05);

Непредвиденные затраты ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

10 шт. 0,3
3 / 10

2191,62 657

657

657

1034 309 5 28,61

294

201

872 28,61

657

1529 28,61

720

5

309

294

201

275,22

1804,22 28,61  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Реконструкци ТП 355

  Итого по разделу 2 Реконструкци ТП 355 (материалы)

  Итого

    В том числе:

Раздел 2. Реконструкци ТП 355 (материалы)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого по разделу 2 Реконструкци ТП 355 (материалы)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Реконструкци ТП 355

Страница 2


